

01-06-2023

Број:

U-786/23-DK

## УГОВОР



Број:

06-00-060-3/2023-001

30-05-2023

..... год.

БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11

о регулисању међусобних односа за потребе извођења радова на далеководима: 110kV бр.102АБ/2 ТС Пожаревац – ТС Петровац, 110kV бр.1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште и 110kV бр.1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште због њиховог усаглашавања са брзом саобраћајницом ИВ реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш:(петља Пожаревац)-Пожаревац(обилазница)-Велико Градиште - Голубац

Закључен између уговорних страна:

- „Коридора Србије“ д.о.о. Београд, Краља Петра бр. 21, матични број 20498153, ПИБ 105940792, које заступа Александар Антић, в.д. директора (у даљем тексту: **Коридори Србије**),
- и
- Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд, Кнеза Милоша 11, Београд, матични број: 20054182, ПИБ: 103921661, које заступа Јелена Матејић, генерална директорка (у даљем тексту: **ЕМС АД**)

## УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- 1.1. Влада Републике Србије је дана 22.04.2021. године донела закључак број 351-3635/2021 којим се Пројекат изградње брзе саобраћајнице: аутопут Е-75 - петља Пожаревац – Голубац, препознаје као пројекат од посебног значаја за Републику Србију и да ће се исти реализовати према посебним поступцима за линијске инфраструктурне објекте од посебног значаја за Републику Србију, а у складу са Законом о посебним поступцима ради реализације пројекта и изградње линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС“, број 9/20).
- 1.2. Решењем Владе Републике Србије, број 465-3405/2022 од 28.04.2022.године, утврђен је јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње државног пута ИВ реда, деоница брзе саобраћајнице: аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац.
- 1.3. Закључен је Комерцијални уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи државног пута ИВ реда, деоница брзе саобраћајнице: аутопут Е-75 Београд (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, дана 28.08.2021.године, између Владе Републике Србије као Финансијера, „Коридора Србије д.о.о. као Инвеститора и China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd као извођача радова.
- 1.4. За потребе извршења овог уговора користиће се услови који подразумевају локацијске услове и услове ималаца јавних овлашћења, издатих у поступку обједињене процедуре или ван ње, сходно прописима који уређују област планирања и изградње, а који се доносе за потребе реализације предметног пројекта.
- 1.5. За потребе изградње брзе саобраћајнице: аутопут Е-75 Београд (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, предвиђена је реконструкција и

доградња високонапонских водова, који сагласно члану 97. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18), чине преносни систем којим управља ЕМС АД.

1.6. ЕМС АД је, сходно Закону о енергетици, као оператор преносног система, одговоран за рад, одржавање и развој преносног система на подручју Републике Србије, и између осталих и следећих далековаода чија траса се укршта са трасом брзе саобраћајнице и приступним саобраћајницама:

- ДВ 110kV бр.102АБ/2 ТС Пожаревац – ТС Петровац који се у затезним пољима између стубних места бр.41 и бр.44 и између стубних места бр. 50 и бр.61 укршта са трасом брзе саобраћајнице петља „Пожаревац“ – Голубац у km 20+590, km 23+830 и km 25+000.
- ДВ 110kV бр.1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, који се у затезним пољима између стубних места бр.126 и бр.130 и бр.139 и бр.140 укршта са трасом брзе саобраћајнице петља „Пожаревац“ – Голубац у km 48+170, односно у km 52 + 615.
- ДВ 110kV бр.1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште, који се у затезним пољима између стубних места бр.68 и бр.74 и бр.81 и бр.82 укршта са трасом брзе саобраћајнице петља „Пожаревац“ – Голубац у km 48+285, односно у km 52+580.
- ДВ 400kV бр.401/2 РП Дрмно – РП Ђердап 1, који се у распону између стубних места бр.181/39 и бр.182/40 укршта са трасом брзе саобраћајнице у km 28 + 235.
- ДВ 400kV бр.401/4 ТС Смедерево 3 – РП Дрмно 1, у распону између стубних места бр.178/39 – бр.178/40 укршта са трасом брзе саобраћајнице у km 28 + 180.

1.7. Закључењу овог уговора, уговорне стране приступају у складу са претходно издатом сагласношћу и позитивним мишљењем ЕМС АД на достављене Елаборате укрштања ВН водова са брзом саобраћајницом IB реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац(обилазница) - Велико Градиште – Голубац које је урадила пројектантска организација IEE\_Consult s.e. d.o.o. Нови Сад:

а) Сагласност ЕМС АД број 130-00-UTD-003-798/2022-004 од 02.11.2022. године

Ознака далековаода и стационача укрштаја	Број Елабората заведен код пројектанта IEE Consult s.e. d.o.o. Нови Сад
ДВ 110kV бр.102АБ/2 у км 20+590	ЕЛ 4.1 1504/22-02.1-ЕЕ

б) Позитивно мишљење ЕМС АД број 130-00-UTD-003-798/2022-005 од 02.11.2022. године

Ознака далековаода и стационача укрштаја	Број Елабората заведен код пројектанта IEE Consult s.e. d.o.o. Нови Сад
ДВ 110kV бр.102АБ/2 у км 23+800 и у км 25+000	ЕЛ 4.1 1504/22-02.2-ЕЕ
ДВ 110kV бр.1270 у км 48+170	ЕЛ 4.1 1504/22-02.3-ЕЕ
ДВ 110kV бр.1196/2 у км 48+285	ЕЛ 4.1 1504/22-02.3-ЕЕ

1.8. Израда техничке документације и извођење радова на инфраструктури преносне електро-енергетске мреже ЕМС АД, подразумевају предузимање свих активности потребних за реализацију предметног пројекта, у складу са прописаним техничким и другим захтевима, стандардима и нормативима, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и област планирања и изградње, и у складу са другим релевантним прописима и актима надлежних органа.

- 1.9. Сагласно члану 217. Закона о енергетици, сви радови и активности на прилагођавању положаја далековада изводе се о трошку Коридора Србије, а међусобна права и обавезе између Коридора Србије, због чије се изградње реконструише енергетски објекат, и ЕМС АД који је власник, односно корисник енергетског објекта који се измешта, дефинишу се овим уговором.
- 1.10. Радови на усаглашавању далековада морају се извести пре почетка било каквих радова на планираној саобраћајници у непосредној близини далековада. Забрањено је извођење било каквих радова у оквиру заштитног појаса далековада на изградњи предметне саобраћајнице који би довели до угрожавања рада преносног система Републике Србије, као и људских живота и механизације пре извођења радова на усаглашавању наведених далековада са предметном саобраћајницом, а све у складу са чланом 218, Закона о енергетици.
- 1.11. У циљу стварања услова за реализацију пројекта изградње брзе саобраћајнице: аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, на што ефикаснији и што целисходнији начин, уговорне стране приступају регулисању међусобних односа на начин и под условима утврђеним овим уговором, како у наставку следи.

## **ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **Члан 2.**

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа – права, обавеза и одговорности уговорних страна на усклађивању далековада 110kV:

1. ДВ 110kV бр.102АБ/2 ТС Пожаревац–ТС Петровац
2. ДВ 110kV бр.1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште
3. ДВ 110kV бр.1196/2 ТС Рудник–ТЦ Велико Градиште

са брзом саобраћајницом ІВ реда, аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревац“)-Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац у складу са техничком документацијом наведеном у тачки 1.7. Уводних одредби овог уговора.

## **ОБАВЕЗЕ КОРИДОРА СРБИЈЕ У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 3.**

Коридори Србије се обавезују да ће, о свом трошку за потребе пројектовања на инфраструктури преносног система ЕМС АД, на коју се односи предмет овог уговора, све у складу са прописима, издатим условима за реализацију предметног пројекта, уговорном и другом документацијом:

- 3.1. Одредити лица које ће пратити реализацију овог уговора;
- 3.2. По потписивању уговора, приступити изради и достављању ЕМС АД на усаглашавање термин плана за реализацију Уговора о регулисању међусобних односа за потребе извођења радова на укрштајним далеководима 110kV због њиховог усаглашавања са брзом саобраћајницом аутопут Е-75 - петља „Пожаревац“- Голубац за потребе усклађивања инфраструктуре ЕМС АД због изградње објеката од општег интереса према члану 217 Закона о енергетици. Израђени термин план клијент доставља представницима ЕМС АД на сагласност у року од 30 календарских дана од обостраног потписивања уговора. Уколико након усвојеног термин плана клијент не испоштује рокове усвојене термин планом дуже од 6 месеци, ЕМС АД задржава право да може да раскине овај уговор;
- 3.3. Пре почетка било каквих радова на изградњи предметне саобраћајнице, извршити потребне радове на усклађивању предметних далековада.
- 3.4. Достави ЕМС АД предлог пројектних задатака за изградњу појединачних стубова високонапонских водова/ реконструкцију/доградњу;
- 3.5. Поднети ЕМС АД захтев за издавање писаног пуномоћја којим ЕМС АД овлашћује Коридоре Србије да у име ЕМС АД, а о свом трошку, предузима радње везане за израду пројектно техничке документације и прибављање свих дозвола и сагласности, укључујући и овлашћење за подношење захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова и/или грађевинске дозволе за изградњу појединачних стубова високонапонских водова/реконструкцију/доградњу далековода, као и да предузима све потребне радње за исхођење употребних дозвола;
- 3.6. Обезбедити израду пројектно-техничке документације, што обухвата и интерну техничку контролу и интерну ревизију од стране ЕМС АД комплетне пројектно-техничке документације као и списак свих парцела на којима се далековод измешта (катастарских парцела на којима се поставља стуб и катастарских парцела преко којих прелазе проводници измештене деонице далековода), у циљу обезбеђења услова за извођење радова на изградњи појединачних стубова високонапонских водова / реконструкцији /доградњи далековода;
- 3.7. Решити имовинско-правне односе за парцеле на којима се постављају стубна места далековода и за парцеле преко којих прелазе проводници далековода на измештеним деоницама далековода у складу са Законом о експропријацији или уговорима о успостављањем права службености са власницима непокретности, и да достави ЕМС АД доказ о решеним имовинско-правним односима пре пријаве / почетка извођења радова за сваки далековод појединачно;
- 3.8. Обезбедити и доставити ЕМС АД све примерке Идејног решења/Идејног пројекта за изградњу појединачних стубова високонапонских водова/Пројекта за грађевинску дозволу/ са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу;

- 3.9. Прибавити локацијске услове и сву другу потребну документацију, подлоге и прилоге за добијање дозвола, односно акте о испуњености услова (пројекти, елаборати, сагласности/услови јавних комуналних предузећа и осталих надлежних служби и сл.);
- 3.10. Обезбедити израду потребне техничке документације, набавку материјала и извођење радова на предметној инфраструктури ЕМС АД у складу са релевантним прописима Републике Србије, стандардима, нормативима и правилима струке за предметну врсту посла и техничким правилима која важе у ЕМС АД;
- 3.11. Обезбедити техничку контролу пројеката, стручни надзор над извођењем радова у смислу регулативе која уређује област планирања и изградње, и испуњење других законом и другим прописима и актима надлежних органа дефинисаних обавеза, везаних за реализацију предметног пројекта;
- 3.12. Прибавити решење о одобрењу за извођење радова и/или грађевинску дозволу за изградњу појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцију/доградњу далековода која гласи на ЕМС АД као инвеститора далековода;
- 3.13. Предузимати друге радње и активности, сходно својим правима, обавезама и овлашћењима која произилазе из функције инвеститора на изградњи предметне брзом саобраћајницом ИБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац.

## **ОБАВЕЗЕ КОРИДОРА СРБИЈЕ У ФАЗИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Коридори Србије се обавезују да ће о свом трошку, за потребе извођења радова:

- 4.1. Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе претходно обавестити представнике ЕМС АД и са њима усагласити динамику и начин извођења радова;
- 4.2. Пре закључења свих Уговора са извођачима радова, подизвођачима радова, испоручиоцима техничке документације, испоручиоцима опреме и осталим вршиоцима услуга везаним за радове на далеководима, са ЕМС АД прецизирати које услове је потребно да испуни потенцијални извршилац услуге, а што нема утицаја и не ослобађа Коридоре Србије од извршења свих уговорних обавеза из овог уговора.
- 4.3. Обавезати Извођача радова да радове на постојећој инфраструктури ЕМС АД изводе само запослени који су информисани и упознати са опасностима и штетностима по здравље од стране ЕМС АД, као и применом мера БЗР и стандарда који дефинишу ову област у ЕМС АД приликом извођења радова;
- 4.4. Обавезати Извођача радова да се током извођења радова на постојећој инфраструктури ЕМС АД у свему придржава свих важећих прописа, норми и стандарда, као и писаних инструкција ЕМС АД о упознавању Извођача радова са опасностима и мерама БЗР, ЗОП и ЗЖС у објектима ЕМС АД Београд;
- 4.5. Овим уговором ЕМС АД, у својству инвеститора, именује Коридоре Србије за заступника инвеститора за реализацију овог пројекта, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
- 4.6. Обезбедити израду Плана превентивних мера, као и његове измене и допуне у случају потребе, у складу са релевантним прописима РС (Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима) и о томе информисати ЕМС АД;

- 4.7. Одредити по потреби једног или више координатора за израду пројекта и једног или више координатора за извођење радова;
- 4.8. Извршити пријаву градилишта надлежној инспекцији рада најмање 15 дана пре почетка радова, у својству заступника инвеститора, као и да ће је ажурирати у случају потребе у складу са одредбама важеће Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
- 4.9. Обезбедити да Извођач радова уради Елаборат о уређењу градилишта;
- 4.10. Пријавити почетак извођења радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу/ решење о одобрењу за извођење радова и исходovati решење у року од најмање 8 (осам) дана пре почетка извођења радова и исту доставити ЕМС АД;
- 4.11. Обезбедити и доставити ЕМС АД све примерке Пројекта за извођење, на преглед и оверу;
- 4.12. Ангажовати Извођача и обавезати га да радове које изводи на објектима ЕМС АД спроводи у складу са техничком спецификацијом из Пројекта за извођење радова за изградњу појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцију/доградњу далековада, правилима која важе у ЕМС АД и са правилима о безбедности и здрављу на раду;
- 4.13. Израдити и реализовати пројекте привременог регулисања саобраћаја где је то потребно;
- 4.14. Доставити обавештење ЕМС АД о датуму увођења извођача радова у посао;
- 4.15. Приликом извођења било каквих радова, као и приликом изградње и у току експлоатације, неће приближити проводницима далековада напонског нивоа 110kV на мање од 5 m, проводницима далековада напонског нивоа 220kV на мање од 6 m као и проводница далековада напонског нивоа 400kV на мање од 7m;
- 4.16. Омогућити ЕМС АД вршење корисничког надзора у току извођења радова и интерни технички преглед по завршетку радова, као и да обавезе Извођача на поступање у складу са примедбама вршиоца корисничког надзора или комисије за интерни-технички преглед;
- 4.17. Омогућити учешће представника ЕМС АД у Комисији за примопредају изведених радова и обезбеди отклањање евентуалних примедби на изведене радове или уграђену опрему;
- 4.18. Благовремено израдити Динамички план и достави ЕМС АД на усаглашавање и усвајање;
- 4.19. Доставити захтев за годишње и квартално планирање искључења далековада ЕМС АД и то најкасније: до октобра месеца пред наступајућу годину за коју се израђује годишњи план искључења далековада ЕМС АД, као и најкасније 45 дана пред наступајући квартал за израду кварталног плана искључења далековада ЕМС АД;
- 4.20. Пре почетка извођења радова обезбедити сагласност ЕМС АД на опрему чија се уградња планира на далеководу и у складу са релевантним стандардима, изврши пријемна испитивања опреме у присуству до четири представника ЕМС АД о трошку Коридори Србије;
- 4.21. У случају било ког оштећења (уништења) опреме на далеководу за време извођења радова обезбедити отклањање насталих оштећења;
- 4.22. Извршити исплату накнаде власницима парцела на којима се решавају имовинско – правни односи и доставити ЕМС АД доказ о томе по окончаним поступцима;

- 4.23. Трећим лицима надокнадити сву евентуалну штету проузроковану извршењем послова и извођењем радова из овог Уговора и доставити ЕМС АД сву документацију и доказе о исплати евентуалне штете трећим лицима;
- 4.24. ЕМС АД, односно корисницима преносног или дистрибутивног система, надокнадити евентуалну штету, до које може доћи због прекида у испоруци електричне енергије проузрокованим продужетком радова ван договорених рокова.
- 4.25. Сву демонтирану опрему, која остаје власништво ЕМС АД, транспортовати до првог магацина са расположим капацитетом за складиштење који предложи ЕМС АД;
- 4.26. Обезбедити потребну техничку документацију, која укључује и атесте (доказе о квалитету) и сагласност ЕМС АД на опрему предвиђену за уградњу на предметним далеководима.
- 4.27. По завршетку радова на усклађивању предметних далекова, према извештају комисије за интерни-технички преглед ЕМС АД и по спроведеном техничком прегледу, обезбедити решење о пробном раду за несметано пуштање далекова у пробни погон за објекте за које се исходује грађевинска дозвола;
- 4.28. У року од 15 (петнаест) дана од пуштања у пробни рад предузме све радње у смислу Закона о планирању и изградњи на вршењу техничког прегледа објекта и прибављању употребних дозвола за деонице прилагођених далекова;
- 4.29. Обезбедити поступање изабраног Извођача на отклањању недостатака по рекламационом захтеву ЕМС АД у гарантном року;
- 4.30. Изградити Геодетски елаборат за упис у катастар водова и предузети све потребне радње за упис стечених права на земљишту испод далекова у катастар непокретности и катастар водова, по окончању извођења радова и реализацији других обавеза које произилазе из релевантних прописа и овог Уговора;
- 4.31. Обезбедити сву неопходну документацију за израду Колаудационог елабората;
- 4.32. Обезбедити израду Пројекта изведеног објекта и обезбедити снимања (снимање угиба и сигурносних растојања, као и прорачун напрезања проводника и заштитног ужета на деоници на којој су радови изведени) и поднети Извештај о мерењу отпорности уземљења и Извештај о мерењу вертикалности стубова;
- 4.33. Након стављања сваког од предметних далекова из члана 2. у пробни рад предати ЕМС АД техничку документацију у року од 60 радних дана, а уколико приликом примопредаје документације ЕМС АД није предата сва потребна документација, иста ће на писани захтев ЕМС АД бити достављена у додатном року од највише 15 (петнаест) радних дана;
- 4.34. Именује вршиоце стручног надзора у смислу прописа који уређују област планирања и изградње над извођењем радова на које се односи предмет овог Уговора
- 4.35. Изврши примопредају изведених радова ЕМС АД на деоницама далекова наведеним у тачки 2. на којима ће се извршити активности на усклађивању са брзом саобраћајницом II реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац, у року од 2 месеца од дана завршетка радова за сваки од далекова који су предмет радова, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји изведених радова за сваки од далекова посебно;

На основу свих Записника о примопредаји изведених радова, формираће се коначни Записник о примопредаји изведених радова најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад и последњег далекова који је предмет радова из члана 2;

- 4.36. Обезбедити да, по завршетку радова, буде извршен технички преглед изведених радова на далеководима и поднесе захтев надлежном органу за издавање употребне дозволе;
- 4.37. Прибави употребне дозволе за реконструкцију и доградњу далековода из члана 2 овог Уговора, која гласи на име ЕМС АД као инвеститора далековода;
- 4.38. По испуњењу свих уговорних обавеза, са ЕМС АД потписати Записник о завршетку уговорних обавеза којим се констатује испуњење свих уговорних обавеза укључујући и предају оригиналне техничке документације у потребном броју примерака, сву расположиву оригиналну имовинско-правну документацију (уговоре или решења о експропријацији, прибављене сагласности, дозволе и одобрења надлежних државних органа) уколико иста претходно није достављена ЕМС АД, рачуноводствену документацију (фактуре, уговоре, решења, таксе и осталу релевантну документацију) у циљу утврђивања укупне вредности трошкова на основу коначне ситуације за потребе сачињавања колаудационог елабората, атесте (доказе о квалитету) као и осталу релевантну документацију која је у складу са позитивним правним прописима, а која је неопходна ЕМС АД, најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад и последњег далековода који је предмет радова из члана 2.

## ОБАВЕЗЕ ЕМС АД

### Члан 5.

- 5.1. Благовремено и уредно вршити преглед и верификовати (издавати потребне сагласности) достављену техничку документацију за извођење радова на предметној инфраструктури преносног система ЕМС АД, у складу са издатим условима за реализацију предметног пројекта;
- 5.2. У случају постојања примедби на садржај достављене техничке документације, по отклањању истих и поновног достављања техничке документације на преглед и верификацију, ЕМС АД ће извршити поновни преглед исте;
- 5.3. Именовати стручна лица ЕМС АД за вршење надзора над извођењем радова на предметној инфраструктури (тзв. „кориснички надзор“) и обезбедити присуство тих именованих лица током извођења радова;
- 5.4. Одредити лица које ће пратити реализацију овог уговора;
- 5.5. Извршити интерни технички преглед изведених радова;
- 5.6. Обезбедити искључења и стављања под напон предметног далековода под условом да су Коридори Србије претходно испунила одговарајуће уговорне обавезе из члана 3 и члана 4.4.-4.13. овог Уговора;
- 5.7. По потреби и на захтев Коридора Србије, пружити адекватну стручну помоћ и подршку у виду консултативних и других услуга у виду саветовања, издавања смерница, појашњења и анализа релевантних прописа, техничке документације и других питања, а у вези са особеностима и специфичним захтевима посла на реализацији пројекта на предметној инфраструктури;
- 5.8. Учествовати у раду Комисије за примопредају изведених радова;
- 5.9. Благовремено и уредно обавештавати Коридоре Србије о свим околностима од значаја за реализацију пројекта и да комуникацију организује на начин који омогућава што ефикасније поступање и координацију активности свих учесника на пројекту;



- 5.10. По завршетку радова, а најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад сваког од далековода наведених у члану 2. који су предмет радова, овлашћени представник ЕМС АД ће заједно са представником Коридори Србије потписати и оверити Записник о примопредаји изведених радова за радове на предметном далеководу;
- 5.11. Издати предрачун, односно рачун, са инструкцијама за плаћање и припадајућим прилозима;
- 5.12. По завршетку уговорених обавеза са Коридорима Србије потписати записник о завршетку уговорених обавеза којим се констатује испуњење свих уговорних обавеза;
- 5.13. Предузимати друге радње и активности, сходно својим правима, обавезама и овлашћењима која произилазе из функције надлежног оператора предметне инфраструктуре, усмерене на унапређење свих аспеката ефикасности и целисходности у реализацији пројекта, а у складу са конкретним околностима и потребама посла;
- 5.14. На захтев Коридора Србије, издати посебна (специјална) пуномоћја/овлашћења учесницима на реализацији предметног пројекта, уколико се таква потреба појави током реализације овог уговора.

## **ВРЕДНОСТ УСЛУГА ЗА АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА ЕМС АД И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

### **Члан 6.**

- 6.1. Накнада за ангажовање радника ЕМС АД обрачунава се на основу званичног ценовника услуга ЕМС АД бр. 9;
- 6.2. Плаћање трошкова ангажовања радника ЕМС АД, ради извршења обавеза преузетих овим Уговором, извршиће се на следећи начин:

Потребно је да Коридори Србије изврше авансно плаћање 100% износа који ће бити дефинисан Анексом овог Уговора на основу предрачуна издатог од стране ЕМС АД у року од највише 45 дана од дана достављања предрачуна. Коначни рачун, на име накнаде, ЕМС АД ће издати након реализације послова, а на основу коначног Записника о примопредаји изведених радова из члана 4.35. потписаног и овереног од стране овлашћених представника уговорних страна као и накнаде формиране на основу спецификације трошкова која ће бити дефинисана Анексом овог Уговора, када буду прихваћени Идејни пројекти од стране ЕМС АД за далеководе из члана 2 уговора.
- 6.3. Накнада предвиђених трошкова обухвата период од датума увођења Извођача у посао до завршетка предметних радова;
- 6.4. Даном завршетка предметних радова сматра се дан потписивања коначног Записника о примопредаји изведених радова;
- 6.5. За врсту и количину накнаде трошкова ангажовања радника ЕМС АД, уговорене цене ће се усклађивати са индеском потрошачких цена на основу званичног ценовника услуга ЕМС АД бр. 9.

## БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

### Члан 7.

7.1. Коридори Србије се обавезују да у року до 20 дана од потписивања уговора са извођачем радова на далеководима доставе средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од предрачунске вредности радова дефинисаних пројектом за грађевинску дозволу/идејним пројектом, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји радова, и то сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем са клаузулом без "протеста", оверену и потписану од стране Испоручиоца и менично овлашћење, евидентирано у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије (укључујући и обавезе које могу настати уколико ЕМС АД уместо клијента испуни обавезе према извођачима из уговора о радовима на далеководу и/или било ком трећем лицу у вези са реализацијом овог уговора, а таква обавеза ЕМС АД према извођачима и/или било ком трећем лицу је настала по основу правоснажне судске одлуке или одлуке другог надлежног органа).

7.2. Коридори Србије се обавезују да у року од 20 календарских дана од дана добијања одговарајућег акта о дозволи за пуштање у пробни рад, сачињеног у складу са важећим прописима којима је уређена материја планирања и изградње, преда ЕМС АД безусловну и неопозиву банкарску гаранацију за отклањање недостатака на изведеним радовима и исправно функционисање уграђене опреме у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности изведених радова на предметним далеководима, плативу на први позив без права на приговор, са роком важења од 5 година од дана издавања (гаранција за отклањање грешака у гарантном року).

Банкарска гаранција ће бити прихватљива и у случају да је обезбеди извођач, по основу Уговора о изградњи или подизвођач радова по основу подизвођачког Уговора, под условом да иста гласи на ЕМС АД.

Вредност радова на далеководима за потребе издавања описане банкарске гаранције ће бити одређена у Уговору о изградњи односно у подизвођачком уговору.

Гарантни рок за изведене радове и за уграђене материјале износи 5 (пет) година, рачунајући од дана примопредаје радова.

Коридори Србије су у обавези да обезбеде да извођач/подизвођач у току гарантног рока, на први писани позив ЕМС АД, у року од 5 (пет) дана приступи извршењу своје обавезе и отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

7.3. Прибављање банкарских гаранција у складу са овим чланом не ограничава право ЕМС АД на наплату од Коридора Србије било ког потраживања које може настати по овом Уговору или у вези овог Уговора, укључујући и потраживање накнаде штете, у пуном износу.

## ОСИГУРАЊЕ

### Члан 8.

Коридори Србије ће, пре него започну са било којим активностима у вези са радовима на далеководима, прибавити од ангажованог извођача/подизвођача радова и доставити ЕМС АД један оригинални примерак „Полиса осигурања објеката у изградњи/опреме у монтажи“ са роком важења до пуштања далековода у пробни рад (период изградње далековода).

8.1. „Полиса осигурања објеката у изградњи/опреме у монтажи“ мора да садржи:

- 1) Осигурање опреме, радова и материјала до њихове пуне вредности;
  - 2) Осигурање опреме и материјала у транспорту;
  - 3) Природне ризике (поплава, бујица, висока вода, земљотрес) са лимитом не мањим од 10% укупне вредности радова и материјала, олуја било које врсте са лимитом не мањим од 30% укупне вредности радова и материјала;
  - 4) Покриће за оштећења услед штрајка, побуна, грађанских немира са лимитом не мањим од 10% укупне вредности радова и материјала;
  - 5) Покриће трошкова, уклањање рушевина након штетног догађаја са лимитом од 10% укупне вредности радова и материјала;
  - 6) Ризик за незгоде настале у периоду прековременог рада, ноћног рада, рада на државни празник, хитног превоза са лимитом од 10% укупне вредности радова и материјала;
  - 7) Релативно учешћем по сваком штетном догађају не већем од 10% и у апсолутном износу не већем од 3% вредности радова и материјала;
  - 8) Ризик у уговореном периоду тестирања за укупно уграђену опрему и уређаје у трајању од 12 месеци након пуштања далековода под напон;
  - 9) Уговорено покриће за одговорност према трећим лицима;
  - 10) Постојећу имовину или имовину која припада осигуранику, или је на чувању или под надзором осигураника (ЕМС АД) на лимит не мањи од 100.000,00 евра у динарској противвредности, за штете изазване извођењем радова на изградњи појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцији/доградњи далековода, као и за последичне штете штетног догађаја током прикључења далековода на постојећу мрежу преносног система.
- 8.2. Коридори Србије су у обавези да, пре него започне са било којим активностима у вези са радовима на далеководима, прибаве од ангажованог извођача/подизвођача радова „Полису осигурања за све запослене и радно ангажована лица“ на изградњи појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцији/доградњи далековода Коридори Србије су у обавези да на све остале извођаче, који буду изводили радове на изградњи појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцији/доградњи далековода, пренесе обавезу да осигурају запослене и радно ангажована лица од последице несрећног случаја (незгоде), а све у складу са чланом 53. Закона о безбедности и здравља на раду као и да ЕМС АД достави све копије полиса осигурања из члана 8. овог Уговора, прибављених од стране Извођача радова на изградњи појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцији/доградњи далековода.
- 8.3. ЕМС АД ће бити означен као додатни осигураник на „Полиси осигурања објеката у изградњи/ опреме у монтажи“, до завршетка радова на изградњи појединачних стубова високонапонских водова /реконструкцији/доградњи далековода односно до добијања употребне дозволе.
- 8.4. Коридори Србије су у обавези да обезбеди доказ/потврду осигураваача о плаћеној премији осигурања по свим Полисама осигурања из овог члана и да исту у оригиналу достави ЕМС АД.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 9.

- 9.1. Уговорне стране сагласно утврђују да ће комуникација бити организована и вршиће се на начин којим се обезбеђује што ефикасније и што сврсисходније извршење обавеза и предузимање активности и мера чији циљ је реализација овог уговора, у складу са законом и другим релевантним прописима.
- 9.2. Уговорне стране се обавезују да одреде представнике задужене за комуникацију и координацију са осталим учесницима на пројекту у току реализације истог и акт о именовању задужених лица доставе потписницима овог Уговора у року од највише 10 дана од дана закључења овог уговора.
- 9.3. Уговорне стране су сагласне да, у складу са добрим пословним обичајима, неће објављивати, нити чинити доступним трећим лицима (субјектима који нису ангажовани на реализацији предметног пројекта) документацију и податке добијене током реализације овог Уговора, било у целини, било у деловима, и да ће третирали као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Све документе, нацрте и друге информације у вези са Уговором, уговорне стране су дужне да користе искључиво за реализацију и извршење уговорних обавеза.
- 9.4. Уколико наступе објективне околности које су од значаја за реализацију овог уговора, а које нису могле бити предвиђене у тренутку његовог закључења, уговорне стране могу приступити изменама или прецизирању у погледу начина извршења уговорних обавеза, као и других елемената Уговора, закључењем посебног анекса.
- 9.5. Уговорне стране су сагласне да ће све спорове који настану у извршењу овог Уговора настојати да реше споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће бити решен пред стварно надлежним судом у Београду.
- 9.6. За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици, Закона о планирању и изградњи и други релевантни прописи Републике Србије.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник задржава по 3 (три) примерка.

за ЕМС А.Д.

генерална директорка

Јелена Матејић, дипл. екон.



за „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о.

в.д. генералног директора

Александар Антић

