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3/2.1.     НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

3/2 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, ОТПАДНИХ И САНИТАРНО-ФЕКАЛНИХ ВОДА 

Инвеститор: Регионални центар за управљање отпадом ‘‘Еко-Тамнава‘‘ д.о.о. Уб 

 

Објекат:  Регионална санитарна депонија комуналног и неопасног отпада 
‘‘Каленић‘‘, КП 800, КО Каленић 

 

Врста техничке документације: 

 

СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

 

Назив и ознака дела пројекта:  3/2 Пројекат хидротехничких инсталација: објекти за одвођење 
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода 

 

За грађење/извођење радова: Нова градња 
 

Пројектант: BMD BAU d.o.о. Београд 
Предузеће за инжењеринг, грађевинарство, унутрашњу и спољну 
трговину 

Др Зоре Илић Обрадовић 8/3 

11 050 Београд 

 

Одговорно лице пројектанта: 

 

Драгиша Жугић, директор 

Потпис: 

 

Одговорни пројектант: Никола Жугић, маст.инж.грађ. 

Број лиценце: 342И 233 24 

Потпис: 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:  

 

 

987-СПГД-03/25-3/2 

Место и датум:  Београд, фебруар 2025.год. 
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САДРЖАЈ СВЕСКЕ 3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: ОБЈЕКТИ ЗА 
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, ОТПАДНИХ И САНИТАРНО-ФЕКАЛНИХ 
ВОДА 

1. Општа документација 

1.1 Насловна страна пројекта хидротехничких инсталација 

1.2 Садржај пројекта хидротехничких инсталација 

1.5 Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта хидротехничких 
инсталација 

1.6 Изјава одговорног пројектанта пројекта хидротехничких инсталација 

1.7 Уводне одредбе 

2. Текстуална документација 

3. Нумеричка документација 

4. Графичка документација 
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1.5. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА
 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/2009, 81/2009 
- исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,  
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 
62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката (,,Службени гласник РС’’, бр. 96/2023), као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду свеске 3/2 - Пројекат хидротехничких инсталација - објекти за одвођење атмосферских, 
процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода, који је део Сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада Каленић, КП 
800 КО Каленић, одређује се: 

 

 

Никола Жугић, маст. инж. грађ............................................................................................. 342И 233 24 

 

 

Пројектант:     BMD BAU d.o.o. BEOGRAD 

Предузеће за инжењеринг, грађевинарство, унутрашњу и 
спољну трговину 

      Др Зоре Илић Обрадовић  8/3 

11050 Београд  

 

Одговорно лице/заступник:  Драгиша Жугић, директор 

Потпис:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:  987-СПГД-03/25-3/2 

Место и датум:     Београд, фебруар 2025.
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1.6. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
 ИНСТАЛАЦИЈА  

 

Одговорни пројектант свеске 3/2 - Пројекат хидротехничких инсталација - објекти за одвођење 
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода, који је део Сепарата пројекта за 
грађевинску дозволу за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада 
Каленић, КП 800 КО Каленић 

 

Никола Жугић, маст. инж. грађ. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима 
и нормативима из области санације објеката и правилима струке; 

2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 
објекат прописаних елаборатима и студијама. 

 

 

Одговорни пројектант:   Никола Жугић, маст. инж. грађ. 

Број лиценце:     342И 233 24 

Потпис:       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:   987-СПГД-03/25-3/2 

Место и датум:      Београд, фебруар 2025 
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1.7.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Сепарат Пројекта за грађевинску дозволу израђује се за Пројекат за грађевинску дозволу 
Регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада „Каленић“, који је урађен од 
стране Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д. из Београда. 

Важећа законска регулатива, Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), 
прописује садржину, како Пројекта за грађевинску дозволу тако и Сепарата истог, где техничка 
документација садржи пројекте (означене редним бројем и сложене у свеске) који се израђују у 
деловима, тј. према областима.  

С тим у вези, потребно је дефинисати одредбе којима ће се техничка документација у оквиру 
Сепарата Пројекта за грађевинску дозволу, израђена у складу са важећим прописима, уклопити у 
постојећи Пројекат за грађевинску дозволу Регионалне санитарне депоније комуналног и 
неопасног отпада „Каленић“ (Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д., Београд 2019.), који је 
спакован у 22 свеске и то: 

 0 – ГЛАВНА СВЕСКА; 

 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ; 

 2/1.1 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ОБЈЕКТИ ЗА КОНТРОЛИСАНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА; 

 2/1.2 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ; 

 2/1.3 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

 2/1.4 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – ОБЈЕКТИ ДОВОД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВОДЕ И ВОДЕ ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА; 

 2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА – ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УНУТАР КОМПЛЕКСА; 

 3/1 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ЗА КОНТРОЛИСАНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ 

ПРОЦЕСА; 

 3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, 
ОТПАДНИХ И САНИТАРНО-ФЕКЛАНИХ ВОДА; 

 3/3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

 3/4 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ДОВОД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВОДЕ И ВОДЕ ЗА 

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; 

 4/1 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАФОСТАНИЦА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД И 

СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ; 

 4/2 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ОПШТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

 4/3 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН И УПРАВЉАЊЕ; 

 5 – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 6/1 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 6/2 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, 
ОТПАДНИХ И САНИТАРНО-ФЕКЛАНИХ ВОДА; 

 6/3 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

 6/4 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ДОВОД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВОДЕ И ВОДЕ ЗА СИСТЕМ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 7/1 – ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ОБЈЕКТИ ЗА КОНТРОЛИСАНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА; 

 7/1 – ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ; 

 9 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА СИНХРОН-ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА 

АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА 
 
Свеском 3/2 – Пројекат хидротехничких инсталација - објекти за одвођење атмосферских, 
процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода, која је део Сепарата Пројекта за грађевинску 
дозволу Регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада „Каленић“, биће 
приказане измене и допуне свеске 3/2 , које се односе на хидротехничке инсталације и објекте за 
одвођење атмосферских, процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода.  
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У следећој табели су приказана поглавља која се укидају, делимично укидају и задржавају из свеске 
3/2 Пројекта за грађевинску дозволу, а која се односе на хидротехничке инсталације и објекте за 
одвођење атмосферских, процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода.  

 

Л
ЕГ

ЕН
Д

А
 + Задржава се. 

- Укида се. 

+/- Делимично се задржава / Мења се 

 * Додаје се 

 

Свеска 3/2 - Пројекат хидротехничких инсталација - објекти за одвођење 
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно - фекалних вода 

Садржај:  

  1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Легенда пројекта + 

Извод из привредног регистра + 

Лиценца Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д. + 

Лиценце пројектаната + 

Решење о одређивању одговорног пројектанта + 

Изјава одговорног пројектанта + 

Сагласност стручног савета Енергопројект Хидроинжењеринг + 

  2. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

2.1. УВОД +/- 

2.1.1 Локација регионалне депоније + 

2.1.2 Циљ пројекта +/- 

2.2 ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА +/- 

2.3 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ + 

2.3.1 Постојеће стање на локацији + 

2.3.2 Геодетске подлоге +/- 

2.3.3 Елаборат о геотехничким условима изградње + 

2.3.4 Правила уређења и грађења +/- 

2.3.5 Технички опис система за процедне воде +/- 

2.3.6 Технички опис система за атмосферске воде +/- 

2.3.7 Технички опис система за технолошке воде + 

2.3.8 Технички опис дренажног система у дну и косинама тела депоније * 

2.3.9 Технички опис шахта за смештај  опреме за мониторинг вода * 

              3. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ + 

3.1.1 Прорачун биланса процедних вода за I фазу тела депоније + 
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3.1.2 Растојање дренажних цеви + 

3.1.3 Димензионисање дранажних цеви + 

3.1.4 Анализа стабилности косина лагуна за процедне воде + 

3.2 АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ +/- 

3.2.1 Одводњавање саобраћајница и манипулативних површина +/- 

3.2.2 Заштита тела депоније од атмосферских вода + 

3.3. ТЕХНОЛОШКЕ ВОДЕ + 

3.3.1 Количине технолошких вода + 

3.3.2  Прорачун технолошке канализације + 

3.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА +/- 

3.5. Координате аналитичких тачака * 

4. ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

4.1. 
Ситуациони приказ комплекса Регионалне депоније Каленић – 
пројектовано стање 
 

+/- 

4.2. Подужни профил канализационог колектора за процедне воде 
 

+/- 

4.3. Подужни профил атмосферске канализације СА69 - ЦС1 
 

+/- 

4.4. Подужни профил атмосферске канализације СА70 - СА2 
 

+/- 

4.5. Подужни профил атмосферске канализације СА30 - СА29 
 

+/- 

4.6. Подужни профил атмосферске канализације СА8 - СА7 
 

+/- 

4.7. Подужни профил атмосферске канализације СА68 - СА7 
 

+/- 

4.8. Подужни профил атмосферске канализације С67 - С60 
 

+/- 

4.9. Подужни профил атмосферске канализације СА37- ЦС2 
 

+/- 

4.10. Подужни профил канала 1 за атмосферске воде 
 

+ 

4.11. Подужни пресек кроз ЦС1 
 

+ 

4.12. Подужни профил потисног цевовода ЦС2 - СА36 
 

+/- 

4.13. Подужни профил технолошка канализација деоница Т1 - С0 
 

+/- 

4.14. Подужни профил технолошка канализација деоница Т3 - Т4 
 

+ 

4.15. 
Детаљ типског шахта за процедне воде пре прикључења сектора на 
канализацију за процедне воде 
 

+ 

4.16. 
Детаљ типског шахта за процедне воде након прикључења сектора на 
канализацију за процедне воде 
 

+ 

4.17. 
Детаљ типског монтажног АБ шахта за атмосферску, фекалну и/или 
технолошку канализацију 
 

+ 

4.18. Детаљ сливника 
 

+/- 

4.19. Лагуне за процедну воду 
 

+ 

4.20. Детаљ рова 
 

+ 

4.21. Детаљ изливне грађевине канала за атмосферске воде 
 

+ 

4.22. 
Детаљ изливне грађевине сектора тела депоније пре прикључења 
сектора на канализациони систем за процедне воде 
 

+ 
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4.23. 
Детаљ А - пресек кроз насип терена на траси канализације за 
процедне воде 
 

+ 

4.24. Детаљ бетонског канала за амосферске воде 30x30 цм 
 

+ 

4.25. Подужни профил кроз сливник у гаражи 
 

+/- 

4.26. Подужни профил кроз сливник у перионици 
 

+/- 

4.27. 
Подужни профил потисног цевовода за рециркулацију процедних 
вода 
 

+ 

4.28. Детаљ положаја дренажне цеви у заштитном шљунку 
 

+ 

4.29. Детаљ продора дренажне цеви кроз геомембрану 
 

+ 

4.30. Подужни профил канала 2 за атмосферске воде 
 

- 

4.31. Детаљ цевастог пропуста канала 1 испод саобраћајнице 7 * 

4.32. Подужни пресек кроз АПС2 * 

4.33. Детаљ пењалице * 

4.34. Детаљ типског поклопца * 

4.35. План арматуре растеретног прстена * 

4.36. Детаљ подграде * 

4.37. Детаљ перфорације дренажне цеви по дну тела депоније * 

4.39. Детаљ дренажног рова у дну и косинама тела депоније * 

4.40. Детаљ АБ шахта са опремом за мониторинг вода * 

4.41. Основа сервисне зграде са каналисањем техничких вода из канала за 
сервис механизације * 

4.42. Подужни пресек сервисне зграде са каналисањем техничких вода из 
канала за сервис механизације * 

 

Укинута и делимично задржана поглавља која се односе на хидротехничке објекте и инсталације се 
замењују и допуњују текстуалном, нумеричком и графичком документацијом у наставку, док су 
преостала поглавља обрађена кроз остале свеске које су део Сепарата Пројекта за грађевинску 
дозволу – Изградња регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада Каленић, КП 
800 КО Каленић.
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2.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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САДРЖАЈ ТЕКСТУАЛНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

2.1. УВОД 

2.1.1. Локација регионалне депоније 

2.1.2. Циљ пројекта 

2.2. ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

2.3. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ 

2.3.1. Постојеће стање на локацији 

2.3.2. Геодетске подлоге 

2.3.3. Елаборат о геотехничким условима изградње 

2.3.4. Правила уређења и грађења 

2.3.5. Технички опис система за процедне воде 

2.3.6. Технички опис система за атмосферске воде 

2.3.7. Технички опис система за технолошке воде 

 
 
 
  



СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

Регионални центар за управљање отпадом Каленић на КП 800, КО Каленић 

3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА                             12 

2.1.  УВОД 
 
Активности које држава Србија предузима на реализацији регионалног концепта управљања 

отпадом имају своје полазиште у циљевима, начелима и принципима дефинисаним у оквиру 

Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије (Влада Републике Србије, 2003. 

год.). Поред овог стратешког документа, за предметну регионалну депонију су од значаја и 

планска документа: Просторни план Републике Србије, Прострони план Колубарског округа 

погођеног земљотресом („Сл. гласник РС“, бр. 70/02), Регионални просторни план 

административног подручја Београда („Сл. гласник града Београда“, бр. 27/03), Просторни 

план подручја посебне намене експлоатације Колубарског лигнитског басена (Сл. гласник РС“ 

бр. 122/08), План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“ („Сл. гласник општине Уб“, бр. 

1/07), Просторни план општине Уб („Сл. гласник општине Уб“, бр. 13/2012), Просторни план 

општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 1/2011), Регионални просторни план 

за подручје Колубарског и Мачванског управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 11/2015). 

 

Потписивање споразума о приступању, планирању и изградњи санитарне депоније са центром 

за рециклажу чврстог комуналног отпада, био је непосредан повод за израду Студије о избору 

микролокације за регионалну депонију комуналног чврстог отпада са рециклажним центром 

за Колубарски регион (Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2005. год.). 

 

Након израде Студије и прихватања локације регионалне депоније од стране 11 општина, 

приступило се изради Регионалног плана управљања комуналним отпадом за 11 општина 

Колубарског региона (ИАУС Београд, 2005 год., ревизија 2010. год., тренутно се ради друга 

ревизија) који треба дефинише успостављање савременог система управљања отпадом. 

 

У међувремену су урађене и Студија изводљивости за РЦУО Каленић (БиПРО ГмбХ, 2014. год.), 

Студија оправданости регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ 

(Саобраћајни институт ЦИП, 2014. год.), Урбанистички пројекат за изградњу регионалне 

депоније комуналног отпада „Каленић“ (Архиплан д.о.о. Аранђеловац, 2014. год.), Идејни 

пројекат регионалне санитарне депоније „Каленић“ (Институт „Кирило Савић“, 2015. год.). 

 

За потребе изградње регионалне депоније, надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре издало је Информацију о локацији за катастарску парцелу 800 КО Каленић, 

општина Уб, бр. 350-02-00435/2018-14 од 30.10.2018. год. 

 

За потребе израде предметног пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) урађено је Идејно решење 
изградње регионалне депоније комуналног отпада Каленић на КП 800 КО Каленић („Изградња 
Walter Koch“ д.о.о. Београд, 2018. год.) на основу кога је Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре издало Локацијске услове бр. 350-02-00435/2018-14 од 13.12.2018. 
год. У току израде ПГД-а, исходована су два Решења о грађевинској дозволи: 

 Грађевинска дозвола за изградњу приступне саобраћајнице са инфраструктуром 

(инфраструктурни коридор за потребе регионалне депоније комуналног отпада Каленић) 

- Република Србија, Општинска управа Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене 

процедуре и имовинско-правне послове - ROP-UB-23406-CPIH-4/2019 од 08.08.2019. 

године. 
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 Грађевинска дозвола за извођење припремних радова који обухватају земљане радове на 

нивелацији постојећег терена и радове на дренажи и препумпавању вода из појединих 

зона извођења земљаних радова - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре - ROP-MSGI-19891-CPI-6/2019, бр: 351-02-00266/2019-07 од 27.09.2019. 

године. 

Свеском 10 - Припремни радови, пројектовани су земљани радови на нивелацији постојећег 
терена до одређених кота у зонама тела депоније (I фаза) и објеката високоградње и 
инфраструктуре предвиђених за функционисање регионалног центра у I фази, као и неопходни 
радови на дренажи и препумпавању вода из појединих зона извођења земљаних радова у 
корито реке Кладнице, како би се омогућило извођење земљаних радова у сувом. Пројектовано 
нивелационо решење приказано у оквиру ове свеске представља подлогу за даље пројектовање 
објеката и инфраструктуре комплекса регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног 
отпада у оквиру појединачних свезака ПГД-а. 

У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се следећи текст који гласи: 

На основу израђеног Пројекта за грађевинску дозволу Регионалог центра за управљање отпадом 
Каленић на КП 800, КО Каленић (Енергопројект Хидроинжењеринг, Београд 2019.год.) издато је 
Решење о грађевинској дозволи од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре - ROP-MSGI-19891-CPIH-9/2020, бр. 351-02-00364/2019-07 од 25.02.2020. године. 

У току извођења радова на изградњи прве фазе регионалног центра за управљање отпадом 
Каленић, предвиђених техничком документацијом и основним уговором, дошло је до 
одређених одступања од техничких решења и измена на објектима предвиђених Пројектом за 
грађевинску дозволу, као последица прилагођавања реалним условима на локацији изградње 
објеката и повећања функционалности целог регионалног центра у фази експлоатације. 
Предметна одступања и измене могу имати утицај на измену важеће грађевинске дозволе у 
складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 
64/2010 – одука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 
62/2023). 

Овим је било неопходно проширити деоницу саобраћајнице 1 и саобраћајнице 7 уз увођење 
додатне колске ваге од 60 тона на улазу у регионални центар. Такође, приликом извођења 
радова указала се потреба за: 

 ЗА ИЗМЕШТАЊЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ ИЗ КОЛОВОЗА ПРОЈЕКТОВАНИХ ИНТЕРНИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА У ЗЕЛЕНУ ПОВРШИНУ ПОРЕД КОЛОВОЗА ПРЕДМЕТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА, 

 ЗА ПРОШИРЕЊЕМ КАПАЦИТЕТА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УСЛЕД ПОВЕЋАЊА СЛИВНИХ 

ПОВРШИНА НАСТАЛИХ ПРОШИРЕЊЕМ ПОМЕНУТИХ САОБРАЋАЈНИЦА, 

 ЗА ПРЕДВИЂАЊЕМ ДОДАТНОГ ШАХТА И ОПРЕМЕ ЗА МОНИТОРИНГ ВОДА КОЈЕ СЕ ИСПУШТАЈУ У КАНАЛ 

РЕКЕ КЛАДНИЦЕ, 

 ЗА ИЗМЕНОМ МЕСТА ИЗЛИВА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У РЕКУ КЛАДНИЦУ С ОБЗИРОМ ДА СЕ У ЗОНИ 

УЛАЗА У КОМПЛЕКС НАЛАЗИ ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ КОЈИ СЕ УЛИВА У КЛАДНИЦУ, 

 УВОЂЕЊЕМ ТРИ КАНАЛА ЗА РЕМОНТ/СЕРВИС ВОЗИЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕМ ТЕХНИЧКИХ ВОДА КОЈЕ БИ СЕ 

ПОВРЕМЕНО ЈАВИЛЕ У ПОМЕНУТИМ КАНАЛИМА, 

 УВОЂЕЊЕМ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ДЕЛА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗ КРОВИНСКЕ И 

МЕЂУСЛОЈСКЕ ИЗДАНИ У КОСИНАМА И ДНУ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ, КАО И ИЗЛИВА И СПАЈАЊА СА 

ПРОЈЕКТОВАНИМ ПОВРШИНСКИМ КАНАЛОМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

Овим делом Сепарата пројекта за грађевинску дозволу обрађене су управо поменуте измене а 
све у циљу проширења и повећања функционалности регионалног центра у фази експлоатације 
регионалног центра. 
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2.1.1.  Локација регионалне санитарне депоније 

 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у Пројекту за 
грађевинску дозволу. 
 
2.1.2.  Циљ пројекта 
 
Циљ пројекта је израда тeхничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) 

објеката и постројења регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада 

„Каленић“ на КП 800 КО Каленић (општина Уб). Предмет ПГД-а је I фаза изградње регионалног 

центра, којом су обухваћени објекти високоградње и инфраструктура, као и санитарно уређење 

за део тела депоније (I фаза која, се састоји од три подфазе - касете 1, 2 и 3), док ће се у другој и 

трећој фази обављати санитарно одлагање новог отпада уз неопходне радове у вези проширења 

тела депоније, уз коришћење комплетне инфраструктуре изграђене у I фази. 

Свеском 3/2 - Пројекат хидротехничких инсталација: Објекти за одвођење атмосферских, 

процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода (објекти и постројења за одвођење и 

евакуацију условно чистих површинских вода са сливног подручја микролокације; објекти и 

постројења за одвођење и сабирање загађених процедних вода депоније; воде са 

манипулативних површина и перионице возила, санитарно-фекалне воде; објекти и постројења 

за пречишћавање отпадних вода), обухваћене су канализационе мреже свих побројаних врста 

отпадних вода у оквиру комплекса (у складу са поделом отпадних вода верификованом кроз 

пројектни задатак и локацијске услове) са припадајућим објектима (АБ шахтови, ПЕХД шахтови, 

шахтови за умирење, шахтови за узорковање и мерење протока...), фазонским комадима и 

постројењима (сепаратори уља и нафтних деривата). 

У оквиру ове свеске су дефинисане и пумпне станице за атмосферске воде (АПС 1 и АПС 2) и 

црпне станице за процедне воде из тела депоније (ПВЦС 1) у смислу дефинисања хидрауличких 

параметара: захтевано Q, захтевана запремина црпилишта, пречници и коте улазних цеви, коте 

терена на локацијама црпних станица, трасе потисних цевовода. Сва машинска опрема у квиру 

црпних станица, статички прорачуни и димензионисање са одређивањем кота дна црпних 

станица, дати су у оквиру свески 2/1.1 и 6/2. 

У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД), додаје се следећи текст који гласи: 

Овај Сепарат пројекта за грађевинску дозволу има за циљ управо имплементацију свих додатних 

захтева Наручиоца који су се јавили на пројекту а који су наведени у поглављу 2.1 – УВОД. Измене 

које су обрађене свеском 3/2 тичу се: 

1. ИЗМЕШТАЊА ТРАСЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ КОЛОВОЗА ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У 

ЗЕЛЕНУ ПОВРШИНУ У ЦИЉУ ЛАКШЕГ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА У ФАЗИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА „КАЛЕНИЋ“, 

2. ПОВЕЋАЊА СЛИВНИХ ПОВРШИНА И ХИДРАУЛИЧКЕ ПРОВЕРЕ КАПАЦИТЕТА ДИМЕНЗИОНИСАНОГ 

СИСТЕМА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОТИСНИХ ЦЕВОВОДА, 

3. ИЗМЕНЕ МЕСТА ИСПУСТА ПРЕЧИШЋЕНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У КОРИТО ПОСТОЈЕЋЕГ КАНАЛА КОЈИ 

СЕ УЛИВА У РЕКУ КЛАДНИЦУ, 

4. УВОЂЕЊЕ ДОДАТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОБЈЕКАТА ЗА МОНИТОРИНГ ВОДА КОЈЕ СЕ ИСПУШТАЈУ У РЕКУ 

КЛАДНИЦУ 
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5. УВОЂЕЊА ТРИ КАНАЛА ЗА РЕМОНТ/СЕРВИС ВОЗИЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕМ ТЕХНИЧКИХ ВОДА КОЈЕ БИ СЕ 

ПОВРЕМЕНО ЈАВИЛЕ У ПОМЕНУТИМ КАНАЛИМА, 
6. УВОЂЕЊЕА ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ДЕЛА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗ КРОВИНСКЕ И 

МЕЂУСЛОЈСКЕ ИЗДАНИ У КОСИНАМА И ДНУ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ, КАО И ИЗЛИВА И СПАЈАЊА СА 

ПРОЈЕКТОВАНИМ ПОВРШИНСКИМ КАНАЛОМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА. 

У овом делу СПГД-а дати су и додатни текстуални, нумерички и графички прилози који су 
неопходни за употпуњење свих техничких решења која се тичу измене постојеће грађевинске 
дозволе. 

 

2.2.   ПОДЛОГЕ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

2.2.1.  Подлоге 

У Сепарату пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) задржавају се у потпуности подлоге 

наведене у Пројекту за грађевинску дозволу и додају се на крају поглавља следеће које 

гласе: 

 Пројекат за грађевинску дозволу Регионалог центра за управљање отпадом Каленић 

на КП 800, КО Каленић (Енергопројект Хидроинжењеринг, Београд 2019.год.) 

 Решење о грађевинској дозволи од стране Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре - ROP-MSGI-19891-CPIH-9/2020, бр. 351-02-00364/2019-

07 од 25.02.2020. године 

 
2.2.2.  Законска регулатива 

У Сепарату пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) задржава се у потпуности законска 

регулатива наведена у Пројекту за грађевинску дозволу и додаје се на крају поглавља 

следећа регулатива која гласи: 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 51/2021 и 

62/2023). 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 

73/2019 и 96/2023). 
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2.3.  ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
2.3.1.  Постојеће стање на локацији 
 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у Пројекту за 
грађевинску дозволу. 
 

2.3.2.  Геодетске подлоге 

 

У Сепарату  пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) задржава се у потпуности целокупан 

текст поглавља из Пројекта за грађевинску дозволу и додаје се следећи текст који гласи: 

За потребе израде Сепарата пројекта за грађевинску дозволу израђен је и достављен ажуран 

катастарско топографски план који својим садржајем и детаљношћу представља верну 

представу постојећег терена и стања на локацији таквог да се може користити као подлога за 

израду Сепарата. 

 

2.3.3.  Елаборат о геотехничким условима изградње 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје 
се следећи текст на крају поглавља који гласи: 

За потребе израде Сепарата пројекта за грађевинску дозволу коришћен је постојећи Елаборат о 

геотехничким условима изградње регионалне депоније “Каленић” (GEOING Group, Београд, јул 

2019.) 
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2.3.4.  Правила уређења и грађења 

 

Саобраћајни приступ комплексу регионалне депоније предвиђен је приступном саобраћајницом 

са инфраструктурним коридором, планираном на десној обали реке Кладнице на КП 746 КО 

Каленић, све до улаза у грађевинску парцелу регионалне санитарне депоније комуналног и 

неопасног отпада “Каленић”. Улазна зона се налази у северном делу комплекса, на месту где је 

планирана изградња портирнице (кућице за вагара) и колске ваге. 

 

У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се следећи текст који гласи: 

На захтев Наручиоца, а за потребе изградње и експолатације као последица прилагођавања 

реалним условима на локацији изградње објеката и повећања функционалности целог 

регионалног центра у фази експлоатације, проширена је саобраћајница 1 на улазу и комплекс 

регионалног центра и уведена је додатна колска вага од 60 тона на проширењу саобраћајнице 

1. 

 

У западном делу комплекса предвиђа се зона која обухвата локацију управне зграде и паркинг 

простора за запослене и посетиоце (20 ПМ). 

 

У источном делу комплекса налази се техничка група објеката која обухвата: перионицу возила, 

сервисну зграду са простором за смештај радника, гаражу за возила, надстрешницу за смештај 

техничких средстава, инфраструктурне објекте (трафостаница, бунар, резервоар). У оквиру ове 

зоне, резервисан је и простор за перспективно проширење објеката. 

 

Највећи, централни део преметног простора намењен је за тело депоније, за које је предвиђена 

фазна изградња. Предметни пројекат обухвата изградњу I фазе тела депоније која је додатно 

подељена на три касете, како би се максимално редуковало стварање процедних вода. У 

источном делу комплекса, у складу са постојећим и пројектованим топографским 

карактеристикама простора, лоцирани су базени за прихват и третман процедних вода из тела 

депоније као и техничких вода. У западном делу комплекса предвиђа се локација за одлагање 

грађевинског отпада. 

 

Регулациона линија је дефинисана Урбанистичким пројектом и поклапа се са границом 

грађевинске парцеле комплекса регионалне депоније  (КП 800 КО Каленић). Објекти 

високоградње су по типологији слободностојећи. У поглeду висинске регулације, предвиђена је 

изградња објеката спратности до П+1, висине до 8 m. 

 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту приступног пута, тако да: 

 кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете приступног пута, 

 кота приземља може бити максимално 0,20 m виса од коте тротоара. 

 

Тело депоније је сачињено од санитарне каде која је додатно подељена на још три касете. 
Косине тела депоније су пројектоване са нагибима шкарпи од 1:2 и 1:2,5. 
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2.3.5.  Технички опис система за процедне воде 
 
Приликом одлагања отпада, које је главни радни процес који се одвија на депонији, као 

негативни утицаји јављају се процедне воде, непријатни мириси, као и емисија штетних гасова. 

Вода на телу депоније настаје као последица гравитационог продирања дела атмосферских вода 

кроз тело депоније и као последица физичко - хемијских и биолошких процеса разградње 

депонованог отпада. 

 

Развој и реализација Регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада „Каленић“ 
подразумевају фазну изградњу тела депоније. У складу са претходном пројектном 
документацијом, развој тела регионалне депоније Каленић предвиђа се у три фазе. 

 

Спречавање утицаја процедних вода на околину, у хидротехничком смислу решава се 

изоловањем дна тела депоније и постављањем система цеви које прикупљају процедну воду. 

Изводи се комбинована изолација дна тела депоније која се састоји од два минерално-заптивна 

слоја глине 2x250 mm и водонепропусне ХДПЕ фолије дебљине 2 mm. Равна шљунковита 

дренажа (гранулација дренажног слоја 32 mm) поставља се изнад слојева изолације тела 

депоније. Дренажни слој шљунка је дебљине 50 cm и кроз њега се филтрира процедна вода, која 

се потом спроводи кроз дренажне цеви до главних шахтова за сакупљање процедних вода (С1-

С12) по појединим секторима. 

 

Овом пројектном документацијом обрађена је само I фаза тела депоније. Пројектована је подела 

тела депоније I фазе на три касете - касете 1, 2 и 3 гледано од источне стране тела депоније ка 

западној. Касете су приближно једнаких димензија односно капацитета. Свака касета се додатно 

дели на по 4 сектора (ћелије). Сектори депоније се граде поступно и то пре него што је тренутно 

активни део искоришћен, припрема се следећи, тако да је у сваком тренутку обезбеђен довољан 

простор за депоновање комуналног отпада. Сваки сектор је засебан део тела депоније 

снабдевен сопственом цеви за одвођење процедних вода даље у дренажни систем. Нагиб дна 

сваког појединог сектора тако је формиран да се процедне воде настале у том сектору сакупљају 

у дренажној цеви сектора. Попречни нагиби дна сваког сектора ка дренажној цеви су 2,5%.  

 

У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу мења се постојећи текст: 

Сектори су међусобно физички одвојени водонепропусном фолијом, подигнутом до висине од 

око 1-1,5 m, привремено ушвршћеној са три реда камионских гума напуњених песком, како би 

се спречило мешање процедних вода насталих у активним деловима тела депоније са чистим 

атмосферским водама из још неотворених делова, односно како би се смањила продукција 

процедних вода услед атмосферских падавина, 

 

…тако да гласи: 

 

Сектори су међусобно физички одвојени водонепропусном фолијом, подигнутом до висине од 
око 1-1,5 m, изградњом вертикалних преграда од ХДПЕ фолије која ће се повезати 
екструдираним варом, како би се спречило мешање процедних вода насталих у активним 
деловима тела депоније са чистим атмосферским водама из још неотворених делова, односно 
како би се смањила продукција процедних вода услед атмосферских падавина. Вертикалан 
положај преграде би се остварио формирањем шљунчаног клина висине 1m уз са обе стране 
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преграде. Преграде би биле лоциране одмах иза дренажних цеви, низводно, тако да би се сва 
процедна/отпадна вода сакупљала према плану ћелија и дренажних водова за сваку ћелију. 

 

Уједно се стварају и услови за сакупљање и прераду депонијског гаса и фазну реализацију 

депоније у складу са будућим потребама. 

 
Дакле, тело депоније у I фази је подељено на 12 сектора, приближно једнаких капацитета. Сваки 

сектор поседује посебну цев за прихват и евакуацију процедних вода. Цеви су од ХДПЕ-а, 

пречника Ø225 ПН16 (СДР11), постављају се по целој дужини појединачних сектора, са 

подужним нагибом 1%. Техничким решењем је предвиђено да се перфориране ПЕХД цеви 

пречника Ø225 mm постављају преко водонепропусне ПЕХД фолије, са перфорираном страном 

окренутом на горе. Након полагања цеви, поставља се дренажи слој - шљунак фракције 4 (16-32 

mm). Свака појединачна цев на свом крају се завршава кружним, сабирним, водонепропусним 

ХДПЕ шахтом пречника 1m. Ознаке шахтова су везане за секторе из којих прихватају процедне 

воде, од С1 до С11, гледано од источне стране тела депоније ка западној. 

 

Кроз шахтове још неотворених сектора продиру дренажне цеви припадајућих сектора како би се 

чисте атмосферске воде евакуисале ка језеру-акумулацији без мешања са процедним водама из 

активних сектора тела депоније. Продор цеви кроз шахтове је привременог карактера, док се не 

отвори за депоновање комуналног отпада припадајући сектор. Након продора кроз секторски 

шахт, чисте атмосферске воде се спољном страном насипа сливају ка постојећем језеру-

акумулацији. На тим местима су пројектовани правоугаонии канали за прихват и евакуацију 

чистих атмосферских вода ка језеру-акумулацији, како би се спречила ерозија спољне стране 

насипа. Када се након отварања сектора за депоновање отпада демонтира део цеви који 

продире кроз спољни зид шахта (спољна страна насипа), монтира се фазонски комад-„лула“. На 

тај начин, након активирања припадајућег сектора, продуковане процедне воде тог сектора се 

повезују на збирну цев за процедне воде и евакуишу даље ка црпној станици ПВЦС 1 и лагунама 

за процедне воде. Улога „луле“ (графички прилог 4.3) је да спречи ширење непријатних мириса 

од депонованог отпада кроз систем за процедне воде (пролазак гасова спречава вода која се 

константно налази у сифону-„лули“). 

 

У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се следећи текст који гласи: 

Уз спољну ножицу ободног насипа на јужној страни тела депоније у фази 1, пројектована су два 

сабирна бетонска канала за прихватање атмосферских вода из бочних канала који одводе 

атмосферске воде из неотворених сектора тела депоније. Каналу су трапезног попречног 

пресека са ширином у дну од 0,5m и нагибима косина 1:1. Предвиђена је висина воде у каналима 

од 0,5m a испуст канала у језеро предвиђен је цевастим пропустима Ф1000 испод сервисног пута 

у ножици поменутог насипа са спољне стране. 

 

Шахтови појединачних сектора су повезани главном цевком за евакуацију процедних вода, ХДПЕ 

Ø315 ПН10 (СДР17), са подужним падом од 0,4% од шахта С11 до шахта С1.  

 

Главна цев за евакуацију процедних вода I фазе тела депоније завршава се црпном станицом 

капацитета 40 l/s, опремљеном са две пумпе. Једном пумпом се процедне воде препумпавају у 

лагуне (базене) за прихват процедних вода а другом пумпом се у систему рециркулације 
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процедне воде из лагуна препумпавају на активне делове тела депоније. Лагуне су отворени 

земљани базени, обложени водонепропусном ХДПЕ фолијом дебљина 2 mm, са постављањем 

геосензора испод фолије, за регистровање евентуалног процуривања. Лагуне су подједнаких 

димензија - 34 x 34 m у дну, 46 x 46 m у круни. Дубина процедне воде у лагунама је Hmax  3,0 m, 

а Hn  2,5 m, унутрашњи нагиб косина је 1:2 а спољашњи нагиб косине насипа око лагуна је 1:1. 

Капацитети обе лагуне су по 3.825 m3 при нормалној дубини (2,5 m, при чему остаје резерва од 

0.5 m до круне, због ветра), што у суми даје укупан капацитет лагуна за прихват процедних вода 

од Vuk  7.650 m3. Предвиђено је ограђивање лагуна жичаном оградом висине 2 m. Лагуне се 

празне преко манипулативног шахта М1 са којим су повезане ПЕХД цевима Ø110, на чијим 

крајевима се налазе ПЕХД кугласти вентили ДН110 за регулацију пражњења лагуна, као и за 

међусобно изравнање запремина лагуна. Из манипулативног шахта процедне воде ПЕХД цевком 

Ø160 евакуишу у црпну станицу за процедне воде ПВЦС 1, одакле се у процесу рециркулације 

препумпавају на активне делове тела депоније. Дно ПЕХД цеви Ø110 је издигнуто изнед дна 

лагуна за око 20 cm како би се спречило отицање ка црпној станици ПВЦС 1 муљевите (таложне) 

фазе из дна лагуна која се евентуално може појавити. На ПЕХД цеви Ø160 се такође монтира 

кугласти ПЕХД затварач ДН160 ради регулације токова процедних вода. 

 

Запремина лагуна за прихват процедних вода је димензионисана на основу биланса процедних 

вода за I фазу тела регионалне депоније. Прорачун биланса процедних вода дат је у оквиру 

поглавља 3. Нумеричка документација (свеска 3/2). Капацитет лагуна је димензионисан тако да 

је у току I фазе могуће вршити рециркулацију процедних вода на активне делове тела депоније, 

без пречишћавања или одвоза вишка процедних вода на даљи третман код овлашћених 

оператера. Рециркулација се врши преко манипулативног шахта и системом потисних цевовода 

враћа на активне делове тела депоније. Системом рециркулације воде и константним 

натапањем тела депоније спречава се могућност настајања пожара у самом телу депоније, а 

такође се постиже и већи степен збијености депониваног кумуналног и неопасног отпада а 

самим тим и већи степен искоришћења резервисаног простора за тело депоније, што резултује 

продужавањем радног века депоније. Такође, већим степеном сабијања и разградње 

депонованог отпада постиже се и већи степен искоришћења депонијског гаса у каснијим фазама 

развоја тела депоније односно читавог комплекса регионалне санитарне депоније. 

 

На претходно описан начин, кретање процедне воде је ограничено на дефинисани затворени 

систем дренажних цеви и сабирних шахтова са потписним цевоводом, те као такво нема утицај 

на околину. 

 

Овом пројектном документацијом није обрађено пречишћавање процедних вода, али се у 

наредним фазама развоја и изградње регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног 

отпада „Каленић“ препоручује разматрање опције пречишћавања ових вода, односно 

пројектовање и димензионисање постројења за пречишћавање процедних вода, у складу са 

доступним технологијама пречишћавања на тржишту, у датом тренутку. Ту се посебна пажња 

треба посветити економској анализи оправданости изградње постројења, односно цени 

пречишћавања процедних вода, а у складу са дефинисаном делатношћу оператера на 

регионалној депонији „ЕКО-Тамнаве“ да врши управљење регионалном депонијом на 

комерцијалној бази.  
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Хидраулички прорачун за димензионисање цеви за процедне воде, као и прорачун међусобног 

растојања између појединачних цеви сектора, дат је у оквиру поглавља 3. Нумеричка 

документација (свеска 3/2). Димензионисање пумпи за препумпавање и рециркулацију 

процедних вода са потисним цевоводима и пратећом опремом, као и димензионисање црпне 

станице за процедне воде ПВЦС 1, дати су у оквиру машинске свеске 6/2. Ситуациони приказ 

система за процедне воде, подужни профили појединих деоница, основе и пресеци лагуна за 

процедне воде, као и приказ појединих детаља на систему за процедне воде, дати су у оквиру 

поглавља 3/2.7. Графичка документација (свеска 3/2). 

 

Појединачни сектори тела депоније ће се користити за одлагање прикупљеног отпада на 

депонији, како би се спречио штетан утицај отпада на животну средину. Сваки новоотворени 

сектор ће бити саставни део у том тренутку постојећег тела депоније, система управљања водама 

и структуре целокупног комплекса депоније, али сваки сектор представља независну техничко-

технолошку целину. 

 

Концепција уређења и изградње депоније у потпуности је подређена технолошком процесу 
савремене комунално - санитарне депоније са пратећим објектима и инфраструктуром, која ће 
омогућити складиштење и третман отпада у наредним декадама. 

 

2.3.6.  Технички опис система за атмосферске воде 
 

Проблематика прикупљања и одвођења атмосферских вода посматрана је двојако, односно 
пројектом су дефинисана два решења: 

1) Прикупљње и одвођење атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних 
површина које су оптерећене уљима и нафтним дериватима; 

2) Прикупљање и одвођење чистих вода које гравитарују ка телу депоније. 
 
У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу мења се постојећи текст: 

За прикупљење и одвођење атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина 
пројектована је атмосферска канализациона мреже сачињена од следећих објеката: 

1) 79 бубањ сљивника са таложником; 
2) Сливничких веза са ревизионим силазима пречника Ø160 mm укупне дужине  302 m. 
3) 72 ревизиона силаза; 
4) Канализационих колектора кружног попречног пресека пречника Ø315, Ø400 и Ø500 mm 

укупне дужине 1397 m. 
5) Две црпне станице капацитета 60 и 30 l/s; 
6) Потисног цевовода ПЕХД Ø200 mm ПН10 – везе црпне станице 2 са СА36; 
7) Сепаратора уља и нафтних деривата са коалесцентним филтером капацитета 60 l/s. 

Све прикупљене воде са саобраћајница и манипулативних површина се након пречишћавања у 
сепаратору испуштају у канализациони колектор Ø500 mm, пројектован у оквиру Пројекта 
приступне саобраћајнице. 
 

…тако да гласи: 

 

За прикупљење и одвођење атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина 
пројектована је атмосферска канализациона мреже сачињена од следећих објеката: 

1. 72 бубањ сливника са таложником; 
2. Сливничких веза ка ревизионим силазима пречника Ø160 укупне дужине L  150 m. 
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3. 68 ревизионих силаза; 
4. Канализационих колектора „PVC SN8“ кружног попречног пресека пречника Ø315, Ø400 

и Ø500, укупне дужине L  1368 m. 
5. Две црпне станице капацитета 60 и 30 l/s; 
6. Потисног цевовода “HDPE” Ø200 PN10 укупне дужине L  386,5m – веза црпне станице 

АПС2 са ША37 и веза АПС1 са ША0’; 
7. Сепаратора уља и нафтних деривата са коалесцентним филтером капацитета 60 l/s. 

 
У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу убацује се следећи текст који гласи: 

Сливници су постављени локално уз ивичњак у најнижим тачкама нивелете саобраћајница, док 

се колектори воде кроз зелену површину у паралелно са трасом саобраћајница унутар РЦ 

Каленић.  

Све прикупљене воде са саобраћајница и манипулативних површина се након пречишћавања у 

сепаратору одводе канализационим колектором Ø500 mm и испуштају у постојећи канал у 

близини улаза у комплекс РЦ Каленић на КП 746, КО Каленић. 

 
Тело депоније угрожено је атмосферским водама које ка истој гравитирају са апсолутно вишег 
терена на северном, северозападном и североисточном делу у односу на тело депоније. Са 
осталих страна тело депоније је ободним насипима издигнуто у односу на околни терен, а самим 
тим и заштићено од могућности продора атмосферских вода са околног слива. За прикупљање 
и одвођене атмосферских вода које гравитирају ка телу депоније пројектовано је решење у виду 
бетонских канала од бетонске галантерије (каналета) унутрашних димензија ширина x дужина x 
висина  30x40x30 cm, дебљине зида 10 cm. На месту укрштања канала са саобраћајницом 7 
пројектован је бетонски пропуст Ø300 mm.  
 
Прикупљене воде су чисте и испуштају се по околном терену а на месту испуста пројектована је 
изливна армиранобетонска грађевина. 

 
2.3.7.  Технички опис система за технолошке воде 
 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу и на крају поглавља додаје се следећи текст који гласи: 
 
У сервисној згради, пројектована су три канала за сервих/ремонт покретне механизације, а 
техничке воде из канала потребно је одвести у реципијент. Сабирне јаме у каналима повезане 
су ПВЦ колектором Ф110 који се упупта у шахт изван сервисне зграде на источној страни у 
непосредној близини објекта. Пражњење шахта предвиђено је муљном пумпом од 3,0 l/s и 
потисним цевоводом од 5/4” дужине 28 метара са уливом у шахт Т6. 
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У Текстуалну документацију Сепарата пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додају се 

нова поглавља: 

 

2.3.8.  Технички опис дренажног система у дну и косинама тела депоније 
 
У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се следећи технички опис 
дренажног система који гласи: 
 
Претходном документацијом потврђено је да ниво подземних вода на локацији депоније не сме 
да буде изнад коте од 70 мнм и да се концепција застите тела регионалне депоније Калениц од 
подземних вода подинске издани заснива се на раду дреназних бунара БДК-1, БДК-2 и БДК-3. 

Приликом извођења земљаних радова на ископу дна и косина тела депоније појавила су се 
хоризонтална процуривања на северној и западној косини тела депоније, као и неколико 
повремених вертикалних процуривања у дну тела депоније у зони унутрашње ножице косина 
пре стављања поменутих бунара у функцију. Ове појаве имају негативан утицај на стабилност 
косина тела депоније и фази 1 и неопходно је предвидети техничко решење дренаже како би се 
тај негативан утицај елиминисао. 

За прихват ових провирних вода, пројектован је дренажни канал у дну и бермама на западној и 
северсној страни тела депоније, са дренажним ребрима на местима појаве процуривања на 
косинама. Дренажни канал пројектован је у укупној дужини од око 850 m, ширине у дну од 1,00 
m и дубине од 1,30m. У дну дренажног канала поставља се бобичаста водонепропусна фолија 
преко које се полаже геотетскил 300 gr/m2. Преко геотекстила полаже се дренажна ХДПЕ цев 
Ф225. Остатак рова попуњава је шљунком фракције 16/31,5 mm који се покрива геотетскилом 
300 gr/m2. 

Дренажни канал се наставља затвореним колектором Ф225, дужине око 75m, кроз ободни насип 
и улива се у зелени површину на траси ободног канала 1 у зони изливне грађевине истог. Детаљ 
дренажног рова приказан је у графичкој документацији. 

Дренажна ребра укупне дужине око 100 m, која се повезују на дренажни канал предвиђена су у 
рову ширине у дну од 1,00 m и дубине од 1,00m. У дну дренажног ребра поставља се бобичаста 
водонепропусна фолија преко које се полаже геотетскил 300 gr/m2. Ров се попуњава шљунком 
фракције 16/31,5 mm који се покрива геотетскилом 300 gr/m2. Детаљ дренажног ребра приказан 
је у графичкој документацији. 

Изградњом дренаже којој би се прикупила хоризонтална процуривања подземних вода узводно, 
не очекује се вертикално провирање подземних вода у дну тела депоније. 
 

2.3.9.  Технички опис шахта за смештај  опреме за мониторинг вода 
 
У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се следећи технички опис 
објеката и опреме за мониторинг: 

На улазу и комплекс, предвиђена је изградња АБ шахта унутрашњиг димензија 3,5х1,50х2,10m 
кроз који пролазе следећи цевоводи: 

 ДВА ЦЕВОВОДА ПЕХД Ф160 ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА ИЗ ЈЕЗЕРА, 

 КОЛЕКТОР ПВЦ Ф500 ЗА ЕВАКУАЦИЈУ  АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА, 
ПАРКИНГА И МАНИПУЛАТИВНИХ ПОВРШИНА, 

 ТРИ ПОТИСНА ПЕХД ЦЕВОВОДА ИЗ БУНАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА (2 ЦЕВОВОДА 

Ф90 И ЈЕДАН ЦЕВОВОД Ф160). 
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Изградњу шахта предвидети од армираног бетона С25/30 (МБ30), са арматуром Б500Б. Дебљина 
зидова шахта је 20 cm. Дебљина доње плоче шахта је 30 cm, док је дебљина горње плоче шахта 
15 cm. На горњој плочи шахта предвиђен је отвор 0,60 х 0,60 m са ливено гвозденим поклопцем. 
Доња плоча шахта поставља се на слој туцаника дебљине 15cm, преко кога се уграђује слој од 
мршавог бетона С12/15 (МБ15) дебљине 10 cm. За потребе евентуалног пражњења шахта, у дну 
шахта је превиђена муљна јама димензија 0,50 х 0,50 х 0,50 m. 
 
У шахт је неопходно уградити пет електромагнетних мерача протока на потисним цевоводима и 
то: 

1. ДВА МЕРАЧА ПРОТОКА Ф100 СА ИНТЕГРИСАНИМ ДАТАЛОГЕРИМА И ДИСКОВИМА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ НА 

ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДИМА КОЈИ ЕВАКУИШУ ВИШАК ВОДЕ ИЗ ЈЕЗЕРА, 
2. ДВА МЕРАЧА ПРОТОКА Ф65 НА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДИМА Ф90 И ЈЕДАН МЕРАЧ Ф100 НА ПОТИСНОМ 

ЦЕВОВОДУ Ф160, ЗА ПОТИСНЕ ЦЕВОВОДЕ БУНАРСКИХ ПУМПИ 
 
За потребе мониторинга атмосферских вода, у шахт је потребно уградити ултразвучни мерач 
нивоа са конвертором за одређивање протока. 
Сву поменути опрему по могућсту повезати на СКАДА систем који је предвиђен пројектом. 
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СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

Регионални центар за управљање отпадом Каленић на КП 800, КО Каленић 

3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА                             26 

САДРЖАЈ НУМЕРИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
3.1. ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ 

 
3.1.1. Прорачун биланса процедних вода за I фазу тела депонијe 

3.1.2. Растојање дренажних цеви 

3.1.3. Димензионисање дренажних цеви 

3.1.4. Анализа стабилности косина лагуна за процедне воде 

  
3.2. АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 

 
3.2.1 Одводњавање саобраћајница и манипулативних површина  

3.2.2 Заштита тела депоније од атмосферских вода  

   
3.3. ТЕХНОЛОШКЕ ВОДЕ 

 

 

3.3.1 Количине технолошких вода  

3.3.2 

 
3.4 
 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 

Прорачун технолошке канализације 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 
Канализација за атмосферске воде 
Канализација за технолошке воде 
Канализација за процедне воде 
 

 

У Нумеричку документацију Сепарата пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се 

предмер и предрачун дренаже у дну и косинама тела депоније: 

3.4.4  Дренажни систем у дну и косинама тела депоније 
 
 
У Нумеричку документацију Сепарата пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) додаје се 

поглавље: 

3.5   Координате аналитичких тачака система процедне, атмосферске и технолошке 

канализације 
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3.1.  ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ 
 

3.1.1.  Прорачун биланса процедних вода за I фазу тела депоније 
 
Предвиђено је да се комунални неопасни отпад одлаже на регионалну депонију Каленић у три 

фазе. У овом прорачуну ће бити разматрана само прва фаза тела депоније. Прва фаза се састоји 

од три касете. Предвиђена технологија попуњавања касета приказана је на слици 1. 

 

У Сепарату пројекта за грађевинску дозволу (СПГД) мења се постојећи текст: 

Капацитет касета је добијен на основу површине коју заузима свака касета. Из овога следи да је 
укупан капацитет прве фазе око 1.375.000 m3. Пројектовани капацитет прве фазе дефинисан је у 
оквиру свеске 7/2 - Технологија. Због поједностављења прорачуна, усвојен је укупан капацитет 
од 1.375.000 m3. 

…тако да гласи: 

Максимална висина тела депоније је 36 m. Укупна запремина тела депоније (укључујући 
прекривку слојева депонованог отпада и не рачунајући запремину приступног пута у депонији) 
износи 1 547 749 m³, а нето запремина одложеног отпада (не узимајући у обзир слојеве 
прекривке) је 1 374 555 m³. 

 

Количина комуналног неопасног отпада која се депонује на регионалну депонију Каленић је 
преузета из Идејног технолошког пројекта фазе 1 депоније Каленић (Институт Кирило Савић, 
2014. година) и износи Мgodišnje = 120.000 t. Из овога следи да је месечна количина влажног 
отпада која се депонује Мmes,vo = 10.000,00 t, тј. 328,77 t/dan. Прорачуната је количина сувог 
отпада која се депонује на следећи начин: 10.000,00*(1- ν), где је ν почетна влажност одложеног 
отпада, срачуната у табели 1. Висина дневне ћелије је 3,8 m, а земљане прекривке је 0,2 м. 
Запремина отпада у дневној ћелији износи 410,96 m3 и израчуната је на следећи начин: 

Vdo Mdvo / 𝜌otpada 

Mdvo – Маса дневне количине влажног отпада. 

ρ0.8 – густина отпада у t/m3. 

Усвојена дневна површина за депоновање је облика квадрата и износи 108,15 m2 и добијена је 

дељењем запремине отпада у дневној ћелији и висине дневне ћелије. Димензије квадрата су 

10,4 метара без прекривке, односно 10,6 метара са прекривком. Димензије дневних и месечних 

површина су исте за све три касете. 

 

Површина месечне контролне запремине Аkz се рачуна на следећи начин: 

Аkz   30,5 * Аdnevne ćelije  30,5*10.62   3427 m2 

 

Запремина месечне контролне запремине: 

Vv  Mgodišnje / 𝜌otpada / 12   12500.00 m3 

 

Месечна запремина прекривног материјала Vr  је усвојена и износи 10% запремине месечне 
контролне запремине. 

Запремина прекривке (земље): Vp   Vv * 0,1  1250.00 m3/mesečno 

𝜌prekrivke   1. 7 tona/m3 
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На основу капацитета касета, следи да у касету један стају 34 месечне контролне запремине, у 
касету два - 36 месечних контролних запремина и у касету три - 40 месечних контролних 
запремина. 

 
Слика 1. Распоред попуњавања касета фазе I 

КАСЕТА 1 
 

КАСЕТА 2 КАСЕТА 3 

Касета 1/1 Касета 1/2 
 

Касета 2/1 Касета 2/2 Касета 3/1 Касета 3/2 

17 18     
 

17 18 35 36 19 20 39 40 

15 16 33 34 
 

15 16 33 34 17 18 37 38 

13 14 31 32 
 

13 14 31 32 15 16 35 36 

11 12 29 30 
 

11 12 29 30 13 14 33 34 

9 10 27 28 
 

9 10 27 28 11 12 31 32 

7 8 25 26 
 

7 8 25 26 9 10 29 30 

5 6 23 24 
 

5 6 23 24 7 8 27 28 

3 4 21 22 
 

3 4 21 22 5 6 25 26 

1 2 19 20 
 

1 2 19 20 3 4 23 24 

      
1 2 21 22 

 

Биланс процедних вода у контролној запремини депоније рачуна се на основу следеће формуле 
- билансне једначине (A water budget model for operating landfills –Komilis & Athiniotou): 

 

𝑚௣௩𝑣𝑚௩ ൅ 𝑖𝐴௞௭𝜌 െ 𝐸𝐴௞௭𝜌 െ 𝑎𝑚௦ 

𝑚௣௩ െ маса процедних вода ሺkg, tona). 

 
Први члан једначине представлја производ почетне влажности одложеног отпада   ν и mv - масе 
одложеног отпада у току једног месеца (тона). Почетна влажност је срачуната преко табеле 1. 
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Табела 1. Прорачун почетне влажности отпада 
 

 (1) (2) (3) 

Врста отпада 
 Састав Влажност Сува маса 

Баштенски отпад 
 17,1 46,80% 9,10 

Остали биоразградиви отпад 
 31,6 54,40% 14,41 

Папир 
 4,6 5,10% 4,37 

Стакло 
 2,9 41,00% 1,71 

Картон 
 3,7 4,30% 3,54 

Композитни материјал 
 1 13,80% 0,86 

Метално паковање и остало 
 0,8 2,60% 0,78 

Ал-конзерве 
 0,5 2,90% 0,49 

Пластична амбалажа 
 4,3 3,70% 4,14 

Пластичне кесе 
 8,5 2,70% 8,27 

ХДПЕ пластика 
 1,9 1,30% 1,88 

Текстил 
 7,3 14,40% 6,25 

Кожа 
                 0,5 8,10% 0,46 

Пелене 
                 4,0 8,90% 3,64 

Фине фракције(<20mm) 
               11,4 14,60% 9,74 

Укупно 
                100   69,63 
 

Почетна влажност 
 30,37% 

 

Подаци везани за састав врста отпада је преузет на основу података из идејног технолошког 
пројекта фазе 1 депоније Каленић (Институт Кирило Савић, 2014. година). Проценат суве масе 
(колона (3) је срачунат на следећи начин: 

  

(3)  (1) – (1) * (2)  

 

и срачуната је укупна вредност, која износи 69,63. Коначна вредност влажности укупног отпада 
износи 30,37% и добијена је на следећи начин: (100-69,63)/100. 

 

Други члан једначине представлја производ  i - интензитета падавина [mm] * Akz - површине 
контролне запремине [m2] * ρ – густине воде [t/m3]. Вредности интезитета падавина су просечне 
количине падавина на метеоролошкој станици Валјево у периоду од 1981-2010 године и 
преузете су са сајта Републичког хидрометеоролошког завода. Количине падавина су приказане 
у табели 2. 
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Табела 2. Просечне количине месечних падавина на метеоролошкој станици Валјево у периоду 
1981-2018 године .   

Просечне количине 
месечних падавина 

(1981-2018) [mm] 

Јануар 50.4 

Фербуар 48.3 

Март 62.4 

Април 61.6 

Мај 86.0 

Јун 107.8 

Јул 73.2 

Август 67.3 

Септембар 65.3 

Октобар 61.9 

Новембар 57.9 

Децембар 58.9 

Годишње 801.0 

 

Трећи члан једначине представлја утицај евапорације. У прорачуну је узета у обзир евапорација 

са тела депоније и евапорација из базена за отпадну воду. 

 

Прорачун евапорације са тела депоније је рађен у табеларном облику и приказан је у табели 3. 

 

Табела 3. Прорачун евапорације са тела депоније. 

  E [mm] E*Akz*ρ*hc/hj [t] 

Јануар 12.7 1.52 

Фербуар 20.8 2.49 

Март 45.7 5.48 

Април 70.0 8.40 

Мај 99.3 11.91 

Јун 118.3 14.19 

Јул 128.3 15.39 

Август 112.7 13.52 

Септембар 75 8.99 

Октобар 43.6 5.23 

Новембар 21.1 2.53 

Децембар 13.2 1.58 

Годишње 760.9 
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Е - просечна сума потенцијалне евапотранспирације по методи Penman Montheith-a на 
метеоролошкој станици Валјево за период 1971-2000 године (Републички хидрометеоролошки 
завод). Пошто се ради о испаравању са тела депоније, усвојено је 70% вредности од просечне 
суме потенцијалне евапотранспирације. 

hc - критична евапорациона дубина (усвојена 0,2 m) 

hj – висина дневне ћелије са прекривком 

 

Евапорација из базена за отпадну воду је срачуната према формули за евапорацију са воденог 
огледала према Penman-u: 

 

Е଴
∆

∆ାఊ
Е௥ ൅

ఊ

∆ାఊ
𝐸௔          (1.1) 

 

Ea- евапорација у зависности од ветра; 

Er – евапорација у зависности од радијације  

∆ - напон паре  

γ –  психометријска константа  

T – просечна максимална температура за предметни период 

 

𝐸௥
𝑅𝑛

𝜌𝑤𝑙𝑣
𝑅𝑛
𝐿

 

 

Rn – коефицијент радијације 

L – латентни фактор топлоте, дат у оквиру табеле 4. 

Табела 4. Латентни фактор топлоте и Психометријска константа 

Температура 

L - Латентни 
фактор топлоте 

[W-m2/mm-
dan] 

Психометријска 
константа 

[Pa/°C] 

0 28,94 65,4 

5 28,94 65,8 

10 28,93 66,1 

15 28,91 66,4 

20 28,88 66,7 

25 28,85 67 

30 28,82 67,4 

35 28,76 67,7 

 

𝐸௔𝐵ሺ𝑒௦ െ 𝑒ሻ 

B – функција ветра [mm/dan/Pa] 

es – засићени притисак паре [Pa] 

e – стварни напон паре [Ра] 

𝐵0,0027 ቀ1 ൅
௨

ଵ଴଴
ቁ                                                  (4) 



СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

Регионални центар за управљање отпадом Каленић на КП 800, КО Каленић 

3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА                             32 

u – усвојена брзина ветра u km/dan, преузета из метеоролошких годишњака РХМЗ-а. 

𝑒௦611𝑒
ଵ଻,ଶ଻்

ଶଷ଻,ଷା் 

𝑒𝑒௦𝑅𝑛 

Rn – relativna vlažnost  

∆
4098𝑒𝑠

237,3 ൅ 𝑇
 

Четврти члан једначине представлја апсорпциони капацитет одложеног отпада а - максимална 
количина влаге (воде) која може да се задржи у контролној запремини под дејством силе 
гравитације помножен са масом одложеног сувог отпада ms. 

𝑎0,6 െ 0,55
೘c

ಲkz

ହ,ସଶହା
೘c

ಲkz

        (1.2) 

 
mc െ маса одложеног отпада и прекривке у центру контролне запремине 

𝑚௦𝑚௩ሺ1 െ 𝜈ሻ𝑒ି௞௧           (1.3) 
 

k െ константа биолошке разрадње: 

0,04 god-1 за регионе са више од 625 mm годишњих падавина 

0,02 god-1 за регионе са мање од 625 mm годишњих падавина 

Вредност годишњих падавина за метеоролошку станицу Валјево износи 787,7 mm и преузета је 
са сајта Хидрометеорол. завода, па је усвојена константа биолошке разградње од 0,04 год-1. 

             (1.4) 

 

mv  - маса влажног одложеног отпада 

i – интензитет падавина, mm 

mp – маса прекривеног материјала 

Прорачун количине процедних вода које ће се јавити на регионалној депонији „Каленић“ у овом 
раду рађен је у табеларном облику  и у тексту који следи биће деталјно објашњени поступци 
прорачуна. Објашњење по колонома биће приказано редним бројевима од 1–27. 

(1)→ Представља касету за коју се врши прорачун процедних вода. 

(2)→ Представља годину за коју се рачуна количина процедних вода.  

(3)→ Представља месец у години (2). Свака година има дванаест месеци, а почетни месец са 

којим се започиње прорачун је месец октобар.  

(4)→ Представља редни број месеца у години (1).  

(5)→ Представља број месеци од отварања касете.                                                                        

(6)→ Представља слој за који се рачуна количина процедних вода.  

(7)→ Представља ознаку месечне корисне запремине (3) у датој години (2) за коју се рачуна 

количина процедних вода. 

(8)→ Представља старост месечне контролне запремине (7) од тренутка депоновања прве 
месечне запремине на регионалну депонију. За сваки следећи месец почетна вредност за тај 
месец (7) ће бити увећана за један. 

𝑚௖ ൌ 0.5ሺ𝑚௩ ൅ 𝑖𝐴௞௭𝜌ሻ ൅ 𝑚௣ 
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(9)→ Представља масу воде у тонама на почетку разматраног месеца. Вредност масе за месеце 

чија је старост (8) једнака један се рачуна тако што се множе месечна маса влажног отпада и 

коефицијент влажности. Ако је вредност (8) различита од јединице, прорачун се врши 

сабирањем и одузимањем колона: (9) + (11) – (21) из предходног месеца. Ова колона представља 

први члан билансне једначине. 

(10)→Представља просечне количине падавина на метеоролошкој станици Ваљево у периоду од 
1981-2010 године и преузете су са интернет стране Републичог хидрометеоролошког завода. 
Вредности падавина су приказане у табели 2. 

(11)→ Представља збир производа месечних висина падавина (10), површине месечне 
контролне запремине и густине воде са количином воде која се рециркулише. Месечне 
контролне запремине које су прекривене неком другом месечном контролном запремином, 
неће бити под утицајем атмосферских падавина, па оне узимају вредност процедних вода из 
прекривене контролне запремине. Ова колона представља други члан билансне једначине. 

(12)→ Представља масу у центру контролне запремине mc. Рачуна се према формули 1.4 

(13)→ Представља апсорбциони капацитет одложеног отпада а. Она представлја максималну 
количину воде која може да се задржи у контролној запремини под дејством силе гравитације. 
Рачуна се према формули 1.2 

(14)→ Представља масу сувог одложеног отпада 𝑚௦. Рачуна се према формули 1.3 

(15)→ Представља производ апсорбционог капацитета а (13) и масе сувог одложеног отпада 𝑚௦ 
(14). Ова колона представља четврти члан билансне једначине. 

(16)→ Представља евапорацију са тела депонија. Рачуна се према табели 3. 

(17)→ Колона (17) је помоћна колона, која служи за прорачунавање површине воденог огледала 
базена за процедну воду. Показује да ли је већа количина месечних процедних вода или 
количина процедних вода у базену. 

(18)→ Представља површину воденог огледала базена за процедну воду, срачунату на основу 
дубине воде у базену и геометријских карактеристика базена. 

(19)→ Представља евапорацију из базена за процедну воду, тј количину воде која испари из 
базена током месец дана. Рачуна се као производ евапорације са воденог огледала према 
Пенману (формула 1.1), површине воденог огледала и густине воде. Збир колона (16) + (19) 
представљају трећи члан билансне једначине. 

(20) и (21)→ Представља биланс вода кроз контролну запремину. Рачуна се на следећи начин: 
(9) + (11) – (15) – (16). Ако је биланс већи од нуле – постоје процедне воде.  

(22)→Представља количину вода које се рециркулишу назад на тело депоније. Усвојена 
максимална месечна количина процедних вода које се рециркулишу је 2000 m3.  

(23)→Представља количину процедних вода које настану у датом месецу. Рачуна се као сума 
процедних вода свих контролних запремина из тог месеца. 

(24)→Представља месечну количину вода које ће остати након евапорације воде из базена. 
Рачуна се на следећи начин: (23) - (19) 

(25)→Представља месечну количину процедних вода које ће се одвозити на даљи третман код 
овлашћеног оператера. Усвојена максимална месечна количина процедних вода које се одвозе 
износи 180 m3. 

(26)→Представља количину воде која ће остати у базену за процедну воду након рециркулације 
воде на депонију. Рачуна се на следећи начин: (27) - (22) 

(27)→Представља количину воде у базену за процедну воду на крају месеца, пре рециркулације.  
Рачуна се на следећи начин: (26) + (23) - (24) 
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Табеларни и графички приказ резултата прорачуна процедних вода за регионалну санитарну 
депонију “Каленић” приказан је у наставку текста. 



СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

Регионални центар за управљање отпадом Каленић на КП 800, КО Каленић 

3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА                             35 

 
 

 
Kaseta 
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Mesec 

 

 
Broj 

meseca u 

godini 

 

 
Mesec od 

otvaranja 

kasete 

 
 

 
Sloj 

 

 
Kontrolna 

zapremina 

oznaka 

 

Starost 

korisne 

zapremine 

[mesec] 

 
Voda u KZ 

na 

početku 

meseca 

[t] 

 
 

i 

[mm] 

 
 

i · Akz * ρ

[t] 

 
 

mc 

[t] 

 
 

a 

[/] 

 
 

ms 

[t] 

 
 

a · ms 

[t] 

 

 
Evaporacija sa 

tela deponije 

[t] 

 

 
Pomoćna 

kolona za 

površinu 

 

 
Površina 

bazena 

[m2] 

 
 

Evaporacija 

iz bazena [t]

 
 

mpv kz 

[t] 

 
 

mv kz 

[t] 

 
 

Recirkulacija 

[t] 

 
mesečne 

procedne 

vode mv 

ukupno 

[t] 

Mesečne 

procedne 

vode Mv 

nakon 

evaporacije 

[t] 

 
Ostatak vode 

u bazenu 

nakon 

recirkulacije 

[t] 

 
Količina vode 

u bazenu na 

kraju meseca 

pre    

recirkulacije[t]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (27)

1/1 1 Oktobar 10 1 1 1 1 3037 61.9 212 7219 0.446 6939 3096 5.23 148 688 284 148 148   148 0 0 0

1/1 1 Novembar 11 2 1 2 1 3037 57.9 198 7213 0.446 6939 3097 2.53 137 137 0.00   

1/1 1 Novembar 11     1 2 3101 57.9 198 7233 0.446 6916 3084 2.53 350 732 235 213 213 0.00 350 114 0 114

1/1 1 Decembar 12 3 2 3 1 3037 58.9 259 7243 0.446 6939 3093 1.58 201 201 57.15   

1/1 1 Decembar 12     2 2 3099 58.9 259 7262 0.445 6916 3081 1.58 275 275 57.15   

1/1 1 Decembar 12     1 3 3087 58.9 201 19375 0.319 6893 2201 1362 1026 256 1087 1087   1362 1106 0 1106

1/1 1 Januar 1 4 2 4 1 3037 50.4 726 7476 0.442 6939 3069 1.52 693 693 553.09   

1/1 1 Januar 1     3 2 3095 50.4 726 7494 0.442 6916 3057 1.52 763 763 553.09   

1/1 1 Januar 1     2 3 3083 50.4 693 19594 0.318 6893 2190   1585 1585     

1/1 1 Januar 1     1 4 2201 50.4 763 19142 0.321 6870 2205 2344 1247 300 758 758   2344 2043 43 2043

1/1 1 Februar 2 5 3 5 1 3037 48.3 1165 7696 0.439 6939 3046 2.49 1154 1154 1000.00   

1/1 1 Februar 2     4 2 3070 48.3 1165 7701 0.439 6916 3035 2.49 1198 1198 1000.00   

1/1 1 Februar 2     3 3 3058 48.3 1154 19791 0.316 6893 2181 2032 2032     

1/1 1 Februar 2     2 4 2190 48.3 1198 19334 0.320 6870 2196 1192 1192     

1/1 1 Februar 2     1 5 2205 48.3 2032 18866 0.323 6847 2211 3218 2097 663 2025 2025   3218 2555 598 2598

1/1 1 Mart 3 6 3 6 1 3037 62.4 1214 7720 0.439 6939 3044 5.48 1202 1202 1000.00   

1/1 1 Mart 3     5 2 3049 62.4 1214 7714 0.439 6916 3034 5.48 1223 1223 1000.00   

1/1 1 Mart 3     4 3 3038 62.4 1202 19805 0.316 6893 2180 2060 2060     

1/1 1 Mart 3     3 4 2181 62.4 1223 19343 0.320 6870 2195 1209 1209     

1/1 1 Mart 3     2 5 2196 62.4 2060 18875 0.323 6847 2211 2045 2045     

1/1 1 Mart 3     1 6 2211 62.4 1209 18438 0.326 6825 2226 3239 2097 931 1194 1194   3239 2309 907 2907

1/1 1 April 4 7 4 7 1 3037 61.6 1211 7719 0.439 6939 3044 8.40 1196 1196 1000.00   

1/1 1 April 4     6 2 3049 61.6 1211 7713 0.439 6916 3034 8.40 1218 1218 1000.00   

1/1 1 April 4     5 3 3040 61.6 1196 19806 0.316 6893 2180 2056 2056     

1/1 1 April 4     4 4 2180 61.6 1218 19343 0.320 6870 2195 1203 1203     

1/1 1 April 4     3 5 2195 61.6 2056 18873 0.323 6847 2211 2040 2040     

1/1 1 April 4     2 6 2211 61.6 1203 18435 0.326 6825 2226 1188 1188     

1/1 1 April 4     1 7 2226 61.6 2040 18842 0.323 6802 2198 3255 2097 1124 2068 2068   3255 2132 1038 3038

1/1 1 Maj 5 8 4 8 1 3037 86.0 1295 7761 0.438 6939 3040 11.91 1281 1281 1000.00   

1/1 1 Maj 5     7 2 3052 86.0 1295 7757 0.438 6916 3030 11.91 1305 1305 1000.00   

1/1 1 Maj 5     6 3 3043 86.0 1281 19849 0.316 6893 2178 2145 2145     

1/1 1 Maj 5     5 4 2180 86.0 1305 19386 0.319 6870 2193 1292 1292     

1/1 1 Maj 5     4 5 2195 86.0 2145 18915 0.323 6847 2209 2131 2131     

1/1 1 Maj 5     3 6 2211 86.0 1292 18477 0.326 6825 2224 1280 1280     

1/1 1 Maj 5     2 7 2226 86.0 2131 18886 0.323 6802 2196 2161 2161     

1/1 1 Maj 5     1 8 2198 86.0 1280 18427 0.326 6779 2211 3427 2190 1326 1266 1266   3427 2102 1140 3140

1/1 1 Jun 6 9 5 9 1 3037 107.8 1369 7798 0.437 6939 3036 14.19 1357 1357 1000.00   

1/1 1 Jun 6     8 2 3051 107.8 1369 7794 0.438 6916 3026 14.19 1381 1381 1000.00   

1/1 1 Jun 6     7 3 3042 107.8 1357 19885 0.316 6893 2176 2222 2222     

1/1 1 Jun 6     6 4 2178 107.8 1381 19421 0.319 6870 2192 1367 1367     

1/1 1 Jun 6     5 5 2193 107.8 2222 18951 0.322 6847 2207 2208 2208     

1/1 1 Jun 6     4 6 2209 107.8 1367 18512 0.326 6825 2222 1354 1354     

1/1 1 Jun 6     3 7 2224 107.8 2208 18922 0.323 6802 2194 2238 2238     

1/1 1 Jun 6     2 8 2196 107.8 1354 18461 0.326 6779 2210 1341 1341     

1/1 1 Jun 6     1 9 2211 107.8 2238 18849 0.323 6757 2183 3607 2238 1360 2266 2266   3607 2247 1387 3387

1/1 1 Jul 7 10 5 10 1 3037 73.2 1251 7739 0.438 6939 3042 15.39 1231 1231 1000.00   

1/1 1 Jul 7     9 2 3050 73.2 1251 7734 0.438 6916 3032 15.39 1253 1253 1000.00   

1/1 1 Jul 7     8 3 3040 73.2 1231 19829 0.316 6893 2179 2092 2092     

1/1 1 Jul 7     7 4 2176 73.2 1253 19364 0.319 6870 2194 1235 1235     

1/1 1 Jul 7     6 5 2192 73.2 2092 18888 0.323 6847 2210 2073 2073     

1/1 1 Jul 7     5 6 2207 73.2 1235 18448 0.326 6825 2225 1218 1218     

1/1 1 Jul 7     4 7 2222 73.2 2073 18857 0.323 6802 2197 2098 2098     

1/1 1 Jul 7     3 8 2194 73.2 1218 18395 0.326 6779 2213 1199 1199     

1/1 1 Jul 7     2 9 2210 73.2 2098 18782 0.324 6757 2186 2121 2121     
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1/1 1 Jul 7     1 10 2183 73.2 1199 18300 0.327 6734 2203   3387 2143 1473 1178  1178   3300 1827 1214 3214 

1/1 1 Avgust 8 11 6 11 1 3037 67.3 1230 7729 0.438 6939 3043 13.52       1212  1212 1000.00       

1/1 1 Avgust 8     10 2 3057 67.3 1230 7727 0.439 6916 3033 13.52       1241  1241 1000.00       

1/1 1 Avgust 8     9 3 3048 67.3 1212 19822 0.316 6893 2179         2080  2080         

1/1 1 Avgust 8     8 4 2179 67.3 1241 19358 0.319 6870 2195         1226  1226         

1/1 1 Avgust 8     7 5 2194 67.3 2080 18883 0.323 6847 2211         2063  2063         

1/1 1 Avgust 8     6 6 2210 67.3 1226 18445 0.326 6825 2225         1211  1211         

1/1 1 Avgust 8     5 7 2225 67.3 2063 18853 0.323 6802 2197         2091  2091         

1/1 1 Avgust 8     4 8 2197 67.3 1211 18394 0.326 6779 2213         1195  1195         

1/1 1 Avgust 8     3 9 2213 67.3 2091 18780 0.324 6757 2186         2118  2118         

1/1 1 Avgust 8     2 10 2186 67.3 1195 18300 0.327 6734 2203         1178  1178         

1/1 1 Avgust 8     1 11 2203 67.3 2118 18710 0.324 6712 2175   3324 2143 1404 2145  2145   3324 1920 1133 3133 

1/1 1 Septembar 9 12 6 12 1 3037 65.3 1224 7725 0.439 6939 3043 8.99       1209  1209 1000.00       

1/1 1 Septembar 9     11 2 3056 65.3 1224 7723 0.439 6916 3033 8.99       1238  1238 1000.00       

1/1 1 Septembar 9     10 3 3046 65.3 1209 19816 0.316 6893 2180         2076  2076         

1/1 1 Septembar 9     9 4 2179 65.3 1238 19352 0.319 6870 2195         1222  1222         

1/1 1 Septembar 9     8 5 2195 65.3 2076 18882 0.323 6847 2211         2060  2060         

1/1 1 Septembar 9     7 6 2211 65.3 1222 18444 0.326 6825 2225         1208  1208         

1/1 1 Septembar 9     6 7 2225 65.3 2060 18852 0.323 6802 2198         2087  2087         

1/1 1 Septembar 9     5 8 2197 65.3 1208 18392 0.326 6779 2213         1192  1192         

1/1 1 Septembar 9     4 9 2213 65.3 2087 18778 0.324 6757 2187         2114  2114         

1/1 1 Septembar 9     3 10 2186 65.3 1192 18299 0.327 6734 2203         1175  1175         

1/1 1 Septembar 9     2 11 2203 65.3 2114 18708 0.324 6712 2175         2142  2142         

1/1 1 Septembar 9     1 12 2175 65.3 1175 18208 0.328 6690 2193   3299 2143 1121 1157  1157   3299 2178 1312 3312 

1/1 2 Oktobar 10 13 7 13 1 3037 61.9 1212 7719 0.439 6939 3044 5.23       1201  1201 1000.00       

1/1 2 Oktobar 10     12 2 3052 61.9 1212 7715 0.439 6916 3034 5.23       1225  1225 1000.00       

1/1 2 Oktobar 10     11 3 3042 61.9 1201 19806 0.316 6893 2180         2063  2063         

1/1 2 Oktobar 10     10 4 2180 61.9 1225 19343 0.320 6870 2195         1209  1209         

1/1 2 Oktobar 10     9 5 2195 61.9 2063 18876 0.323 6847 2211         2046  2046         

1/1 2 Oktobar 10     8 6 2211 61.9 1209 18438 0.326 6825 2226         1194  1194         

1/1 2 Oktobar 10     7 7 2225 61.9 2046 18845 0.323 6802 2198         2074  2074         

1/1 2 Oktobar 10     6 8 2198 61.9 1194 18386 0.327 6779 2214         1178  1178         

1/1 2 Oktobar 10     5 9 2213 61.9 2074 18772 0.324 6757 2187         2100  2100         

1/1 2 Oktobar 10     4 10 2187 61.9 1178 18292 0.327 6734 2204         1161  1161         

1/1 2 Oktobar 10     3 11 2203 61.9 2100 18701 0.324 6712 2176         2128  2128         

1/1 2 Oktobar 10     2 12 2175 61.9 1161 18201 0.328 6690 2194         1143  1143         

1/1 2 Oktobar 10     1 13 2193 61.9 2128 18632 0.325 6667 2165   3312 2143 886 2156  2156   3299 2414 1726 3726 

1/1 2 Novembar 11 14 7 14 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 2.53       1189  1189 1000.00       

1/1 2 Novembar 11     13 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 2.53       1210  1210 1000.00       

1/1 2 Novembar 11     12 3 3039 57.9 1189 19797 0.316 6893 2181         2048  2048         

1/1 2 Novembar 11     11 4 2180 57.9 1210 19334 0.320 6870 2196         1194  1194         

1/1 2 Novembar 11     10 5 2195 57.9 2048 18869 0.323 6847 2211         2032  2032         

1/1 2 Novembar 11     9 6 2211 57.9 1194 18431 0.326 6825 2226         1179  1179         

1/1 2 Novembar 11     8 7 2226 57.9 2032 18838 0.323 6802 2198         2059  2059         

1/1 2 Novembar 11     7 8 2198 57.9 1179 18379 0.327 6779 2214         1163  1163         

1/1 2 Novembar 11     6 9 2214 57.9 2059 18765 0.324 6757 2187         2085  2085         

1/1 2 Novembar 11     5 10 2187 57.9 1163 18285 0.327 6734 2204         1146  1146         

1/1 2 Novembar 11     4 11 2204 57.9 2085 18694 0.324 6712 2176         2113  2113         

1/1 2 Novembar 11     3 12 2176 57.9 1146 18194 0.328 6690 2194         1128  1128         

1/1 2 Novembar 11     2 13 2194 57.9 2113 18625 0.325 6667 2165         2141  2141         

1/1 2 Novembar 11     1 14 2165 57.9 1128 18102 0.329 6645 2184   3726 2238 719 1109  1109   3250 2531 2257 4257 

1/1 2 Decembar 12 15 8 15 1 3037 58.9 1202 7714 0.439 6939 3044 1.58       1193  1193 1000.00       

1/1 2 Decembar 12     14 2 3047 58.9 1202 7708 0.439 6916 3035 1.58       1212  1212 1000.00       

1/1 2 Decembar 12     13 3 3037 58.9 1193 19797 0.316 6893 2181         2050  2050         
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1/1 2 Decembar 12 0 0 12 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 11 5 2195 60.6 2056 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 10 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 9 7 2226 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 8 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 7 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 6 10 2187 60.6 1171 18289 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 5 11 2203 60.6 2094 18698 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2121 2121 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 4 12 2176 60.6 1155 18198 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1137 1137 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 3 13 2193 60.6 2121 18629 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2150 2150 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 2 14 2165 60.6 1137 18106 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1118 1118 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Decembar 12 0 0 1 15 2183 60.6 2150 18560 0.325 6623 2154 0.00 4220 2391 597 2179 2179 0.00 3297 2700 2920 4920

1/1 2 Januar 1 16 8 16 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 15 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 14 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 13 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 12 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 11 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 10 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 9 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 8 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 7 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1113 1113 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 6 11 2204 49.9 2052 18679 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 5 12 2176 49.9 1113 18178 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1094 1094 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 4 13 2194 49.9 2079 18609 0.325 6667 2166 0.00 0 0 0 2107 2107 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 3 14 2165 49.9 1094 18086 0.329 6645 2185 0.00 0 0 0 1074 1074 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 2 15 2184 49.9 2107 18540 0.325 6623 2155 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

1/1 2 januar 1 0 0 1 16 2154 49.9 1074 17994 0.329 6601 2175 0.00 4920 2555 616 1053 1053 0.00 3188 2573 3492 5492

1/1 2 Februar 2 17 9 17 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 16 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 15 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 14 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 13 5 2196 44.6 1997 18846 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 12 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 11 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2009 2009 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 10 8 2199 44.6 1130 18356 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 9 9 2215 44.6 2009 18741 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 8 10 2188 44.6 1114 18262 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 7 11 2205 44.6 2035 18671 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2062 2062 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 6 12 2177 44.6 1097 18171 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1079 1079 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 5 13 2195 44.6 2062 18601 0.325 6667 2166 0.00 0 0 0 2091 2091 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 4 14 2166 44.6 1079 18079 0.329 6645 2185 0.00 0 0 0 1059 1059 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 3 15 2185 44.6 2091 18533 0.325 6623 2155 0.00 0 0 0 2120 2120 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 2 16 2155 44.6 1059 17988 0.330 6601 2175 0.00 0  0 1039 1039 0.00 0 0 0 0

1/1 2 Februar 2 0 0 1 17 2175 44.6 2120 18465 0.326 6579 2144 0.00 5492 2670 844 2151 2151 0.00 3190 2346 3838 5838

1/1 2 Mart 3 18 9 18 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 17 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 16 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 15 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 14 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 13 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 12 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 11 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 10 9 2215 57.9 2060 18766 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0
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1/1 2 mart 3 0 0 9 10 2188 57.9 1165 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1150 1150 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 8 11 2205 57.9 2088 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 7 12 2177 57.9 1150 18197 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1134 1134 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 6 13 2195 57.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2147 2147 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 5 14 2166 57.9 1134 18106 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1116 1116 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 4 15 2185 57.9 2147 18560 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2178 2178 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 3 16 2155 57.9 1116 18015 0.329 6601 2174 0.00 0 0 0 1098 1098 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 2 17 2175 57.9 2178 18493 0.326 6579 2143 0.00 0 0 0 2210 2210 0.00 0 0 0 0

1/1 2 mart 3 0 0 1 18 2144 57.9 1098 17924 0.330 6557 2164 0.00 5838 2670 1185 1078 1078 0.00 3288 2103.0974 0 5941
 

Kaseta 1 "podsloj 2" 

1/2 2 April 4 19 1 1 1 3037 59.9 205 7216 0.446 6939 3096 8.40 138 688 369 138 138 0.00 138 0 0 0

1/2 2 Maj 5 20 1 2 1 3037 72.1 247 7237 0.446 6939 3094 11.91 0 0 0 178 178 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Maj 5 0 0 1 2 3105 72.1 247 7259 0.446 6916 3081 11.91 437 778 471 258 258 0.00 437 0 0 0

1/2 2 Jun 6 21 2 3 1 3037 110.2 378 7302 0.445 6939 3087 14.19 0 0 0 314 314 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Jun 6 0 0 2 2 3106 110.2 378 7325 0.445 6916 3075 14.19 0 0 0 395 395 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Jun 6 0 0 1 3 3093 110.2 314 19441 0.319 6893 2198 0.00 1604 1079 655 1209 1209 0.00 1604 949 0 949

1/2 2 Jul 7 22 2 4 1 3037 71 718 7472 0.442 6939 3069 15.39 0 0 0 670 670 474.36 0 0 0 0

1/2 2 Jul 7 0 0 3 2 3101 71 718 7493 0.442 6916 3057 15.39 0 0 0 747 747 474.36 0 0 0 0

1/2 2 Jul 7 0 0 2 3 3089 71 670 19600 0.318 6893 2190 0.00 0  0 1569 1569 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Jul 7 0 0 1 4 2198 71 747 19146 0.321 6870 2205 0.00 2309 1247 857 740 740 0.00 2309 1451 0 1451

1/2 2 Avgust 8 23 3 5 1 3037 70.7 968 7597 0.440 6939 3056 13.52 0 0 0 936 936 725.70 0 0 0 0

1/2 2 Avgust 8 0 0 4 2 3085 70.7 968 7609 0.440 6916 3045 13.52 0 0 0 994 994 725.70 0 0 0 0

1/2 2 Avgust 8 0 0 3 3 3072 70.7 936 19710 0.317 6893 2185 0.00 0 0 0 1823 1823 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Avgust 8 0 0 2 4 2190 70.7 994 19252 0.320 6870 2200 0.00 0 0 0 985 985 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Avgust 8 0 0 1 5 2205 70.7 1823 18766 0.324 6847 2217 0.00 2796 1365 894 1812 1812 0.00 2796 1902 0 1902

1/2 2 Septembar 9 24 3 6 1 3037 65.3 1175 7701 0.439 6939 3046 8.99 0 0 0 1158 1158 950.96 0 0 0 0

1/2 2 Septembar 9 0 0 5 2 3070 65.3 1175 7705 0.439 6916 3035 8.99 0 0 0 1201 1201 950.96 0 0 0 0

1/2 2 Septembar 9 0 0 4 3 3058 65.3 1158 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Septembar 9 0 0 3 4 2185 65.3 1201 19338 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1190 1190 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Septembar 9 0 0 2 5 2200 65.3 2035 18865 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 2024 2024 0.00 0 0 0 0

1/2 2 Septembar 9 0 0 1 6 2217 65.3 1190 18431 0.326 6825 2226 0.00 3204 2097 1097 1180 1180 0.00 3204 2107 107 2107

1/2 3 Oktobar 10 25 4 7 1 3037 62.9 1216 7721 0.439 6939 3044 5.23 0 0 0 1204 1204 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 6 2 3055 62.9 1216 7718 0.439 6916 3034 5.23 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 5 3 3044 62.9 1204 19809 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2068 2068 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 4 4 2181 62.9 1231 19346 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1217 1217 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 3 5 2196 62.9 2068 18879 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2053 2053 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 2 6 2212 62.9 1217 18442 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1203 1203 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Oktobar 10 0 0 1 7 2226 62.9 2053 18849 0.323 6802 2198 0.00 3284 2143 886 2081 2081 0.00 3284 2398 506 2506

1/2 3 Novembar 11 26 4 8 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 7 2 3049 62.7 1215 7715 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1227 1227 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 6 3 3039 62.7 1206 19805 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2065 2065 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 5 4 2180 62.7 1227 19342 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1212 1212 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 4 5 2195 62.7 2065 18877 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2049 2049 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 3 6 2211 62.7 1212 18439 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 2 7 2225 62.7 2049 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Novembar 11 0 0 1 8 2198 62.7 1197 18387 0.327 6779 2213 0.00 3258 2097 674 1181 1181 0.00 3258 2584 1090 3090

1/2 3 Decembar 12 27 5 9 1 3037 60.6 1208 7717 0.439 6939 3044 1.58 0 0 0 1200 1200 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 8 2 3046 60.6 1208 7710 0.439 6916 3035 1.58 0 0 0 1218 1218 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 7 3 3037 60.6 1200 19800 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2056 2056 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 6 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0
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1/2 3 Decembar 12 0 0 5 5 2195 60.6 2056 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 4 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 3 7 2226 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 2 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Decembar 12 0 0 1 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 3265 2097 524 2094 2094 0.00 3265 2741 1831 3831

1/2 3 Januar 1 28 5 10 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 9 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 8 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 7 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 6 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 5 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 4 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 3 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 2 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Januar 1 0 0 1 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 3831 2288 551 1113 1113 0.00 3165 2613 2444 4444

1/2 3 Februar 2 29 6 11 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 10 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 9 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 8 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 7 5 2196 44.6 1997 18846 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 6 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 5 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2009 2009 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 4 8 2199 44.6 1130 18356 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 3 9 2215 44.6 2009 18741 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 2 10 2188 44.6 1114 18262 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Februar 2 0 0 1 11 2205 44.6 2035 18671 0.324 6712 2177 0.00 4444 2444 773 2062 2062 0.00 3159 2386 2831 4831

1/2 3 mart 3 30 6 12 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 11 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 10 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 9 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 8 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 7 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 6 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 5 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 4 9 2215 57.9 2060 18766 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 3 10 2188 57.9 1165 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1150 1150 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 2 11 2205 57.9 2088 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

1/2 3 mart 3 0 0 1 12 2177 57.9 1150 18197 0.328 6690 2194 0.00 4831 2555 1133 1134 1134 0.00 3250 2117 2947 4947

1/2 3 April 4 31 7 13 1 3037 59.9 1205 7716 0.439 6939 3044 8.40 0 0 0 1190 1190 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 12 2 3050 59.9 1205 7711 0.439 6916 3035 8.40 0 0 0 1212 1212 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 11 3 3040 59.9 1190 19804 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 10 4 2181 59.9 1212 19341 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 9 5 2196 59.9 2050 18870 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 8 6 2211 59.9 1197 18432 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1183 1183 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 7 7 2226 59.9 2035 18840 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2063 2063 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 6 8 2198 59.9 1183 18381 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1167 1167 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 5 9 2214 59.9 2063 18767 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2089 2089 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 4 10 2187 59.9 1167 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1151 1151 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 3 11 2204 59.9 2089 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 2 12 2176 59.9 1151 18196 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1133 1133 0.00 0 0 0 0

1/2 3 April 4 0 0 1 13 2194 59.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 4947 2555 1369 2146 2146 0.00 3279 1910 2857 4857

1/2 3 Maj 5 32 7 14 1 3037 72.1 1247 7737 0.438 6939 3042 11.91 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 13 2 3052 72.1 1247 7733 0.438 6916 3032 11.91 0 0 0 1255 1255 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 12 3 3043 72.1 1231 19827 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0
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1/2 3 Maj 5 0 0 11 4 2180 72.1 1255 19363 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1241 1241 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 10 5 2195 72.1 2094 18891 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 9 6 2211 72.1 1241 18453 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1228 1228 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 8 7 2226 72.1 2079 18861 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2108 2108 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 7 8 2198 72.1 1228 18402 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 6 9 2214 72.1 2108 18788 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2136 2136 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 5 10 2187 72.1 1213 18309 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 4 11 2204 72.1 2136 18719 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2165 2165 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 3 12 2176 72.1 1198 18219 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 2 13 2194 72.1 2165 18650 0.325 6667 2164 0.00 0 0 0 2195 2195 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Maj 5 0 0 1 14 2165 72.1 1181 18128 0.328 6645 2183 0.00 4857 2555 1546 1163 1163 0.00 3358 1812 2669 4669

1/2 3 Jun 6 33 8 15 1 3037 110.2 1378 7802 0.437 6939 3035 14.19 0 0 0 1366 1366 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 14 2 3054 110.2 1378 7799 0.437 6916 3026 14.19 0 0 0 1392 1392 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 13 3 3044 110.2 1366 19890 0.316 6893 2176 0.00 0 0 0 2234 2234 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 12 4 2179 110.2 1392 19427 0.319 6870 2191 0.00 0 0 0 1380 1380 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 11 5 2194 110.2 2234 18957 0.322 6847 2207 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 10 6 2210 110.2 1380 18519 0.326 6825 2222 0.00 0 0 0 1368 1368 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 9 7 2225 110.2 2221 18928 0.323 6802 2194 0.00 0 0 0 2252 2252 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 8 8 2197 110.2 1368 18469 0.326 6779 2209 0.00 0 0 0 1356 1356 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 7 9 2213 110.2 2252 18856 0.323 6757 2183 0.00 0 0 0 2282 2282 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 6 10 2186 110.2 1356 18377 0.327 6734 2199 0.00 0 0 0 1343 1343 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 5 11 2203 110.2 2282 18788 0.324 6712 2172 0.00 0 0 0 2313 2313 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 4 12 2175 110.2 1343 18287 0.327 6690 2189 0.00 0 0 0 1329 1329 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 3 13 2193 110.2 2313 18720 0.324 6667 2160 0.00 0 0 0 2345 2345 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 2 14 2164 110.2 1329 18198 0.328 6645 2179 0.00 0 0 0 1313 1313 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jun 6 0 0 1 15 2183 110.2 2345 18653 0.325 6623 2149 0.00 4669 2499 1518 2379 2379 0.00 3692 2174 2843 4843

1/2 3 Jul 7 34 8 16 1 3037 71 1243 7735 0.438 6939 3042 15.39 0 0 0 1223 1223 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 15 2 3049 71 1243 7730 0.438 6916 3033 15.39 0 0 0 1245 1245 1000.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 14 3 3040 71 1223 19825 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2084 2084 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 13 4 2176 71 1245 19360 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1227 1227 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 12 5 2191 71 2084 18884 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2064 2064 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 11 6 2207 71 1227 18444 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1208 1208 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 10 7 2222 71 2064 18852 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 9 8 2194 71 1208 18391 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1189 1189 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 8 9 2209 71 2088 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2111 2111 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 7 10 2183 71 1189 18295 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1168 1168 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 6 11 2199 71 2111 18704 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 5 12 2172 71 1168 18202 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1146 1146 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 4 13 2189 71 2135 18633 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2159 2159 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 3 14 2160 71 1146 18109 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1123 1123 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 2 15 2179 71 2159 18563 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2184 2184 0.00 0 0 0 0

1/2 3 Jul 7 0 0 1 16 2149 71 1123 18015 0.329 6601 2174 0.00 4843 2555 1756 1098 1098 0.00 3283 1527 4370 4370
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2/1 1 Avgust 8 1 1 1 1 3037 70.7 242 7235 0.446 6939 3094 13.52 172 688 451 172 172 0.00 172 0 0 0

2/1 1 Septembar 9 2 1 2 1 3037 65.3 224 7225 0.446 6939 3095 8.99 0 0 0 157 157 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Septembar 9 0 0 1 2 3108 65.3 224 7249 0.446 6916 3083 8.99 397 732 383 240 240 0.00 397 14 0 14

2/1 1 Oktobar 10 3 2 3 1 3037 62.9 223 7225 0.446 6939 3095 5.23 0 0 0 159 159 7.01 0 0 0 0

2/1 1 Oktobar 10 0 0 2 2 3104 62.9 223 7247 0.446 6916 3083 5.23 0 0 0 239 239 7.01 0 0 0 0

2/1 1 Oktobar 10 0 0 1 3 3092 62.9 159 19362 0.319 6893 2202 0.00 1288 1026 424 1049 1049 0.00 1288 864 0 864

2/1 1 Novembar 11 4 2 4 1 3037 62.7 647 7437 0.443 6939 3073 2.53 0 0 0 609 609 432.11 0 0 0 0

2/1 1 Novembar 11 0 0 3 2 3101 62.7 647 7457 0.443 6916 3061 2.53 0 0 0 684 684 432.11 0 0 0 0

2/1 1 Novembar 11 0 0 2 3 3088 62.7 609 19560 0.318 6893 2192 0.00 0  0 1505 1505 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Novembar 11 0 0 1 4 2202 62.7 684 19108 0.321 6870 2207 0.00 2184 1247 401 679 679 0.00 2184 1784 0 1784

2/1 1 Decembar 12 5 3 5 1 3037 60.6 1099 7663 0.439 6939 3050 1.58 0 0 0 1086 1086 891.76 0 0 0 0

2/1 1 Decembar 12 0 0 4 2 3076 60.6 1099 7671 0.439 6916 3039 1.58 0 0 0 1135 1135 891.76 0 0 0 0

2/1 1 Decembar 12 0 0 3 3 3063 60.6 1086 19762 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1967 1967 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Decembar 12 0 0 2 4 2192 60.6 1135 19305 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Decembar 12 0 0 1 5 2207 60.6 1967 18836 0.323 6847 2213 0.00 3090 2053 513 1960 1960 0.00 3090 2577 577 2577

2/1 1 Januar 1 6 3 6 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Januar 1 0 0 5 2 3051 49.9 1171 7694 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1184 1184 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Januar 1 0 0 4 3 3040 49.9 1161 19784 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2020 2020 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Januar 1 0 0 3 4 2182 49.9 1184 19323 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1170 1170 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Januar 1 0 0 2 5 2197 49.9 2020 18857 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 2005 2005 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Januar 1 0 0 1 6 2213 49.9 1170 18421 0.326 6825 2227 0.00 3162 2097 505 1157 1157 0.00 3162 2657 1234 3234

2/1 1 Februar 2 7 4 7 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 6 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 5 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 4 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 3 5 2196 44.6 1997 18845 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 2 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Februar 2 0 0 1 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 3234 2097 663 2008 2008 0.00 3138 2474 1708 3708

2/1 1 Mart 3 8 4 8 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 7 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 6 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 5 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 4 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 3 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 2 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Mart 3 0 0 1 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 3708 2238 993 1165 1165 0.00 3225 2232 1940 3940

2/1 1 April 4 9 5 9 1 3037 59.9 1205 7716 0.439 6939 3044 8.40 0 0 0 1190 1190 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 8 2 3050 59.9 1205 7711 0.439 6916 3035 8.40 0 0 0 1212 1212 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 7 3 3040 59.9 1190 19804 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 6 4 2181 59.9 1212 19341 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 5 5 2196 59.9 2050 18870 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 4 6 2211 59.9 1197 18432 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1183 1183 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 3 7 2226 59.9 2035 18840 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2063 2063 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 2 8 2198 59.9 1183 18381 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1167 1167 0.00 0 0 0 0

2/1 1 April 4 0 0 1 9 2214 59.9 2063 18767 0.324 6757 2187 0.00 3940 2339 1253 2089 2089 0.00 3256 2003 1944 3944

2/1 1 Maj 5 10 5 10 1 3037 72.1 1247 7737 0.438 6939 3042 11.91 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 9 2 3052 72.1 1247 7733 0.438 6916 3032 11.91 0 0 0 1255 1255 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 8 3 3043 72.1 1231 19827 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 7 4 2180 72.1 1255 19363 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1241 1241 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 6 5 2195 72.1 2094 18891 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 5 6 2211 72.1 1241 18453 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1228 1228 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 4 7 2226 72.1 2079 18861 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2108 2108 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 3 8 2198 72.1 1228 18402 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Maj 5 0 0 2 9 2214 72.1 2108 18788 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2136 2136 0.00 0 0 0 0
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2/1 1 Maj 5 0 0 1 10 2187 72.1 1213 18309 0.327 6734 2203 0.00 3944 2339 1416 1198 1198 0.00 3334 1918 1862 3862

2/1 1 Jun 6 11 6 11 1 3037 110.2 1378 7802 0.437 6939 3035 14.19 0 0 0 1366 1366 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 10 2 3054 110.2 1378 7799 0.437 6916 3026 14.19 0 0 0 1392 1392 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 9 3 3044 110.2 1366 19890 0.316 6893 2176 0.00 0 0 0 2234 2234 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 8 4 2179 110.2 1392 19427 0.319 6870 2191 0.00 0 0 0 1380 1380 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 7 5 2194 110.2 2234 18957 0.322 6847 2207 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 6 6 2210 110.2 1380 18519 0.326 6825 2222 0.00 0 0 0 1368 1368 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 5 7 2225 110.2 2221 18928 0.323 6802 2194 0.00 0 0 0 2252 2252 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 4 8 2197 110.2 1368 18469 0.326 6779 2209 0.00 0 0 0 1356 1356 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 3 9 2213 110.2 2252 18856 0.323 6757 2183 0.00 0 0 0 2282 2282 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 2 10 2186 110.2 1356 18377 0.327 6734 2199 0.00 0 0 0 1343 1343 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jun 6 0 0 1 11 2203 110.2 2282 18788 0.324 6712 2172 0.00 3862 2288 1390 2313 2313 0.00 3656 2266 2128 4128

2/1 1 Jul 7 12 6 12 1 3037 71 1243 7735 0.438 6939 3042 15.39 0 0 0 1223 1223 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 11 2 3049 71 1243 7730 0.438 6916 3033 15.39 0 0 0 1245 1245 1000.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 10 3 3040 71 1223 19825 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2084 2084 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 9 4 2176 71 1245 19360 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1227 1227 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 8 5 2191 71 2084 18884 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2064 2064 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 7 6 2207 71 1227 18444 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1208 1208 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 6 7 2222 71 2064 18852 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 5 8 2194 71 1208 18391 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1189 1189 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 4 9 2209 71 2088 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2111 2111 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 3 10 2183 71 1189 18295 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1168 1168 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 2 11 2199 71 2111 18704 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

2/1 1 Jul 7 0 0 1 12 2172 71 1168 18202 0.328 6690 2193 0.00 4128 2391 1644 1146 1146 0.00 3281 1637 1765 3765

2/1 2 Avgust 8 13 7 13 1 3037 70.7 1242 7735 0.438 6939 3042 13.52 0 0 0 1224 1224 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 12 2 3058 70.7 1242 7733 0.438 6916 3032 13.52 0 0 0 1254 1254 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 11 3 3048 70.7 1224 19828 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2093 2093 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 10 4 2179 70.7 1254 19364 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1239 1239 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 9 5 2194 70.7 2093 18890 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 8 6 2211 70.7 1239 18452 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1225 1225 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 7 7 2225 70.7 2077 18860 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2105 2105 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 6 8 2198 70.7 1225 18400 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1209 1209 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 5 9 2213 70.7 2105 18787 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 4 10 2187 70.7 1209 18307 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 3 11 2203 70.7 2132 18717 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 2 12 2176 70.7 1193 18216 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1176 1176 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Avgust 8 0 0 1 13 2193 70.7 2161 18648 0.325 6667 2164 0.00 3765 2288 1499 2190 2190 0.00 3366 1868 1633 3633

2/1 2 Septembar 9 14 7 14 1 3037 65.3 1224 7725 0.439 6939 3043 8.99 0 0 0 1209 1209 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 13 2 3056 65.3 1224 7723 0.439 6916 3033 8.99 0 0 0 1237 1237 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 12 3 3046 65.3 1209 19816 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2075 2075 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 11 4 2179 65.3 1237 19352 0.319 6870 2195 0.00 0 0 0 1222 1222 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 10 5 2194 65.3 2075 18881 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2059 2059 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 9 6 2210 65.3 1222 18443 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1206 1206 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 8 7 2225 65.3 2059 18851 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2086 2086 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 7 8 2197 65.3 1206 18392 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1190 1190 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 6 9 2213 65.3 2086 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2112 2112 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 5 10 2186 65.3 1190 18298 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1173 1173 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 4 11 2203 65.3 2112 18707 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2139 2139 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 3 12 2175 65.3 1173 18206 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 2 13 2193 65.3 2139 18637 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2168 2168 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Septembar 9 0 0 1 14 2164 65.3 1155 18115 0.329 6645 2183 0.00 3633 2238 1170 1136 1136 0.00 3303 2133 1766 3766

2/1 2 Oktobar 10 15 8 15 1 3037 62.9 1216 7721 0.439 6939 3044 5.23 0 0 0 1204 1204 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 14 2 3052 62.9 1216 7717 0.439 6916 3034 5.23 0 0 0 1229 1229 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 13 3 3042 62.9 1204 19808 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2066 2066 0.00 0 0 0 0
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2/1 2 Oktobar 10 0 0 12 4 2180 62.9 1229 19345 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 11 5 2195 62.9 2066 18878 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 10 6 2211 62.9 1213 18440 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 9 7 2225 62.9 2050 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2078 2078 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 8 8 2198 62.9 1198 18388 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1182 1182 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 7 9 2213 62.9 2078 18774 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 6 10 2187 62.9 1182 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1166 1166 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 5 11 2203 62.9 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 4 12 2176 62.9 1166 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1148 1148 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 3 13 2193 62.9 2132 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 2 14 2165 62.9 1148 18112 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1129 1129 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Oktobar 10 0 0 1 15 2183 62.9 2161 18565 0.325 6623 2154 0.00 3766 2288 945 2190 2190 0.00 3319 2374 2140 4140

2/1 2 Novembar 11 16 8 16 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 15 2 3049 62.7 1215 7715 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1227 1227 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 14 3 3039 62.7 1206 19805 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2065 2065 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 13 4 2180 62.7 1227 19342 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1212 1212 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 12 5 2195 62.7 2065 18877 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2049 2049 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 11 6 2211 62.7 1212 18439 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 10 7 2226 62.7 2049 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 9 8 2198 62.7 1197 18387 0.327 6779 2213 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 8 9 2213 62.7 2077 18773 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 7 10 2187 62.7 1181 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 6 11 2203 62.7 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2131 2131 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 5 12 2176 62.7 1165 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 4 13 2193 62.7 2131 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2160 2160 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 3 14 2165 62.7 1147 18111 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1128 1128 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 2 15 2183 62.7 2160 18565 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2190 2190 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Novembar 11 0 0 1 16 2154 62.7 1128 18020 0.329 6601 2174 0.00 4140 2391 768 1108 1108 0.00 3298 2530 2670 4670

2/1 2 Decembar 12 17 9 17 1 3037 60.6 1208 7717 0.439 6939 3044 1.58 0 0 0 1200 1200 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 16 2 3046 60.6 1208 7710 0.439 6916 3035 1.58 0 0 0 1218 1218 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 15 3 3037 60.6 1200 19800 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2056 2056 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 14 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 13 5 2195 60.6 2056 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 12 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 11 7 2226 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 10 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 9 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 8 10 2187 60.6 1171 18289 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 7 11 2203 60.6 2094 18698 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2121 2121 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 6 12 2176 60.6 1155 18198 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1137 1137 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 5 13 2193 60.6 2121 18629 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2150 2150 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 4 14 2165 60.6 1137 18106 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1118 1118 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 3 15 2183 60.6 2150 18560 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2179 2179 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 12 0 0 2 16 2154 60.6 1118 18015 0.329 6601 2174 0.00 0  0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

2/1 2 Decembar 2 0 0 1 17 2174 44.6 2179 18493 0.326 6579 2143 0.00 4670 2499 624 2210 2210 0.00 3308 2683 3353 5353

2/1 2 januar 1 18 9 18 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 17 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 16 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 15 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 14 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 13 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 12 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 11 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 10 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0
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2/1 2 januar 1 0 0 9 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1113 1113 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 8 11 2204 49.9 2052 18679 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 7 12 2176 49.9 1113 18178 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1094 1094 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 6 13 2194 49.9 2079 18609 0.325 6667 2166 0.00 0 0 0 2107 2107 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 5 14 2165 49.9 1094 18086 0.329 6645 2185 0.00 0 0 0 1074 1074 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 4 15 2184 49.9 2107 18540 0.325 6623 2155 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 3 16 2154 49.9 1074 17994 0.329 6601 2175 0.00 0 0 0 1053 1053 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 2 17 2174 49.9 2135 18472 0.326 6579 2144 0.00 0 0 0 2165 2165 0.00 0 0 0 0

2/1 2 januar 1 0 0 1 18 2143 49.9 1053 17902 0.330 6557 2165 0.00 5353 2670 643 1031 1031 0.00 3196 2553 0 5906
 

Kaseta 2 "podsloj 2" 

 

2/2 2 Februar 2 19 1 1 1 3037 44.6 153 7190 0.447 6939 3099 2.49 89 645 204 89 89 0.00 89 0 0 0

2/2 2 Mart 3 20 1 2 1 3037 57.9 198 7213 0.446 6939 3097 5.48 0 0 0 134 134 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Mart 3 0 0 1 2 3102 57.9 198 7233 0.446 6916 3084 5.48 344 732 325 210 210 0.00 344 19 0 19

2/2 2 April 4 21 2 3 1 3037 59.9 215 7221 0.446 6939 3096 8.40 0 0 0 148 148 9.52 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 2 2 3102 59.9 215 7242 0.446 6916 3083 8.40 0 0 0 225 225 9.52 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 1 3 3090 59.9 148 19359 0.319 6893 2202 0.00 1261 1026 550 1036 1036 0.00 1261 712 0 712

2/2 2 maj 5 22 2 4 1 3037 72.1 603 7415 0.443 6939 3075 11.91 0 0 0 553 553 355.79 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 3 2 3104 72.1 603 7437 0.443 6916 3063 11.91 0 0 0 632 632 355.79 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 2 3 3092 72.1 553 19546 0.318 6893 2193 0.00 0  0 1452 1452 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 1 4 2202 72.1 632 19093 0.321 6870 2208 0.00 2079 1190 720 627 627 0.00 2079 1359 0 1359

2/2 2 jun 6 23 3 5 1 3037 110.2 1057 7642 0.440 6939 3052 14.19 0 0 0 1028 1028 679.28 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 4 2 3087 110.2 1057 7655 0.440 6916 3040 14.19 0 0 0 1090 1090 679.28 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 3 3 3075 110.2 1028 19753 0.317 6893 2183 0.00 0 0 0 1920 1920 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 2 4 2193 110.2 1090 19297 0.320 6870 2198 0.00 0 0 0 1085 1085 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 1 5 2208 110.2 1920 18814 0.323 6847 2214 0.00 2999 2010 1221 1914 1914 0.00 2999 1778 0 1778

2/2 2 jul 7 24 3 6 1 3037 71 1132 7680 0.439 6939 3048 15.39 0 0 0 1107 1107 888.99 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 5 2 3066 71 1132 7682 0.439 6916 3037 15.39 0 0 0 1145 1145 888.99 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 4 3 3054 71 1107 19780 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 1979 1979 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 3 4 2183 71 1145 19318 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1132 1132 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 2 5 2198 71 1979 18837 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1964 1964 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 1 6 2214 71 1132 18402 0.326 6825 2228 0.00 3082 2053 1411 1118 1118 0.00 3082 1671 0 1671

2/2 3 Avgust 8 25 4 7 1 3037 70.7 1078 7652 0.440 6939 3051 13.52 0 0 0 1051 1051 835.41 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 6 2 3063 70.7 1078 7654 0.440 6916 3040 13.52 0 0 0 1087 1087 835.41 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 5 3 3053 70.7 1051 19752 0.317 6893 2183 0.00 0 0 0 1921 1921 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 4 4 2181 70.7 1087 19290 0.320 6870 2198 0.00 0 0 0 1071 1071 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 3 5 2197 70.7 1921 18809 0.323 6847 2214 0.00 0 0 0 1903 1903 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 2 6 2213 70.7 1071 18372 0.327 6825 2229 0.00 0 0 0 1055 1055 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Avgust 8 0 0 1 7 2228 70.7 1903 18778 0.324 6802 2201 0.00 2984 2010 1317 1929 1929 0.00 2984 1667 0 1667

2/2 3 Septembar 9 26 4 8 1 3037 65.3 1057 7642 0.440 6939 3052 8.99 0 0 0 1034 1034 833.60 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 7 2 3064 65.3 1057 7644 0.440 6916 3041 8.99 0 0 0 1071 1071 833.60 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 6 3 3054 65.3 1034 19741 0.317 6893 2183 0.00 0 0 0 1905 1905 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 5 4 2183 65.3 1071 19279 0.320 6870 2198 0.00 0 0 0 1056 1056 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 4 5 2198 65.3 1905 18802 0.323 6847 2215 0.00 0 0 0 1888 1888 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 3 6 2214 65.3 1056 18366 0.327 6825 2229 0.00 0 0 0 1041 1041 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 2 7 2229 65.3 1888 18772 0.324 6802 2202 0.00 0 0 0 1915 1915 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Septembar 9 0 0 1 8 2201 65.3 1041 18315 0.327 6779 2217 0.00 2940 2010 1051 1025 1025 0.00 2940 1889 0 1889

2/2 3 Oktobar 10 27 5 9 1 3037 62.9 1160 7693 0.439 6939 3046 5.23 0 0 0 1146 1146 944.52 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 8 2 3061 62.9 1160 7694 0.439 6916 3036 5.23 0 0 0 1179 1179 944.52 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 7 3 3050 62.9 1146 19786 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2015 2015 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 6 4 2183 62.9 1179 19324 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1166 1166 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 5 5 2198 62.9 2015 18855 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 2001 2001 0.00 0 0 0 0



СПГД – Сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

Регионални центар за управљање отпадом Каленић на КП 800, КО Каленић 

3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА                             46 

 
 

 
Kaseta 

 
 

 
Godina 

 
 

 
Mesec 

 

Broj 

meseca 

u    

godini 

 

 
Mesec od 

otvaranja 

kasete 

 
 

 
Sloj 

 

 
Kontrolna 

zapremina 

oznaka 

 

Starost 

korisne 

zapremine 

[mesec] 

 
Voda u KZ 

na 

početku 

meseca 

[t] 

 
 

i 

[mm] 

 
 

i · Akz * ρ

[t] 

 
 

mc 

[t] 

 
 

a 

[/] 

 
 

ms 

[t] 

 
 

a · ms 

[t] 

 

 
Evaporacija sa 

tela deponije 

[t] 

 

 
Pomoćna 

kolona za 

površinu 

 

 
Površina 

bazena 

[m2] 

 
 

Evaporacija 

iz bazena [t]

 
 

mpv kz 

[t] 

 
 

mv kz 

[t] 

 
 

Recirkulacija 

[t] 

 
mesečne 

procedne 

vode mv 

ukupno 

[t] 

Mesečne 

procedne 

vode Mv 

nakon 

evaporacije 

[t] 

 
Ostatak vode 

u bazenu 

nakon 

recirkulacije 

[t] 

 
Količina vode 

u bazenu na 

kraju meseca 

pre    

recirkulacije[t]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (27)

2/2 3 Oktobar 10 0 0 4 6 2215 62.9 1166 18419 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1154 1154 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 3 7 2229 62.9 2001 18826 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2032 2032 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 2 8 2202 62.9 1154 18369 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1142 1142 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Oktobar 10 0 0 1 9 2217 62.9 2032 18754 0.324 6757 2188 0.00 3203 2097 867 2061 2061 0.00 3203 2336 336 2336

2/2 3 Novembar 11 28 5 10 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 9 2 3052 62.7 1215 7716 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1230 1230 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 8 3 3041 62.7 1206 19806 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 7 4 2181 62.7 1230 19344 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1216 1216 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 6 5 2196 62.7 2067 18879 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2053 2053 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 5 6 2212 62.7 1216 18442 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1203 1203 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 4 7 2227 62.7 2053 18849 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2082 2082 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 3 8 2199 62.7 1203 18390 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1188 1188 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 2 9 2214 62.7 2082 18776 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2110 2110 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Novembar 11 0 0 1 10 2188 62.7 1188 18298 0.327 6734 2203 0.00 3282 2143 688 1173 1173 0.00 3282 2594 930 2930

2/2 3 Decembar 12 29 6 11 1 3037 60.6 1208 7717 0.439 6939 3044 1.58 0 0 0 1200 1200 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 10 2 3046 60.6 1208 7710 0.439 6916 3035 1.58 0 0 0 1218 1218 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 9 3 3036 60.6 1200 19800 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2055 2055 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 8 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 7 5 2195 60.6 2055 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 6 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 5 7 2225 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 4 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 3 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2093 2093 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 2 10 2187 60.6 1171 18289 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1154 1154 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Decembar 12 0 0 1 11 2203 60.6 2093 18698 0.324 6712 2176 0.00 3275 2097 524 2121 2121 0.00 3275 2751 1680 3680

2/2 3 Januar 1 30 6 12 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 11 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 10 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 9 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 8 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 7 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 6 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 5 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 4 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 3 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1113 1113 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 2 11 2204 49.9 2052 18679 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

2/2 3 Januar 1 0 0 1 12 2176 49.9 1113 18178 0.328 6690 2195 0.00 3680 2238 539 1094 1094 0.00 3173 2633 2314 4314

2/2 2 Februar 2 31 7 13 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 12 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 11 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 10 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 9 5 2196 44.6 1997 18846 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 8 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 7 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2009 2009 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 6 8 2199 44.6 1130 18356 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 5 9 2215 44.6 2009 18741 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 4 10 2188 44.6 1114 18262 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 3 11 2205 44.6 2035 18671 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2062 2062 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 2 12 2177 44.6 1097 18171 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1079 1079 0.00 0 0 0 0

2/2 2 Februar 2 0 0 1 13 2195 44.6 2062 18601 0.325 6667 2166 0.00 4314 2391 756 2091 2091 0.00 3169 2414 2727 4727

2/2 2 mart 3 32 7 14 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 13 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 12 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 11 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0
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2/2 2 mart 3 0 0 10 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 9 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 8 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 7 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 6 9 2215 57.9 2060 18766 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 5 10 2188 57.9 1165 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1150 1150 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 4 11 2205 57.9 2088 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 3 12 2177 57.9 1150 18197 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1134 1134 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 2 13 2195 57.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2147 2147 0.00 0 0 0 0

2/2 2 mart 3 0 0 1 14 2166 57.9 1134 18106 0.329 6645 2184 0.00 4727 2499 1109 1116 1116 0.00 3263 2154 2881 4881

2/2 2 April 4 33 8 15 1 3037 59.9 1205 7716 0.439 6939 3044 8.40 0 0 0 1190 1190 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 14 2 3050 59.9 1205 7711 0.439 6916 3035 8.40 0 0 0 1212 1212 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 13 3 3040 59.9 1190 19804 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 12 4 2181 59.9 1212 19341 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 11 5 2196 59.9 2050 18870 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 10 6 2211 59.9 1197 18432 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1183 1183 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 9 7 2226 59.9 2035 18840 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2063 2063 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 8 8 2198 59.9 1183 18381 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1167 1167 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 7 9 2214 59.9 2063 18767 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2089 2089 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 6 10 2187 59.9 1167 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1151 1151 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 5 11 2204 59.9 2089 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 4 12 2176 59.9 1151 18196 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1133 1133 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 3 13 2194 59.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2146 2146 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 2 14 2165 59.9 1133 18105 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

2/2 2 April 4 0 0 1 15 2184 59.9 2146 18558 0.325 6623 2154 0.00 4881 2555 1369 2175 2175 0.00 3290 1921 2802 4802

2/2 2 maj 5 34 8 16 1 3037 72.1 1247 7737 0.438 6939 3042 11.91 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 15 2 3052 72.1 1247 7733 0.438 6916 3032 11.91 0 0 0 1255 1255 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 14 3 3043 72.1 1231 19827 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 13 4 2180 72.1 1255 19363 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1241 1241 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 12 5 2195 72.1 2094 18891 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 11 6 2211 72.1 1241 18453 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1228 1228 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 10 7 2226 72.1 2079 18861 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2108 2108 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 9 8 2198 72.1 1228 18402 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 8 9 2214 72.1 2108 18788 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2136 2136 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 7 10 2187 72.1 1213 18309 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 6 11 2204 72.1 2136 18719 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2165 2165 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 5 12 2176 72.1 1198 18219 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 4 13 2194 72.1 2165 18650 0.325 6667 2164 0.00 0 0 0 2195 2195 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 3 14 2165 72.1 1181 18128 0.328 6645 2183 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 2 15 2184 72.1 2195 18582 0.325 6623 2153 0.00 0 0 0 2226 2226 0.00 0 0 0 0

2/2 2 maj 5 0 0 1 16 2154 72.1 1163 18037 0.329 6601 2173 0.00 4802 2555 1546 1145 1145 0.00 3371 1824 2626 4626

2/2 2 jun 6 35 9 17 1 3037 110.2 1378 7802 0.437 6939 3035 14.19 0 0 0 1366 1366 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 16 2 3054 110.2 1378 7799 0.437 6916 3026 14.19 0 0 0 1392 1392 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 15 3 3044 110.2 1366 19890 0.316 6893 2176 0.00 0 0 0 2234 2234 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 14 4 2179 110.2 1392 19427 0.319 6870 2191 0.00 0 0 0 1380 1380 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 13 5 2194 110.2 2234 18957 0.322 6847 2207 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 12 6 2210 110.2 1380 18519 0.326 6825 2222 0.00 0 0 0 1368 1368 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 11 7 2225 110.2 2221 18928 0.323 6802 2194 0.00 0 0 0 2252 2252 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 10 8 2197 110.2 1368 18469 0.326 6779 2209 0.00 0 0 0 1356 1356 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 9 9 2213 110.2 2252 18856 0.323 6757 2183 0.00 0 0 0 2282 2282 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 8 10 2186 110.2 1356 18377 0.327 6734 2199 0.00 0 0 0 1343 1343 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 7 11 2203 110.2 2282 18788 0.324 6712 2172 0.00 0 0 0 2313 2313 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 6 12 2175 110.2 1343 18287 0.327 6690 2189 0.00 0 0 0 1329 1329 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 5 13 2193 110.2 2313 18720 0.324 6667 2160 0.00 0 0 0 2345 2345 0.00 0 0 0 0
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2/2 2 jun 6 0 0 4 14 2164 110.2 1329 18198 0.328 6645 2179 0.00 0 0 0 1313 1313 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 3 15 2183 110.2 2345 18653 0.325 6623 2149 0.00 0 0 0 2379 2379 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 6 0 0 2 16 2153 110.2 1313 18108 0.329 6601 2169 0.00 0  0 1297 1297 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jun 2 0 0 1 17 2173 44.6 2379 18587 0.325 6579 2138 0.00 4626 2499 1518 2413 2413 0.00 3710 2192 2819 4819

2/2 2 jul 7 36 9 18 1 3037 71 1243 7735 0.438 6939 3042 15.39 0 0 0 1223 1223 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 17 2 3049 71 1243 7730 0.438 6916 3033 15.39 0 0 0 1245 1245 1000.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 16 3 3040 71 1223 19825 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2084 2084 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 15 4 2176 71 1245 19360 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1227 1227 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 14 5 2191 71 2084 18884 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2064 2064 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 13 6 2207 71 1227 18444 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1208 1208 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 12 7 2222 71 2064 18852 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 11 8 2194 71 1208 18391 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1189 1189 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 10 9 2209 71 2088 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2111 2111 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 9 10 2183 71 1189 18295 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1168 1168 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 8 11 2199 71 2111 18704 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 7 12 2172 71 1168 18202 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1146 1146 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 6 13 2189 71 2135 18633 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2159 2159 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 5 14 2160 71 1146 18109 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1123 1123 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 4 15 2179 71 2159 18563 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2184 2184 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 3 16 2149 71 1123 18015 0.329 6601 2174 0.00 0 0 0 1098 1098 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 2 17 2169 71 2184 18493 0.326 6579 2143 0.00 0 0 0 2211 2211 0.00 0 0 0 0

2/2 2 jul 7 0 0 1 18 2138 71 1098 17922 0.330 6557 2164 0.00 4819 2555 1756 1073 1073 0.00 3283 1527 4346 4346
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3/1 1 Avgust 8 1 1 1 1 3037 70.7 242 7235 0.446 6939 3094 13.52 172 688 451 172 172 0.00 172 0 0 0

3/1 1 Septembar 9 2 1 2 1 3037 65.3 224 7225 0.446 6939 3095 8.99 0 0 0 157 157 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Septembar 9 0 0 1 2 3108 65.3 224 7249 0.446 6916 3083 8.99 397 732 383 240 240 0.00 397 14 0 14

3/1 1 Oktobar 10 3 2 3 1 3037 62.9 223 7225 0.446 6939 3095 5.23 0 0 0 159 159 7.01 0 0 0 0

3/1 1 Oktobar 10 0 0 2 2 3104 62.9 223 7247 0.446 6916 3083 5.23 0 0 0 239 239 7.01 0 0 0 0

3/1 1 Oktobar 10 0 0 1 3 3092 62.9 159 19362 0.319 6893 2202 0.00 1288 1026 424 1049 1049 0.00 1288 864 0 864

3/1 1 Novembar 11 4 2 4 1 3037 62.7 647 7437 0.443 6939 3073 2.53 0 0 0 609 609 432.11 0 0 0 0

3/1 1 Novembar 11 0 0 3 2 3101 62.7 647 7457 0.443 6916 3061 2.53 0 0 0 684 684 432.11 0 0 0 0

3/1 1 Novembar 11 0 0 2 3 3088 62.7 609 19560 0.318 6893 2192 0.00 0  0 1505 1505 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Novembar 11 0 0 1 4 2202 62.7 684 19108 0.321 6870 2207 0.00 2184 1247 401 679 679 0.00 2184 1784 0 1784

3/1 1 Decembar 12 5 3 5 1 3037 60.6 1099 7663 0.439 6939 3050 1.58 0 0 0 1086 1086 891.76 0 0 0 0

3/1 1 Decembar 12 0 0 4 2 3076 60.6 1099 7671 0.439 6916 3039 1.58 0 0 0 1135 1135 891.76 0 0 0 0

3/1 1 Decembar 12 0 0 3 3 3063 60.6 1086 19762 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1967 1967 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Decembar 12 0 0 2 4 2192 60.6 1135 19305 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Decembar 12 0 0 1 5 2207 60.6 1967 18836 0.323 6847 2213 0.00 3090 2053 513 1960 1960 0.00 3090 2577 577 2577

3/1 1 Januar 1 6 3 6 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Januar 1 0 0 5 2 3051 49.9 1171 7694 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1184 1184 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Januar 1 0 0 4 3 3040 49.9 1161 19784 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2020 2020 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Januar 1 0 0 3 4 2182 49.9 1184 19323 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1170 1170 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Januar 1 0 0 2 5 2197 49.9 2020 18857 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 2005 2005 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Januar 1 0 0 1 6 2213 49.9 1170 18421 0.326 6825 2227 0.00 3162 2097 505 1157 1157 0.00 3162 2657 1234 3234

3/1 1 Februar 2 7 4 7 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 6 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 5 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 4 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 3 5 2196 44.6 1997 18845 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 2 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Februar 2 0 0 1 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 3234 2097 663 2008 2008 0.00 3138 2474 1708 3708

3/1 1 Mart 3 8 4 8 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 7 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 6 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 5 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 4 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 3 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 2 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Mart 3 0 0 1 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 3708 2238 993 1165 1165 0.00 3225 2232 1940 3940

3/1 1 April 4 9 5 9 1 3037 59.9 1205 7716 0.439 6939 3044 8.40 0 0 0 1190 1190 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 8 2 3050 59.9 1205 7711 0.439 6916 3035 8.40 0 0 0 1212 1212 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 7 3 3040 59.9 1190 19804 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 6 4 2181 59.9 1212 19341 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 5 5 2196 59.9 2050 18870 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 4 6 2211 59.9 1197 18432 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1183 1183 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 3 7 2226 59.9 2035 18840 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2063 2063 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 2 8 2198 59.9 1183 18381 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1167 1167 0.00 0 0 0 0

3/1 1 April 4 0 0 1 9 2214 59.9 2063 18767 0.324 6757 2187 0.00 3940 2339 1253 2089 2089 0.00 3256 2003 1944 3944

3/1 1 Maj 5 10 5 10 1 3037 72.1 1247 7737 0.438 6939 3042 11.91 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 9 2 3052 72.1 1247 7733 0.438 6916 3032 11.91 0 0 0 1255 1255 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 8 3 3043 72.1 1231 19827 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 7 4 2180 72.1 1255 19363 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1241 1241 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 6 5 2195 72.1 2094 18891 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 5 6 2211 72.1 1241 18453 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1228 1228 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 4 7 2226 72.1 2079 18861 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2108 2108 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 3 8 2198 72.1 1228 18402 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Maj 5 0 0 2 9 2214 72.1 2108 18788 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2136 2136 0.00 0 0 0 0
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3/1 1 Maj 5 0 0 1 10 2187 72.1 1213 18309 0.327 6734 2203 0.00 3944 2339 1416 1198 1198 0.00 3334 1918 1862 3862

3/1 1 Jun 6 11 6 11 1 3037 110.2 1378 7802 0.437 6939 3035 14.19 0 0 0 1366 1366 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 10 2 3054 110.2 1378 7799 0.437 6916 3026 14.19 0 0 0 1392 1392 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 9 3 3044 110.2 1366 19890 0.316 6893 2176 0.00 0 0 0 2234 2234 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 8 4 2179 110.2 1392 19427 0.319 6870 2191 0.00 0 0 0 1380 1380 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 7 5 2194 110.2 2234 18957 0.322 6847 2207 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 6 6 2210 110.2 1380 18519 0.326 6825 2222 0.00 0 0 0 1368 1368 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 5 7 2225 110.2 2221 18928 0.323 6802 2194 0.00 0 0 0 2252 2252 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 4 8 2197 110.2 1368 18469 0.326 6779 2209 0.00 0 0 0 1356 1356 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 3 9 2213 110.2 2252 18856 0.323 6757 2183 0.00 0 0 0 2282 2282 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 2 10 2186 110.2 1356 18377 0.327 6734 2199 0.00 0 0 0 1343 1343 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jun 6 0 0 1 11 2203 110.2 2282 18788 0.324 6712 2172 0.00 3862 2288 1390 2313 2313 0.00 3656 2266 2128 4128

3/1 1 Jul 7 12 6 12 1 3037 71 1243 7735 0.438 6939 3042 15.39 0 0 0 1223 1223 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 11 2 3049 71 1243 7730 0.438 6916 3033 15.39 0 0 0 1245 1245 1000.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 10 3 3040 71 1223 19825 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2084 2084 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 9 4 2176 71 1245 19360 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1227 1227 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 8 5 2191 71 2084 18884 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2064 2064 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 7 6 2207 71 1227 18444 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1208 1208 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 6 7 2222 71 2064 18852 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 5 8 2194 71 1208 18391 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1189 1189 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 4 9 2209 71 2088 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2111 2111 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 3 10 2183 71 1189 18295 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1168 1168 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 2 11 2199 71 2111 18704 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

3/1 1 Jul 7 0 0 1 12 2172 71 1168 18202 0.328 6690 2193 0.00 4128 2391 1644 1146 1146 0.00 3281 1637 1765 3765

3/1 2 Avgust 8 13 7 13 1 3037 70.7 1242 7735 0.438 6939 3042 13.52 0 0 0 1224 1224 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 12 2 3058 70.7 1242 7733 0.438 6916 3032 13.52 0 0 0 1254 1254 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 11 3 3048 70.7 1224 19828 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2093 2093 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 10 4 2179 70.7 1254 19364 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1239 1239 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 9 5 2194 70.7 2093 18890 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 8 6 2211 70.7 1239 18452 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1225 1225 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 7 7 2225 70.7 2077 18860 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2105 2105 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 6 8 2198 70.7 1225 18400 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1209 1209 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 5 9 2213 70.7 2105 18787 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 4 10 2187 70.7 1209 18307 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 3 11 2203 70.7 2132 18717 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 2 12 2176 70.7 1193 18216 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1176 1176 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Avgust 8 0 0 1 13 2193 70.7 2161 18648 0.325 6667 2164 0.00 3765 2288 1499 2190 2190 0.00 3366 1868 1633 3633

3/1 2 Septembar 9 14 7 14 1 3037 65.3 1224 7725 0.439 6939 3043 8.99 0 0 0 1209 1209 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 13 2 3056 65.3 1224 7723 0.439 6916 3033 8.99 0 0 0 1237 1237 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 12 3 3046 65.3 1209 19816 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2075 2075 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 11 4 2179 65.3 1237 19352 0.319 6870 2195 0.00 0 0 0 1222 1222 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 10 5 2194 65.3 2075 18881 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2059 2059 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 9 6 2210 65.3 1222 18443 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1206 1206 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 8 7 2225 65.3 2059 18851 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2086 2086 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 7 8 2197 65.3 1206 18392 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1190 1190 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 6 9 2213 65.3 2086 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2112 2112 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 5 10 2186 65.3 1190 18298 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1173 1173 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 4 11 2203 65.3 2112 18707 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2139 2139 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 3 12 2175 65.3 1173 18206 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 2 13 2193 65.3 2139 18637 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2168 2168 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Septembar 9 0 0 1 14 2164 65.3 1155 18115 0.329 6645 2183 0.00 3633 2238 1170 1136 1136 0.00 3303 2133 1766 3766

3/1 2 Oktobar 10 15 8 15 1 3037 62.9 1216 7721 0.439 6939 3044 5.23 0 0 0 1204 1204 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 14 2 3052 62.9 1216 7717 0.439 6916 3034 5.23 0 0 0 1229 1229 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 13 3 3042 62.9 1204 19808 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2066 2066 0.00 0 0 0 0
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3/1 2 Oktobar 10 0 0 12 4 2180 62.9 1229 19345 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 11 5 2195 62.9 2066 18878 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 10 6 2211 62.9 1213 18440 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 9 7 2225 62.9 2050 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2078 2078 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 8 8 2198 62.9 1198 18388 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1182 1182 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 7 9 2213 62.9 2078 18774 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 6 10 2187 62.9 1182 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1166 1166 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 5 11 2203 62.9 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 4 12 2176 62.9 1166 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1148 1148 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 3 13 2193 62.9 2132 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 2 14 2165 62.9 1148 18112 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1129 1129 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Oktobar 10 0 0 1 15 2183 62.9 2161 18565 0.325 6623 2154 0.00 3766 2288 945 2190 2190 0.00 3319 2374 2140 4140

3/1 2 Novembar 11 16 8 16 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 15 2 3049 62.7 1215 7715 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1227 1227 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 14 3 3039 62.7 1206 19805 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2065 2065 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 13 4 2180 62.7 1227 19342 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1212 1212 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 12 5 2195 62.7 2065 18877 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2049 2049 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 11 6 2211 62.7 1212 18439 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 10 7 2226 62.7 2049 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 9 8 2198 62.7 1197 18387 0.327 6779 2213 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 8 9 2213 62.7 2077 18773 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 7 10 2187 62.7 1181 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 6 11 2203 62.7 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2131 2131 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 5 12 2176 62.7 1165 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 4 13 2193 62.7 2131 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2160 2160 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 3 14 2165 62.7 1147 18111 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1128 1128 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 2 15 2183 62.7 2160 18565 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2190 2190 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Novembar 11 0 0 1 16 2154 62.7 1128 18020 0.329 6601 2174 0.00 4140 2391 768 1108 1108 0.00 3298 2530 2670 4670

3/1 2 Decembar 12 17 9 17 1 3037 60.6 1208 7717 0.439 6939 3044 1.58 0 0 0 1200 1200 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 16 2 3046 60.6 1208 7710 0.439 6916 3035 1.58 0 0 0 1218 1218 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 15 3 3037 60.6 1200 19800 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2056 2056 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 14 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 13 5 2195 60.6 2056 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 12 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 11 7 2226 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 10 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 9 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 8 10 2187 60.6 1171 18289 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 7 11 2203 60.6 2094 18698 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2121 2121 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 6 12 2176 60.6 1155 18198 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1137 1137 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 5 13 2193 60.6 2121 18629 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2150 2150 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 4 14 2165 60.6 1137 18106 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1118 1118 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 3 15 2183 60.6 2150 18560 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2179 2179 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 12 0 0 2 16 2154 60.6 1118 18015 0.329 6601 2174 0.00 0  0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Decembar 2 0 0 1 17 2174 44.6 2179 18493 0.326 6579 2143 0.00 4670 2499 624 2210 2210 0.00 3308 2683 3353 5353

3/1 2 januar 1 18 9 18 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 17 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 16 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 15 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 14 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 13 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 12 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 11 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 10 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0
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3/1 2 januar 1 0 0 9 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1113 1113 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 8 11 2204 49.9 2052 18679 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 7 12 2176 49.9 1113 18178 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1094 1094 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 6 13 2194 49.9 2079 18609 0.325 6667 2166 0.00 0 0 0 2107 2107 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 5 14 2165 49.9 1094 18086 0.329 6645 2185 0.00 0 0 0 1074 1074 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 4 15 2184 49.9 2107 18540 0.325 6623 2155 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 3 16 2154 49.9 1074 17994 0.329 6601 2175 0.00 0 0 0 1053 1053 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 2 17 2174 49.9 2135 18472 0.326 6579 2144 0.00 0 0 0 2165 2165 0.00 0 0 0 0

3/1 2 januar 1 0 0 1 18 2143 49.9 1053 17902 0.330 6557 2165 0.00 5353 2670 643 1031 1031 0.00 3196 2553 3906 5906

3/1 2 Februar 2 19 10 19 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 18 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 17 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 16 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 15 5 2196 44.6 1997 18846 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 14 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 13 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2009 2009 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 12 8 2199 44.6 1130 18356 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 11 9 2215 44.6 2009 18741 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 10 10 2188 44.6 1114 18262 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 9 11 2205 44.6 2035 18671 0.324 6712 2177 0.00 0 0 0 2062 2062 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 8 12 2177 44.6 1097 18171 0.328 6690 2195 0.00 0 0 0 1079 1079 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 7 13 2195 44.6 2062 18601 0.325 6667 2166 0.00 0 0 0 2091 2091 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 6 14 2166 44.6 1079 18079 0.329 6645 2185 0.00 0 0 0 1059 1059 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 5 15 2185 44.6 2091 18533 0.325 6623 2155 0.00 0 0 0 2120 2120 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 4 16 2155 44.6 1059 17988 0.330 6601 2175 0.00 0 0 0 1039 1039 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 3 17 2175 44.6 2120 18465 0.326 6579 2144 0.00 0 0 0 2151 2151 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 2 18 2144 44.6 1039 17896 0.330 6557 2165 0.00 0 0 0 1018 1018 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Februar 2 0 0 1 19 2165 44.6 2151 18399 0.326 6535 2133 0.00 5906 2670 844 2183 2183 0.00 3200 2356 4262 6262

3/1 2 Mart 3 20 10 20 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 19 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 18 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 17 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 16 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 15 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 14 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 13 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 12 9 2215 57.9 2060 18766 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 11 10 2188 57.9 1165 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1150 1150 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 10 11 2205 57.9 2088 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 9 12 2177 57.9 1150 18197 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1134 1134 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 8 13 2195 57.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2147 2147 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 7 14 2166 57.9 1134 18106 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1116 1116 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 6 15 2185 57.9 2147 18560 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2178 2178 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 5 16 2155 57.9 1116 18015 0.329 6601 2174 0.00 0 0 0 1098 1098 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 4 17 2175 57.9 2178 18493 0.326 6579 2143 0.00 0 0 0 2210 2210 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 3 18 2144 57.9 1098 17924 0.330 6557 2164 0.00 0 0 0 1078 1078 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 2 19 2165 57.9 2210 18427 0.326 6535 2132 0.00 0 0 0 2243 2243 0.00 0 0 0 0

3/1 2 Mart 3 0 0 1 20 2133 57.9 1078 17833 0.331 6514 2154 0.00 6262 2670 1185 1057 1057 0.00 3301 2116 6378 6378
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Kaseta 3 "podsloj 2" 

 
3/2 2 April 4 21 1 1 1 3037 59.9 205 7216 0.446 6939 3096 8.40 138 688 369 138 138 0.00 138 0 0 0

3/2 2 Maj 5 22 1 2 1 3037 72.1 247 7237 0.446 6939 3094 11.91 0 0 0 178 178 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 1 2 3105 72.1 247 7259 0.446 6916 3081 11.91 437 778 471 258 258 0.00 437 0 0 0

3/2 2 Jun 6 23 2 3 1 3037 110.2 378 7302 0.445 6939 3087 14.19 0 0 0 314 314 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Jun 6 0 0 2 2 3106 110.2 378 7325 0.445 6916 3075 14.19 0 0 0 395 395 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Jun 6 0 0 1 3 3093 110.2 314 19441 0.319 6893 2198 0.00 1604 1079 655 1209 1209 0.00 1604 949 0 949

3/2 2 Jul 7 24 2 4 1 3037 71 718 7472 0.442 6939 3069 15.39 0 0 0 670 670 474.36 0 0 0 0

3/2 2 Jul 7 0 0 3 2 3101 71 718 7493 0.442 6916 3057 15.39 0 0 0 747 747 474.36 0 0 0 0

3/2 2 Jul 7 0 0 2 3 3089 71 670 19600 0.318 6893 2190 0.00 0  0 1569 1569 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Jul 7 0 0 1 4 2198 71 747 19146 0.321 6870 2205 0.00 2309 1247 857 740 740 0.00 2309 1451 0 1451

3/2 2 Avgust 8 25 3 5 1 3037 70.7 968 7597 0.440 6939 3056 13.52 0 0 0 936 936 725.70 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 4 2 3085 70.7 968 7609 0.440 6916 3045 13.52 0 0 0 994 994 725.70 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 3 3 3072 70.7 936 19710 0.317 6893 2185 0.00 0 0 0 1823 1823 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 2 4 2190 70.7 994 19252 0.320 6870 2200 0.00 0 0 0 985 985 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 1 5 2205 70.7 1823 18766 0.324 6847 2217 0.00 2796 1365 894 1812 1812 0.00 2796 1902 0 1902

3/2 2 Septembar 9 26 3 6 1 3037 65.3 1175 7701 0.439 6939 3046 8.99 0 0 0 1158 1158 950.96 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 5 2 3070 65.3 1175 7705 0.439 6916 3035 8.99 0 0 0 1201 1201 950.96 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 4 3 3058 65.3 1158 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 3 4 2185 65.3 1201 19338 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1190 1190 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 2 5 2200 65.3 2035 18865 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 2024 2024 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 1 6 2217 65.3 1190 18431 0.326 6825 2226 0.00 3204 2097 1097 1180 1180 0.00 3204 2107 107 2107

3/2 2 Oktobar 10 27 4 7 1 3037 62.9 1216 7721 0.439 6939 3044 5.23 0 0 0 1204 1204 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 6 2 3055 62.9 1216 7718 0.439 6916 3034 5.23 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 5 3 3044 62.9 1204 19809 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2068 2068 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 4 4 2181 62.9 1231 19346 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1217 1217 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 3 5 2196 62.9 2068 18879 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2053 2053 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 2 6 2212 62.9 1217 18442 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1203 1203 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 1 7 2226 62.9 2053 18849 0.323 6802 2198 0.00 3284 2143 886 2081 2081 0.00 3284 2398 506 2506

3/2 2 Novembar 11 28 4 8 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 7 2 3049 62.7 1215 7715 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1227 1227 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 6 3 3039 62.7 1206 19805 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2065 2065 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 5 4 2180 62.7 1227 19342 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1212 1212 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 4 5 2195 62.7 2065 18877 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2049 2049 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 3 6 2211 62.7 1212 18439 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 2 7 2225 62.7 2049 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 1 8 2198 62.7 1197 18387 0.327 6779 2213 0.00 3258 2097 674 1181 1181 0.00 3258 2584 1090 3090

3/2 2 Decembar 12 29 5 9 1 3037 60.6 1208 7717 0.439 6939 3044 1.58 0 0 0 1200 1200 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 8 2 3046 60.6 1208 7710 0.439 6916 3035 1.58 0 0 0 1218 1218 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 7 3 3037 60.6 1200 19800 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2056 2056 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 6 4 2180 60.6 1218 19337 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1202 1202 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 5 5 2195 60.6 2056 18873 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2040 2040 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 4 6 2211 60.6 1202 18435 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1187 1187 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 3 7 2226 60.6 2040 18842 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2067 2067 0.00 0 0 0 0
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3/2 2 Decembar 12 0 0 2 8 2198 60.6 1187 18383 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1171 1171 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Decembar 12 0 0 1 9 2213 60.6 2067 18769 0.324 6757 2187 0.00 3265 2097 524 2094 2094 0.00 3265 2741 1831 3831

3/2 2 Januar 1 30 5 10 1 3037 49.9 1171 7699 0.439 6939 3046 1.52 0 0 0 1161 1161 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 9 2 3046 49.9 1171 7691 0.439 6916 3036 1.52 0 0 0 1179 1179 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 8 3 3036 49.9 1161 19782 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2016 2016 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 7 4 2181 49.9 1179 19319 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1163 1163 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 6 5 2196 49.9 2016 18854 0.323 6847 2212 0.00 0 0 0 1999 1999 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 5 6 2211 49.9 1163 18416 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 4 7 2226 49.9 1999 18823 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2026 2026 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 3 8 2198 49.9 1147 18364 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 2 9 2214 49.9 2026 18749 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2052 2052 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Januar 1 0 0 1 10 2187 49.9 1130 18270 0.327 6734 2205 0.00 3831 2288 551 1113 1113 0.00 3165 2613 2444 4444

3/2 2 Februar 2 31 6 11 1 3037 44.6 1153 7690 0.439 6939 3047 2.49 0 0 0 1141 1141 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 10 2 3047 44.6 1153 7683 0.439 6916 3037 2.49 0 0 0 1160 1160 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 9 3 3038 44.6 1141 19775 0.317 6893 2182 0.00 0 0 0 1997 1997 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 8 4 2181 44.6 1160 19312 0.320 6870 2197 0.00 0 0 0 1145 1145 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 7 5 2196 44.6 1997 18846 0.323 6847 2213 0.00 0 0 0 1981 1981 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 6 6 2212 44.6 1145 18408 0.326 6825 2227 0.00 0 0 0 1130 1130 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 5 7 2227 44.6 1981 18815 0.323 6802 2199 0.00 0 0 0 2009 2009 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 4 8 2199 44.6 1130 18356 0.327 6779 2215 0.00 0 0 0 1114 1114 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 3 9 2215 44.6 2009 18741 0.324 6757 2188 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 2 10 2188 44.6 1114 18262 0.327 6734 2205 0.00 0 0 0 1097 1097 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Februar 2 0 0 1 11 2205 44.6 2035 18671 0.324 6712 2177 0.00 4444 2444 773 2062 2062 0.00 3159 2386 2831 4831

3/2 2 mart 3 32 6 12 1 3037 57.9 1198 7713 0.439 6939 3044 5.48 0 0 0 1186 1186 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 11 2 3049 57.9 1198 7707 0.439 6916 3035 5.48 0 0 0 1207 1207 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 10 3 3040 57.9 1186 19799 0.316 6893 2181 0.00 0 0 0 2045 2045 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 9 4 2182 57.9 1207 19336 0.320 6870 2196 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 8 5 2197 57.9 2045 18869 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2031 2031 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 7 6 2213 57.9 1193 18431 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1180 1180 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 6 7 2227 57.9 2031 18839 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2060 2060 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 5 8 2199 57.9 1180 18380 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 4 9 2215 57.9 2060 18766 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 3 10 2188 57.9 1165 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1150 1150 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 2 11 2205 57.9 2088 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

3/2 2 mart 3 0 0 1 12 2177 57.9 1150 18197 0.328 6690 2194 0.00 4831 2555 1133 1134 1134 0.00 3250 2117 2947 4947

3/2 2 April 4 33 7 13 1 3037 59.9 1205 7716 0.439 6939 3044 8.40 0 0 0 1190 1190 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 12 2 3050 59.9 1205 7711 0.439 6916 3035 8.40 0 0 0 1212 1212 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 11 3 3040 59.9 1190 19804 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 10 4 2181 59.9 1212 19341 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 9 5 2196 59.9 2050 18870 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2035 2035 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 8 6 2211 59.9 1197 18432 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1183 1183 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 7 7 2226 59.9 2035 18840 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2063 2063 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 6 8 2198 59.9 1183 18381 0.327 6779 2214 0.00 0 0 0 1167 1167 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 5 9 2214 59.9 2063 18767 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2089 2089 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 4 10 2187 59.9 1167 18287 0.327 6734 2204 0.00 0 0 0 1151 1151 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 3 11 2204 59.9 2089 18696 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2117 2117 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 2 12 2176 59.9 1151 18196 0.328 6690 2194 0.00 0 0 0 1133 1133 0.00 0 0 0 0

3/2 2 April 4 0 0 1 13 2194 59.9 2117 18627 0.325 6667 2165 0.00 4947 2555 1369 2146 2146 0.00 3279 1910 2857 4857

3/2 2 maj 5 34 7 14 1 3037 72.1 1247 7737 0.438 6939 3042 11.91 0 0 0 1231 1231 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 13 2 3052 72.1 1247 7733 0.438 6916 3032 11.91 0 0 0 1255 1255 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 12 3 3043 72.1 1231 19827 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2094 2094 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 11 4 2180 72.1 1255 19363 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1241 1241 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 10 5 2195 72.1 2094 18891 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2079 2079 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 9 6 2211 72.1 1241 18453 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1228 1228 0.00 0 0 0 0
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3/2 2 maj 5 0 0 8 7 2226 72.1 2079 18861 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2108 2108 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 7 8 2198 72.1 1228 18402 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 6 9 2214 72.1 2108 18788 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2136 2136 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 5 10 2187 72.1 1213 18309 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 4 11 2204 72.1 2136 18719 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2165 2165 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 3 12 2176 72.1 1198 18219 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 2 13 2194 72.1 2165 18650 0.325 6667 2164 0.00 0 0 0 2195 2195 0.00 0 0 0 0

3/2 2 maj 5 0 0 1 14 2165 72.1 1181 18128 0.328 6645 2183 0.00 4857 2555 1546 1163 1163 0.00 3358 1812 2669 4669

3/2 2 jun 6 35 8 15 1 3037 110.2 1378 7802 0.437 6939 3035 14.19 0 0 0 1366 1366 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 14 2 3054 110.2 1378 7799 0.437 6916 3026 14.19 0 0 0 1392 1392 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 13 3 3044 110.2 1366 19890 0.316 6893 2176 0.00 0 0 0 2234 2234 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 12 4 2179 110.2 1392 19427 0.319 6870 2191 0.00 0 0 0 1380 1380 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 11 5 2194 110.2 2234 18957 0.322 6847 2207 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 10 6 2210 110.2 1380 18519 0.326 6825 2222 0.00 0 0 0 1368 1368 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 9 7 2225 110.2 2221 18928 0.323 6802 2194 0.00 0 0 0 2252 2252 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 8 8 2197 110.2 1368 18469 0.326 6779 2209 0.00 0 0 0 1356 1356 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 7 9 2213 110.2 2252 18856 0.323 6757 2183 0.00 0 0 0 2282 2282 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 6 10 2186 110.2 1356 18377 0.327 6734 2199 0.00 0 0 0 1343 1343 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 5 11 2203 110.2 2282 18788 0.324 6712 2172 0.00 0 0 0 2313 2313 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 4 12 2175 110.2 1343 18287 0.327 6690 2189 0.00 0 0 0 1329 1329 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 3 13 2193 110.2 2313 18720 0.324 6667 2160 0.00 0 0 0 2345 2345 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 2 14 2164 110.2 1329 18198 0.328 6645 2179 0.00 0 0 0 1313 1313 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jun 6 0 0 1 15 2183 110.2 2345 18653 0.325 6623 2149 0.00 4669 2499 1518 2379 2379 0.00 3692 2174 2843 4843

3/2 2 jul 7 36 8 16 1 3037 71 1243 7735 0.438 6939 3042 15.39 0 0 0 1223 1223 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 15 2 3049 71 1243 7730 0.438 6916 3033 15.39 0 0 0 1245 1245 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 14 3 3040 71 1223 19825 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2084 2084 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 13 4 2176 71 1245 19360 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1227 1227 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 12 5 2191 71 2084 18884 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2064 2064 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 11 6 2207 71 1227 18444 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1208 1208 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 10 7 2222 71 2064 18852 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2088 2088 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 9 8 2194 71 1208 18391 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1189 1189 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 8 9 2209 71 2088 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2111 2111 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 7 10 2183 71 1189 18295 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1168 1168 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 6 11 2199 71 2111 18704 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2135 2135 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 5 12 2172 71 1168 18202 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1146 1146 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 4 13 2189 71 2135 18633 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2159 2159 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 3 14 2160 71 1146 18109 0.329 6645 2184 0.00 0 0 0 1123 1123 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 2 15 2179 71 2159 18563 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2184 2184 0.00 0 0 0 0

3/2 2 jul 7 0 0 1 16 2149 71 1123 18015 0.329 6601 2174 0.00 4843 2555 1756 1098 1098 0.00 3283 1527 2370 4370

3/2 2 Avgust 8 37 9 17 1 3037 70.7 1242 7735 0.438 6939 3042 13.52 0 0 0 1224 1224 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 16 2 3058 70.7 1242 7733 0.438 6916 3032 13.52 0 0 0 1254 1254 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 15 3 3048 70.7 1224 19828 0.316 6893 2179 0.00 0 0 0 2093 2093 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 14 4 2179 70.7 1254 19364 0.319 6870 2194 0.00 0 0 0 1239 1239 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 13 5 2194 70.7 2093 18890 0.323 6847 2210 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 12 6 2211 70.7 1239 18452 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1225 1225 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 11 7 2225 70.7 2077 18860 0.323 6802 2197 0.00 0 0 0 2105 2105 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 10 8 2198 70.7 1225 18400 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1209 1209 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 9 9 2213 70.7 2105 18787 0.324 6757 2186 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 8 10 2187 70.7 1209 18307 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1193 1193 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 7 11 2203 70.7 2132 18717 0.324 6712 2175 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 6 12 2176 70.7 1193 18216 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1176 1176 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 5 13 2193 70.7 2161 18648 0.325 6667 2164 0.00 0 0 0 2190 2190 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 4 14 2165 70.7 1176 18125 0.328 6645 2183 0.00 0 0 0 1158 1158 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 8 0 0 3 15 2184 70.7 2190 18580 0.325 6623 2153 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0
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3/2 2 Avgust 8 0 0 2 16 2154 70.7 1158 18034 0.329 6601 2173 0.00 0  0 1139 1139 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Avgust 2 0 0 1 17 2174 44.6 2221 18513 0.326 6579 2142 0.00 4370 2444 1601 2253 2253 0.00 3392 1791 2161 4161

3/2 2 Septembar 9 38 9 18 1 3037 65.3 1224 7725 0.439 6939 3043 8.99 0 0 0 1209 1209 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 17 2 3056 65.3 1224 7723 0.439 6916 3033 8.99 0 0 0 1237 1237 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 16 3 3046 65.3 1209 19816 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2075 2075 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 15 4 2179 65.3 1237 19352 0.319 6870 2195 0.00 0 0 0 1222 1222 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 14 5 2194 65.3 2075 18881 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2059 2059 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 13 6 2210 65.3 1222 18443 0.326 6825 2225 0.00 0 0 0 1206 1206 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 12 7 2225 65.3 2059 18851 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2086 2086 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 11 8 2197 65.3 1206 18392 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1190 1190 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 10 9 2213 65.3 2086 18777 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2112 2112 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 9 10 2186 65.3 1190 18298 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1173 1173 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 8 11 2203 65.3 2112 18707 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2139 2139 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 7 12 2175 65.3 1173 18206 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1155 1155 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 6 13 2193 65.3 2139 18637 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2168 2168 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 5 14 2164 65.3 1155 18115 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1136 1136 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 4 15 2183 65.3 2168 18568 0.325 6623 2153 0.00 0 0 0 2197 2197 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 3 16 2153 65.3 1136 18023 0.329 6601 2173 0.00 0 0 0 1115 1115 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 2 17 2173 65.3 2197 18501 0.326 6579 2142 0.00 0 0 0 2227 2227 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Septembar 9 0 0 1 18 2142 65.3 1115 17931 0.330 6557 2164 0.00 4161 2391 1250 1094 1094 0.00 3321 2071 2232 4232

3/2 2 Oktobar 10 39 10 19 1 3037 62.9 1216 7721 0.439 6939 3044 5.23 0 0 0 1204 1204 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 18 2 3052 62.9 1216 7717 0.439 6916 3034 5.23 0 0 0 1229 1229 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 17 3 3042 62.9 1204 19808 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2066 2066 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 16 4 2180 62.9 1229 19345 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1213 1213 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 15 5 2195 62.9 2066 18878 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2050 2050 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 14 6 2211 62.9 1213 18440 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1198 1198 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 13 7 2225 62.9 2050 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2078 2078 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 12 8 2198 62.9 1198 18388 0.326 6779 2213 0.00 0 0 0 1182 1182 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 11 9 2213 62.9 2078 18774 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 10 10 2187 62.9 1182 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1166 1166 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 9 11 2203 62.9 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2132 2132 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 8 12 2176 62.9 1166 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1148 1148 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 7 13 2193 62.9 2132 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2161 2161 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 6 14 2165 62.9 1148 18112 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1129 1129 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 5 15 2183 62.9 2161 18565 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2190 2190 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 4 16 2153 62.9 1129 18020 0.329 6601 2174 0.00 0 0 0 1109 1109 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 3 17 2173 62.9 2190 18498 0.326 6579 2143 0.00 0 0 0 2221 2221 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 2 18 2142 62.9 1109 17929 0.330 6557 2164 0.00 0 0 0 1088 1088 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Oktobar 10 0 0 1 19 2164 62.9 2221 18431 0.326 6535 2132 0.00 4232 2391 988 2253 2253 0.00 3340 2352 2584 4584

3/2 2 Novembar 11 40 10 20 1 3037 62.7 1215 7721 0.439 6939 3044 2.53 0 0 0 1206 1206 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 19 2 3049 62.7 1215 7715 0.439 6916 3034 2.53 0 0 0 1227 1227 1000.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 18 3 3039 62.7 1206 19805 0.316 6893 2180 0.00 0 0 0 2065 2065 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 17 4 2180 62.7 1227 19342 0.320 6870 2195 0.00 0 0 0 1212 1212 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 16 5 2195 62.7 2065 18877 0.323 6847 2211 0.00 0 0 0 2049 2049 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 15 6 2211 62.7 1212 18439 0.326 6825 2226 0.00 0 0 0 1197 1197 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 14 7 2226 62.7 2049 18847 0.323 6802 2198 0.00 0 0 0 2077 2077 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 13 8 2198 62.7 1197 18387 0.327 6779 2213 0.00 0 0 0 1181 1181 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 12 9 2213 62.7 2077 18773 0.324 6757 2187 0.00 0 0 0 2104 2104 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 11 10 2187 62.7 1181 18294 0.327 6734 2203 0.00 0 0 0 1165 1165 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 10 11 2203 62.7 2104 18703 0.324 6712 2176 0.00 0 0 0 2131 2131 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 9 12 2176 62.7 1165 18203 0.328 6690 2193 0.00 0 0 0 1147 1147 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 8 13 2193 62.7 2131 18634 0.325 6667 2165 0.00 0 0 0 2160 2160 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 7 14 2165 62.7 1147 18111 0.329 6645 2183 0.00 0 0 0 1128 1128 0.00 0 0 0 0

3/2 2 Novembar 11 0 0 6 15 2183 62.7 2160 18565 0.325 6623 2154 0.00 0 0 0 2190 2190 0.00 0 0 0 0
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3/2 2 Novembar 11     5 16 2154 57.9 1109 18011 0.329 6601 2174 1089  1089     

3/2 2 Novembar 11     4 17 2174 57.9 2171 18489 0.326 6579 2143 2201  2201     

3/2 2 Novembar 11     3 18 2143 57.9 1089 17919 0.330 6557 2164 1068  1068     

3/2 2 Novembar 11     2 19 2164 57.9 2201 18422 0.326 6535 2132 2233  2233     

3/2 2 Novembar 11     1 20 2132 57.9 1068 17828 0.331 6514 2154 4627 2499 803 1045  1045   3278 2475 5102 5102
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Закључак 
 
На основу прорачуна количина (биланса) процедних вода на регионалној депонији “Каленић” 

долази се до закључка да се највећа месечна количина процедних вода јавља у месецу јуну (3.665 

m3) у коме се јављају и највеће падавине од 107.80 mm. 

 

Усвојена је максимална количина вода за рециркулацију у износу од 2.000 m3 месечно, за све три 

касете. 

 

Такође, на основу прорачуна за фазу I, добијено је да се јавља максимална количина процедних 

вода у лагунама за процедну воду од 6.401 m3 за касету 1, 5.920 m3 за касету 2 и 6.455 m3 за касету 

3. 

 

Усвојена су два базена за процедну воду. Димензије базена су идентичне и износе 46x46 метара у 

круни и 34x34 метара у дну базена. Нагиби косина су 1:2 унутрашњи а 1:1 спољна косина (прорачун 

стабилности косина лагуна за процедне воде дат у делу. На основу геометријских карактеристика 

базена добија се да сваки базен има запремину од 3.825 m3, што даје укупан капацитет базена за 

процедну воду од 7.650 m3. Овај капацитет се добија при дубини базена од 2,5 метара, а оставља 

се резерва од 0,5 метара, због евентуалног утицаја ветра. 

 

На основу прорачуна процедних вода за фазу 1 и капацитета базена, може се закључити да је 
усвојени капацитет базена за процедну воду задовољавајући. 
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3.1.2.  Растојање дренажних цеви 
 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун приказан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

 

3.1.3.  Димензионисање дренажних цеви и канализационих колектора за процедне 

 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун приказан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
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3.1.4.  Анализа стабилности косина лагуна за процедне воде 

 
Анализа стабилности косина разделног насипа пондова 
 
Увод 
 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст приказан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

Карактеристике тла и материјала 
 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст приказан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

 
Поступак прорачуна 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан поступак описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

Закључак 

Спроведене анализе стабилности косина на клизање разделног насипа пондова регионалне 
депоније Каленић на попречном профилу 2-2 са висином насипања 3 m су показале да су исте 
стабилне односно да су одређени минимални фактори сигурности већи од допуштених 
(Fs,min>Fs,dop) за све разматране експлоатационе случајеве оптерећења.
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3.2.  АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 
 
3.2.1  Одводњавање саобраћајница и манипулативних површина 
 
Прорачун сливника 
 
За прихват отицаја атмосферских вода са саобраћајница и манипулативних површина, и 

увођење истог у канализациону мрежу за атмосферске воде, пројектовано је решење у виду 

сливника са решеткама уз ивичњаке коловоза. 

 

Задатак атмосферске канализације је да при меродавним падавинама омогући неометано 

отицање воде канализационим колекторима, чиме се спречава задржавање воде на 

коловозу. 

 

Фактори који утичу на задржавање воде на коловозу су: 

 Попречни и подужни пад; 

 Растојање између сливника: 

 Интензитет кише; 

 Храпавост коловозне површине. 
 
Пројектовано решење, уклопљено је у нивелацино решење, чиме је пројектованим 
подужним и попречним падом омогућено усмерено и контролисано течење уз ивичњак. 

 

Растојање између сливника одређено је на основу прорачуна преузетог из „ПРИРУЧНИКА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - 8. КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПУТЕВА – 8.3. 

СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ“ (Београд,2011). 

 
Интензитет кише је преузет из стручне литературе: „Интезитети јаких киша у Србији“ 

(Прохаска С., Дивац са сарадницима, 2014. година у Београду), за кишомерну станицу у 

Ваљеву. 

 

Храпавост коловозне површине дефинисана је Манинговим коефицијентом храпавости за 
асфалтне материјале. 

 

За прорачун меродавних протока воде са коловоза, коришћена је Рационална теорија која се 

заснива на предпоставци да се максималан отицај атмосферских вода остварује за кишу чије 

је трајање tk једнако времену концентрације слива tc. Време концентрације слива представља 

најдуже време путовања воде са слива до профила или објекта који се димензионише. 

Меродаван протицај рачуна се на основу израза: 

 
Qik×F×C, 

 
где су: 

 ik – интензитет кише трајања једнаког времену концентрације; 

 F – површина слива; 

 C – коефицијент отицаја са слива. 
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Подаци о падавинама преузети су из „Интезитети јаких киша у Србији“ (Прохаска С., Дивац са 
сарадницима, 2014. година у Београду), за кишомерну станицу у Ваљеву, и приказани у 
оквиру табеле бр. 3.2.1.1. Усвојен је повратни период киша Т  2 год. (вероватноће 
превазилажења p  50%), препоручен за пројектовање система за одводњавање путева нижег 
ранга. 

 
Табела бр. 3.2.1.1: Подаци о падавинама за ГМС Ваљево (Прохаска С., Бартош Дивац Ј. са сар.; 
Интензитети јаких киша у Србији; Институт за водопривреду "Јарослав Черни"; 2014, Београд) 

ОРДИНАТЕ РАСПОДЕЛЕ ВЕРОВАТНОЋА ИНТЕНЗИТЕТА КИШЕ I(mm/min) ТРАЈАЊА Tk и 
ВЕРОВАТНОЋЕ P - GUMBEL 

I (mm/min) 

Tk (min) 
P 

0,1% 1,0% 2,0% 5,0% 10,0% 20,0% 50,0% 80,0% 

10 3,385 2,607 2,372 2,058 1,815 1,562 1,180 0,896 

20 2,314 1,780 1,618 1,400 1,231 1,051 0,777 0,577 

30 1,912 1,469 1,334 1,151 1,007 0,853 0,613 0,442 

60 1,347 1,034 0,937 0,805 0,699 0,582 0,397 0,269 

120 0,891 0,683 0,619 0,530 0,457 0,377 0,247 0,159 

180 0,667 0,511 0,462 0,396 0,341 0,281 0,183 0,117 

360 0,364 0,279 0,253 0,217 0,188 0,156 0,104 0,069 

720 0,185 0,142 0,129 0,111 0,097 0,081 0,057 0,041 

1440 0,092 0,071 0,065 0,056 0,049 0,042 0,032 0,024 

 
Услед недостајућих података за јаке кише трајања мањег од 10 минута и погодности 
аналитичког облика ИТП кривих за даљи прорачун, извршена је регресиона анализа ИТП 
зависности за падавине повратног периода Т  5 год. Усвојена је препоручена регресиона 
функција облика: 

 

iൌ
A

ሺtk+CሻB
, 

где су: 

 i – интензитет падавина [mm/min]; 

 tk – трајање кише [min]; 

 A, B i C – регресиони коефицијенти [-]. 
 
Регресиона зависност одређена је коришћењем софтвера „MyCurveFit“. Резултати регресионе 
анализе употребом наведеног софтвера приказани су на слици бр. 3.2.1.1. На приказаној 
слици промењљиве y и x представљају респективно i и tk. 

 

Као показатељи јачине регресионе везе, са инжењерског аспекта, посматрани су коефицијент 
детерминације R2 и коригован коефицијент детерминације aR2. Како су вредности оба 
коефицијента веома блиска јединици, добијена регресиона функција одлично репрезентује 
ИТП зависност за падавине повратног периода Т  2 год. 
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Слика бр. 3.2.1.1: Регресиона анализа зависности ИТП за T  2 год. 
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Време путовања атмосферске воде до сливника t0, састоји се од времена путовања кишног 
отицаја по коловозу до ригола t01 и времена путовања кишног отицаја дуж ивичњака до 
сливника t02 односно: 

t0ൌt01+t02. 
 
За прорачун времена путовања кишног отицаја по коловозу до ригола t01 користи се израз 
заснован на моделу кинематског таласа: 

 

t01ൌ1.36×
Bs

0.6×n0.6

ie
0.4×S0.3  , 

 
где су: 

Bs – дужина пута кишног отицаја до ивичњака [m]; 

n – Манингов коефицијент храпавости подлоге [m-1/3s]; 

ie – интензитет ефективних падавина [mm/min]; 

S – нагиб у правцу кретања кишног отицаја по коловозу [m/m]. 

 

Вредности Bs, ie и S, које фигуришу у изразу за прорачун времена путовања кишног отицаја по 
коловозу до ригола израчунавају се на основу геометрије коловоза и података о падавинама 
коришћењем израза приказаних у наставку текста. 

Дужина пута кишног отицаја до ивичњака Bs, одређује се на основу израза: 

 

BsൌB×ටSx
2+Sp

2, 

 
где су: 

 B – ширина коловоза која се одводњава [m]; 

 Sx – попречни пад коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни пад коловоза [m/m]. 
 
Интензитет ефективних падавина ie, одређује се на основу израза: 

 
ieൌC×ik, 

 
Где су: 

 C – коефицијент отицаја [-]; 

 ik – попречни пад коловоза [m/m]. 

 

Нагиб у правцу кретања кишног отицаја по коловозу S [m/m], одређује се на основу израза: 

 

SൌටSx
2+Sp

2, 

 
Где су: 

 Sx – попречни пад коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни пад коловоза [m/m]. 
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Слика бр. 3.2.1.2: Геометрија коловоза и отицај атмосферских вода 

 
Подужни и попречни пад коловоза омогућавају усмерено и контролисано течење 
атмосферске воде уз ивичњак. У зависности од усвојене геометрије коловоза, на слици бр. 3., 
приказана су три најчешћа начина течења уз ивичњак. 

 
Слика бр. 3.2.1.3: Начини течења уз ивичњак 
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На слици бр. 3.2.1.4. приказан је детаљ ивичњака преузет из Пројекта саобраћајница. 

 
Слика бр. 3.2.1.4: Детаљ ивичњака 

Упоређивањем детаља ивичњака са начинима течења, уз пројектоване ивичњаке остварује 
се тип течења c. Пропусна способност пресека типа c, рачуна се као за троугаони пресек са 
једном вертикалном страном (tip a), али се уместо попречног нагиба коловоза узима 
еквивалентан попречни нагиб. 

 

Пропусна способност попречног пресека тип а, одређује се на основу израза: 

 

Qൌ
0,315

n×Sxe
×h8/3×ඥSp, 

 
Где су: 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни пад коловоза [m/m]. 

 h – дубина воде уз ивичњак [m]; 

 n – Манингов коефицијент храпавости подлоге [m-1/3s]; 

 Q – пропусна способност [m3/s]. 

 

Еквивалентан попречни нагиб одређује се на основу израза:  

 

Sxeൌ
Sx1×Sx2

Sx1+Sx2
, 

Где су: 

 Sx1 – попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 Sx2 – попречни нагиб косине ивичњака (slika br. 3.2.1.3) [m/m]; 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]. 
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Време тока уз ивичњак t02, зависи од просечне брзине тока va између два попречна пресека. 
Просечна брзина тока између два пресека уз ивичњак одређује се на основу израза: 

 

vaൌ 0,63

n
×ሺba×Sxeሻ2/3×ඥSp, 

 

Где су: 

 n – Манингов коефицијент храпавости подлоге [m-1/3s]; 

 ba – просечна ширина кишног отицаја између два пресека [m]; 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни нагиб коловоза [m/m]; 

 va – просечна брзина тока између два пресека уз ивичњак [m/s]. 

 

Просечна ширина кишног отицаја између два пресека, одређује се на основу израза: 

baൌ0,65×b2× ቈ
1-ሺb1/b2ሻ8/3

1-ሺb1/b2ሻ2 ቉
3/2

, 

Где су: 

 b1 – ширина кишног отицаја у узводном пресеку [m]; 

 b2 – ширина кишног отицаја у низводном пресеку [m]; 

 ba – просечна ширина кишног отицаја између два пресека [m]. 

 

Ширина кишног отицаја у произвољном пресеку може зависи од протока и одређује се на 
основу израза изведеног из Шези – Манингове једначине за троугаони пресек: 

 

bj ൌ ቆ
n×Qj×Sxe

0,315×ඥSp

ቇ
3/8

×Sxe, 

 
Где су: 

 n – Манингов коефицијент храпавости подлоге [m-1/3s]; 

 Qj – проток у произвољном пресеку [m3/s]. 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни нагиб коловоза [m/m]; 

 bj – ширина кишног отицаја у произвољном пресеку [m]. 

 

Време тока уз ивичњак, одређује се на основу израза: 

 
t02ൌሺ𝐿௦-Lሻ/va, 

 
Где су: 

 Ls – растојање између сливника [m]; 

 L – дужина сливника [m]; 

 Va – просечна брзина тока између два пресека уз ивичњак [m/s]; 

 t02 – време путовања кишног отицаја дуж ивичњака до сливника [s]. 
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Проток уз ивичњак до сливника Q, може се поделити на чеони Qw и бочни Qs, тако да је: 

 

QൌQw+Qs. 

 

Чеони проток остварује се уз ивичњак у ширини једнакој ширини сливника w, а бочни у 
преосталом делу попречног пресека bs. 

 

Расподела протока на чеони и бочни, може се одредити на основу следећих израза: 

QwൌE0×Q 

 

и 

 

Qsൌሺ1-E0ሻ×Q, 

 

где је E0 бездимензионална величина којом се рачуна расподела укупног протока, а одређује 
се на основу израза: 

 

E0ൌ1- ቀ1-
w

b
ቁ

8/3

, 

 

Где су: 

 w – ширина сливника [m]; 

 b – ширина кишног отицаја [m]. 

 

Део укупног дотока Q који доспева до сливника, сливник успева да прихвати (Qi), док део 
пролази сливник и наставља да отиче (Qb). Расподела дотока до сливника приказана је на 
слици бр. 3.2.1.5. 

 

 
Слика бр.3.2.15:Расподела дотока до сливника 
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Део укупног дотока који сливник успе да прихвати Qi претставља пријемну моћ сливника, а 
зависи од геометрије сливника и коловоза и брзине кишног отицаја. 
Однос пријемне моћи сливника Qi и укупног дотока до сливника Q представља ефикасност 

сливника Е и одређује се на основу израза: 

 

Eൌ
Qi

Q
. 

Ефикасност сливника одређује се на основу израза: 
 

𝐸 ൌ 𝑅௪ ൈ 𝐸଴ ൅ 𝑅௦ ൈ ሺ1 െ 𝐸଴ሻ, 
 
где су: 

 Rw– ефикасност пријема чеоног дотока [-]; 

 E0 – бездимензионална величина којом се рачуна расподела укупног протока [-]. 

 Rw– ефикасност сливника у погледу пријема бочног дотока [-]. 
 
Ефикасност сливника у погледу пријема чеоног дотока, одређује се на основу израза: 

Rwൌ ൜
1-0,295×(v-v0) v≥v0

1 v<v0
ൠ, 

 
где је: 

 v – брзина тока који стиже до сливника [m/s]; 

 v0 – максимална брзина чијим се превазилажењем смањује ефикасност сливника 
[m/s]; 

 Rw– ефикасност сливника у погледу пријема чеоног дотока [-]. 
 
Брзина v0 зависи од типа сливника и његове дужине l. Како у оквиру комплекса депоније. 
Сливници не ометају бициклистички саобраћај, могу се користити сливници са отворима 
паралелним ивичњаку, чиме се знатно повећава њихова пропусна моћ, и смањује међусобно 
растојање. 
 
Брзина v0 за сливнике са отворима паралелним ивичнајаку који се уграђују у Републици 
Србији (тип П-50), одређује се на основу израза: 

v0ൌ0,676+4,031×L-2,13×L2+0,598×L3, 
 
где је: 

 L – дужина сливника [m/s]; 

 v0 – максимална брзина чијим се превазилажењем смањује ефикасност сливника 
[m/s]. 

 
Брзина v одређује се на основу израза: 

vൌ
0,63

n
×ሺb2×Sxeሻ2/3×ඥSp, 

где је: 

 b2 – ширина кишног отицаја у низводном делу [m]; 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 Sp – подужни нагиб коловоза [m/m]; 

 v – брзина тока који стиже до сливника [m/s]. 
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Ефикасност сливника у погледу пријема бочног дотока, одређује се на основу израза: 

Rsൌ
1

1+
0,0828×v1.8

Sxe×L2.3

, 

где је: 

 v – брзина тока који стиже до сливника [m/s]; 

 Sxe – еквивалентни попречни нагиб коловоза [m/m]; 

 L – дужина сливника [m/s]; 

 Rs– ефикасност сливника у погледу пријема бочног дотока [-]. 

 

За одређивање растојања између сливника, користи се итеративни прорачун. Пројектовано 

растојање између сливника мора бити такво да буду задовољени следећи критеријуми: 

 За путеве нижег ранга максимална ширина плављења при меродавним падавинама, 

не сме бити већи од половине ширине возне траке; 

 Ефикасност сливника треба да буде већа или једнака 0,67; 

 Део протока који пролази сливник не сме да буде већи од 1/3 укупног протока и не 

сме да се повећава. 

 

Коефицијент отицаја С и Манингов коефицијент хтапавости n, усвајају се на основу врсте 
коловозног застора. 

Геометријске карактеристике коловоза ширина B, подужни и попречни пад Sx  Sx1 и Sp 
респективно и попречни нагиб косине ивичњака Sx2 усвајају се на основу решења 
саобраћајнице. 

На основу геометријских карактеристика коловоза одређује се еквивалентан попречни нагиб 
Sxe, дужина пута кишног отицаја до ивичњака Bs и нагиб у правцу кретања кишног отицаја по 
коловозу S коришћењем следећих израза: 

 

Sxeൌ
Sx1×Sx2

Sx1+Sx2
, 

 

BsൌB×ටSxe
2+Sp

2, 

 

SൌටSxe
2+Sp

2. 

 
У првој итерацији претпостави се растојање сливника Ls, време концентрације t0 и ефикасност 
сливника Е, и за наведене претпоставке претпоставља испуњеност захтеваних критеријума. 
Кораци итеративног прорачуна: 

 

1. ЗА ПРЕТПОСТАВЉЕНО ВРЕМЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ИЗРАЧУНАВА СЕ МЕРОДАВНИ ИНТЕНЗИТЕТ КИШЕ НА 

ОСНОВУ ИЗРАЗА: 

ikൌ
A

ሺtk+CሻB
, 

2. НА ОСНОВУ МЕРОДАВНЕ КИШЕ РАЧУНА СЕ ПРОТОК КОЈИ ДОЛАЗИ У СЛИВНИК QI, А НА ОСНОВУ 

ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ ЕФИКАСНОСТИ Е, РАЧУНА СЕ ДОТОК НЕПОСРЕДНО ИСПРЕД СЛИВНИКА Q И ДЕО КОЈИ 

ПРОЛАЗИ СЛИВНИК QB: 
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ൌQiB×ik×C×Ls,

QൌQi/E
i

QbൌQ-Qi.

 

 

3. РАЧУНА СЕ ВРЕМЕ ПУТОВАЊА КИШНОГ ОТИЦАЈА УЗ ИВИЧЊАК T01 НА ОСНОВУ ИЗРАЗА 

t01ൌ1.36×
Bs

0.6×n0.6

ie
0.4×S0.3 ; 

4. РАЧУНА СЕ ШИРИНА ПЛАВЉЕЊА НЕПОСРЕДНО НАКОН УЗВОДНОГ СЛИВНИКА B1, ШИРИНА ПЛАВЉЕЊА 

НЕПОСРЕДНО ИСПРЕД НИЗВОДНОГ СЛИВНИКА B2, ПРОСЕЧНА ШИРИНА ТОКА BA, ПРОСЕЧНА БРЗИНА ТОКА 

УЗ ИВИЧЊАК VA И ВРЕМЕ ПУТОВАЊА КИШНОГ ОТИЦАЈА УЗ ИВИЧЊАК T02 НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ ИЗРАЗА 

b1 ൌ ቆ
n×Qb×Sxe

0,315×ඥSp

ቇ
3/8

×Sxe
-1, 

 

b2 ൌ ቆ
n×Q×Sxe

0,315×ඥSp

ቇ
3/8

×Sxe
-1, 

 

baൌ0,65×b2× ቈ
1-ሺb1/b2ሻ8/3

1-ሺb1/b2ሻ2 ቉
3/2

, 

 

vaൌ
0,63

n
×ሺba×Sxeሻ2/3×ඥSp 

 

t02ൌ
ሺLs-Lሻ

va
; 

 
5. УКУПНО ВРЕМЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ T0 ОДРЕЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ИЗРАЗА: 

t0ൌt01+t02; 
 

6. РАЧУНА СЕ БЕЗДИМЕНЗИОНАЛНА ВЕЛИЧИНА КОЈОМ СЕ РАЧУНА РАСПОДЕЛА УКУПНОГ ПРОТОКА Е0 И 

РАСПОДЕЛА ПРОТОКА НА ЧЕОНИ QW И БОЧНИ QС, НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ ИЗРАЗА 

E0ൌ1- ቀ1-
w

b
ቁ

8/3

 

 
QwൌE0×Q 

 
Qsൌሺ1-E0ሻ×Q, 

 

7. РАЧУНА МАКСИМАЛНА БРЗИНА ЧИЈИМ СЕ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕМ СМАЊУЈЕ ЕФИКАСНОСТ СЛИВНИКА V0, 
БРЗИНА ТОКА КОЈИ СТИЖЕ ДО СЛИВНИКА V, ЕФИКАСНОСТ СЛИВНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИЈЕМА ЧЕОНОГ 

ДОТОКА RW И ЕФИКАСНОСТ СЛИВНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИЈЕМА БОЧНОГ ДОТОКА RS НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ 

ИЗРАЗА: 

v0ൌ0,676+4,031×L-2,13×L2+0,598×L3, 

 

𝑣ൌ 0,63

n
×ሺb2×Sxeሻ2/3×ඥSp, 
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Rwൌ ൜
1-0,295×(v-v0) v≥v0

1 v<v0
ൠ 

Rsൌ
1

1+
0,0828×v1.8

Sxe×L2.3

 

 

8. РАЧУНА СЕ НОВА ЕФИКАСНОСТ Е НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋЕГ ЗРАЗА: 

𝐸 ൌ 𝑅௪ ൈ 𝐸଴ ൅ 𝑅௦ ൈ ሺ1 െ 𝐸଴ሻ 

 

У наредну итерацију улази се са новом вредности ефикасности Е и интензитетим меродавне 
кише трајања једнаког срачунатом времену концентрациј. Итерације се спроводе док разлика 
ефикасности између две узастопне итерације не буде мања од дефинисане. 

 

Након спроведеног итеративног прорачуна проверавају се захтевани критеријуми односно: 

 Максимална ширина плављења b2 треба да буде мања од максималне дозвољене b; 

 Ефикасност Е мора бити већа од захтеване. 

 

Уколико захтевани криеријуми нису испуњени улази се у нови итеративни прорачун са другим 

претпостављеним вредностима растојања између сливника. 

 

Прорачуни се спроводе до испуњења захтеваних критеријума. 

 

Наведени прорачун максималног растојања и ефикасности сливника односи се за делове 
саобраћајница са правилном геометријом. На раскрсницама и осталим деловима коловозних 
и манипулативних површина са неправилном геометријом сливници су постављени у 
најнижим тачкама на начин да максимална сливна површина ка једном сливнику буде у 
границама 300 – 700 m2. 

 
У табелама 3.2.1.3. – 8. приказан је пример итеративног прорачуна максималног растојања 
између сливника за саобраћајницу ширине b  6 m подужног и попречног нагиба Sp  2.50% i Sx 
 2.50% респективно. 

Приказана су максимална растојања сливничких решетки за деонице саобраћајница са 
„правилном“ геометријом. 

 
Табела бр. 3.2.1.2: Вредност коефицијената у регресионој функцији 

Коефицијент Вредност 

A 7.523 

B 0.7157 

C 3.363 

 
 
Табела бр. 3.2.1.3: Хидрауличке карактеристике коловозног застора 

Параметар Вредност Јединица 

C 0.9 [-] 

n 0.015 [m-1/3s] 
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Табела бр. 3.2.1.4: Геометријске карактеристике коловоза 

Параметар Вредност Јединица 

B 6.00 [m] 

Sx 2.50 [%] 

Sp 2.50  [%] 

Sx1 2.50 [%] 

Sx2 400.00 [%] 

Sxe 2.48 [%] 

S 3.52 [%] 

Bs 8.51 [m] 

 
 
Табела бр. 3.2.1.5: Карактеристике сливника 

 

Параметар Вредност Јединица 

w 0.40 [m] 

L 0.40 [m] 

v0 1.99 [m/s] 

 
 
Табела бр. 3.2.1.6: Захтевани критеријуми 

 

Параметар Вредност Јединица 

E >0,67 [-] 

b 1.5 [m] 
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Табела 3.2.1.7: Претпостављена вредност параметара у првој итерацији: 
 

Параметар Вредност Јединица 

Ls 35.00 [m] 

E 0.67 [-] 

tk 2.00 [min] 

 
 
Табела 3.2.1.8: Итеративан прорачун сливника; 
 

it tk ik Qi Q Qb t01 b1 b2 ba va t02 t0 E0 Qw Qs v Rw Rs E 

[-] [min] [mm/min] [l/s] [l/s] [l/s] [min] [m] [m] [m] [m/s] [min] [min] [-] [l/s] [l/s] [m/s] [-] [-] [-] 

1 2.00 2.26 7.12 10.63 3.51 0.81 0.77 1.17 0.98 0.56 1.03 1.84 0.67 7.16 3.48 0.63 1 0.08 0.70

2 1.84 2.31 7.28 10.86 3.58 0.81 0.78 1.18 0.99 0.56 1.03 1.83 0.67 7.27 3.59 0.63 1 0.08 0.69

3 1.83 2.31 7.29 10.88 3.59 0.80 0.78 1.18 0.99 0.56 1.03 1.83 0.67 7.28 3.60 0.63 1 0.08 0.69

4 1.83 2.31 7.29 10.88 3.59 0.80 0.78 1.18 0.99 0.56 1.03 1.83 0.67 7.28 3.60 0.63 1 0.08 0.69

 
Закључак: Претпостављено је добро растојање између сливника којим се добија ефикасност већа од захтеване и ширина плављења мања од 
максималне дозвољене. 

 

У оквиру свеске 3/2 СПГД-а, мења се усвојено растојање између сливника: 

Усвојено Ls = 20 m 

 

…тако да гласи: 

Усвојено Ls = 35 m 
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У табели бр 3.2.1.9. прказана су максимална растојања сливничких решетки за деонице 

саобраћајница са „правилном“ геометријом. 

 
Табела бр. 3.2.1.9а: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 1 

 

Стационажа 
Дужина

[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] Lmax [m] 

од до 1 2 просек 1 реш. 

0 60 60 0.7 1 1 1 6 

60 66.86 6.86 0.7 1 1 1 6 

66.86 90 23.14 0 1 1 1   

90 94.95 4.95 0 1 1.4 1.2   

94.95 110 15.05 2 1.4 2.5 1.95 25 

110 120 10 2 2.5 2.5 2.5 35 

120 143.95 23.95 
Неправилна геометрија сливници у најнижим 
тачкама 

 
Табела бр. 3.2.1.9б: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 2 

 

Стационажа 
Дужина

[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] Lmax [m] 

од до 1 од до 1 реш. 

0 76.26 76.26 3.5 2.5 2.5 2.5 40 

76.26 177.34 101.08 1 2.5 2.5 2.5 30 
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Табела бр. 3.2.1.9в: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 3 

 

Стационажа Дужина
[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] 
Lmax 
[m] 

од до 1 од до 1 реш. 

0 20 20 У најнижим тачкама 

20 22.15 2.15 2.5 2.5 2.5 2.5 35 

22.15 388 365.85 2.5 2.5 2.5 2.5 35 

388 398 10 2.5 2.5 0 1.25 10 

398 408 10 2.5 0 2.5 1.25 10 

408 488.03 80.03 2.5 2.5 2.5 2.5 35 

488.03 540 51.97 7.7 2.5 2.5 2.5 60 

540 550 10 7.7 2.5 0 1.25 20 

550 560 10 7.7 0 2.5 1.25 20 

560 640 80 7.7 2.5 2.5 2.5 60 

640 654.29 14.29 7.7 2.5 0.14 1.25 20 

654.29 720 65.71 0.3 1 1 1 7 

720 740 20 0.3 1 2.5 1.75 15 

740 763.76 23.76 0.3 2.5 2.5 2.5 30 

763.76 870 106.24 1.8 2.5 2.5 2.5 35 

870 884.24 14.24 
Неправилна геометрија сливници у најнижим 
тачкама 

 
Табела бр. 3.2.1.9г: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 6 

 

Стационажа 
Дужина

[m] 
Подужни 

нагиб 
[%] 

Попречни нагиб [%] 
Lmax 
[m] 

од до   1 од до 1 реш. 

Неправилна геометрија сливници у најнижим тачкама 

 
Табела бр. 3.2.1.9д: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 7 

 

Стационажа 
Дужина

[m] 
Подужни 

нагиб 
[%] 

Попречни нагиб [%] 
Lmax 
[m] 

од до   1 од до 1 реш. 

Неправилна геометрија сливници у најнижим тачкама 
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Табела бр. 3.2.1.9ђ: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 8 

Стационажа 
Дужина

[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] Lmax [m] 

од до 1 од до 1 реш. 

0 10 10 2.5 1 2.5 1.75 20 

10 36.86 26.86 2.5 2.5 2.5 2.5 35 

 
Табела бр. 3.2.1.9е: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 9 

Стационажа 
Дужина

[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] Lmax [m] 

од до 1 од до 1 reš. 

0 10 10 2.5 1 2.5 1.75 20 

10 38.07 28.07 2.5 2.5 2.5 2.5 35 

 
Табела бр. 3.2.1.9ж: Максимално растојање између сливника – саобраћајница 9 

Стационажа 
Дужина

[m] 

Подужни 
нагиб 

[%] 

Попречни нагиб [%] Lmax [m] 

од до 1 од до 1 reš. 

0 20 20 0.2 1.8 1.8 1.8 20 

20 28.37 8.37 0.2 1.8 0 0.9 6 

28.37 30 1.63 0.2 0 2.5 1.25 10 

30 170.55 140.55 0.2 2.5 2.5 2.5 35 
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Канализациони колектори 
 

Атмосферске воде са саобраћајница и манипулативних површина прикупљене сливницима 

се системом канализационих цеви (колектора), црпних станица и потисних цевовода одводе 

са предметне локације до реципијента – реке Кладнице. 

 

Меродавни протицаји за димензионисање канализационих колектора одређени су на основу 
Рационалне теорије. 

 

Рационална теорија заснива се на следећим претпоставкама: 

 киша има константан интензитет; 

 киша је равномерно распоређена по сливу: 

 максималан отицај атмосферских вода остварује за кишу чије је трајање tk једнако 

времену концентрације слива tc 

 повратни период максималног протока једнак је повратном периоду рачунске кише. 

 

Време концентрације слива представља најдуже време путовања воде са слива до профила 

или објекта који се димензионише. 

Меродаван проток за димензионисање кишног колектора одређује се на основу израза: 

 

Qൌik×F×C, 

 

где су: 

 ik – интензитет кише трајања једнаког времену концентрације; 

 F – површина слива са кога се вода слива у кишни колектор; 

 C – коефицијент отицаја са слива. 

 

За протоке кишнице не важи једначина континуитета, већ се за сваки колектор дефинише 

припадајућа сливна површина и киша меродавног интензитета. 

Подаци о падавинама преузети су из „Интезитети јаких киша у Србији“ (Прохаска С., Дивац са 

сарадницима, 2014. година у Београду), за кишомерну станицу у Ваљеву, а за исте је услед 

недостајућих података за јаке кише трајања мањег од 10 min и погодности аналитичког 

облика ITP кривих за даљи прорачун, извршена је регресиона анализа ITP зависности за 

падавине повратног периода Т  2 год. приказана у претходним поглављима. 
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Пројектни критеријуми 
 

Усвојени су канализациони колектори кружног попречног пресека. 

Усвојен је минималан пречник колектора за кишне воде Ø300 мм. 

Минималани и максималани подужни нагиби дна колектора, респективно Id,min и Id,max 
одређени су на основу методе ограничавања брзине тока у пуном профилу. Минималним 
нагибом остварује се минимална транспортна способност чиме се спречава исталожавање 
честица у суспензији. Максималаним нагибом колектора спречавају се оштећења и хабања 
колектора која би потенцијално могла настати при великим брзинама које би се оствариле 
при нагибима већим од максималног. 

 

За пластичне PVC KG SN4 цеви дефинисан је Манингов коефицијент храпавости 
n  0,010m-1/3s коме одговара апсолутна храпавост k  0.3 mm. 

Апсолутна храпавост одређена је на основу везе: 

k ൌ

⎝

⎛
n

ට0,029
2g ⎠

⎞

6

 

где су: 

 k – апсолутна храпавост [m]; 

 n – Манингов коефицијент храпавости [m-1/3s]; 

 g  9.81 m/s2 – убрзање силе земљине теже. 

 

Кишни канали су повремено испуњени водом до врха и граничне брзине течења при 
максималној испуњености колектора износе: 

 минимална брзина vmin  = 0.8 m/s, 

 максимална брзина vmaks = 5.0 m/s. 

 

Приликом одређивања минимални и максималног нагиба колектора усвојена је претпоставка 
да се у колектору остварује једнолико течење (нагиб дна колектора Id једнак је нагибу линије 
енергије Ie). 

Нагиб линије енергије одређен је на основу израза: 

𝐼௘ ൌ
𝐴

𝑅ଵ,ଶହ, 

 
где су: 

 A – коефицијент [m1,25]; 

 R – хидраулички радијус [m]. 
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Коефицијент А одређен је на основу израза: 

𝐴 ൌ 0.02 ൈ ቀ𝑘 ൅  
଺଴ൈఔ

௩
ቁ ൈ

௩మ

ଶൈ௚
, 

где су: 

 k – апсолутна храпавост канализационих цеви [mm]; 

 ν 1,31x10-6 m2/s кинематски коефицијент вискозности воде; 

 v – брзина [m/s]; 

 g  9,81 m/s2 – гравитационо убрзање. 

 

У табели 3.2.1.10, приказани за граничне вредности нагиба пластичних PVC KG SN4 цеви 

произвођача “Пештан” или слично. За граничне вредности нагиба одређени су и протоци при 

минималном Id,min и максималном нагибу Id,max респективно Qpp(Id,min) и Qpp(Id,max) при 

максималној испуњености 

Протоци су одређени на основу израза Шези – Манинга прилагођеног за кружне колекторе 
испуњене до врха: 

 

𝑄 ൌ
0,312

𝑛
ൈ 𝐷

଼
ଷ ൈ ඥ𝐼ௗ, 

 

где су: 

 n – Манингов коефицијент храпавости [m-1/3s]; 

 D – унутрашњи пречник цеви [m]; 

 Id – Нагиб дна цеви [m/m]; 

 Q – проток [m3/s] 
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У оквиру свеске 3/2 СПГД-а, мења се табела: 
Табела 3.2.1.10: Минимални и максимални нагиби канализационих цеви и одговарајући протоци при минималној и максималној испуњености 

Dspolj. s Dunutr. R R1,25 A(v0,8m/s) A(v5m/s) Imin. Imaks. Qpp(Imin.) Qpp(Imaks.)

[mm] [mm] [mm] [m] [m1,25] [m1,25] [m1,25] [‰] [‰] [l/s] [l/s] 

110 3.2 103.6 0.0259 0.01039 

9.368E-05 
3.453E-
03 

9.0 332.3 7.05 42.81 

125 3.7 117.6 0.0294 0.012174 7.7 283.6 9.13 55.45 

160 4.7 150.6 0.03765 0.016585 5.6 208.2 15.13 91.88 

200 5.9 188.2 0.04705 0.021913 4.3 157.6 23.85 144.83 

250 7.3 235.4 0.05885 0.028986 3.2 119.1 37.67 228.70 

315 9.2 296.6 0.07415 0.038694 2.4 89.2 60.38 366.59 

400 11.7 376.6 0.09415 0.052153 1.8 66.2 98.32 596.93 

500 14.6 470.8 0.1177 0.06894 1.4 50.1 155.10 941.62 

630 18.4 593.2 0.1483 0.092029 1.0 37.5 248.61 1509.34 

 
… тако да се за наставак прорачуна примењује следећа табела: 

  
 
 
 

Dspolj. s Dunutr. Dunutr. R R
1,25 A(v=0,8m/s) A(v=5m/s) Imin. Imaks. Qpp(Imin.) Qpp(Imaks.)

[mm] [mm] [mm] [m] [m] [m
1,25

] [m
1,25

] [m
1,25

] [ ‰] [ ‰] [l/s] [l/s]

110 3.2 103.6 0.1036 0.0259 0.01039 9.0 332.3 7.05 42.81

125 3.2 118.6 0.1186 0.02965 0.012304 7.6 280.6 9.29 56.42

160 4 152 0.152 0.038 0.016778 5.6 205.8 15.42 93.63

200 4.9 190.2 0.1902 0.04755 0.022204 4.2 155.5 24.38 147.99

250 6.2 237.6 0.2376 0.0594 0.029325 3.2 117.7 38.39 233.09

315 7.7 299.6 0.2996 0.0749 0.039183 2.4 88.1 61.64 374.20

400 9.8 380.4 0.3804 0.0951 0.052811 1.8 65.4 100.36 609.29

500 11 478 0.478 0.1195 0.07026 1.3 49.1 159.98 971.25

630 12.3 605.4 0.6054 0.15135 0.094401 1.0 36.6 259.16 1573.39

9.368E-05 3.453E-03
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Усвојена је минимална висина надслоја изнад канализационог колектора у саобраћајним 
површинама d  1,20 m, чиме се елиминишу или држе у дозвољеним границама деформације 
цеви услед саобраћајног оптерећења. 

 

У свеску 3/2 СПГД-а, додаје се следећи текст који гласи: 

Усвојена је минимална висина надслоја изнад канализационог колектора у зеленим 
површинама d  1.00 m. 

 

У оквиру свеске 3/2 СПГД-а, мења се текст: 

Препоручена је максимална дубина укопавања од 7,00 m. 

 

… тако да гласи: 

Препоручена је максимална дубина укопавања од 6.00 m услед које неће доћи до 
деформације или лома цеви. 

 

Димензионисање канализационих колектора кишне канализације спроведено је 

итеративним прорачуном сачињеним од следећих корака: 

 

1) За одређену деоницу одреди се њена дужина L и сопствена сливна површина F; 

 

2) Одреди се и укупна сливна површина деонице ΣF која представља збир сопствене 

сливне површине и сливних површина свих узводних деоница; 

 

3) Дефинише се и додатни проток Qdod  из узводних црпних станица; 

 

4) Израчуна се најдуже време путовања воде до узводног краја цеви предметне деонице 

tuzv, за почетне деонице tuzv представља збир времена путовања воде до сливничке 

решетке и путовања воде кроз сливничку везу; 

 

5) Претпостави се сопствено време путовања воде дуж деонице tsopstv; 

 

6) Одреди се укупно време путовања воде од најудаљеније тачке слива до низводног 

краја цеви предметне деонице tukup на основу израза: 

 

𝑡௨௞௨௣ ൌ 𝑡௨௭௩ ൅ 𝑡௦௢௣௦௧௩, 

 

7) За време tukup, на основу регресионе функције падавина одреди се интензитет 

меродавне кише ik; 

 

8) Меродаван проток за димензионисање деонице одредјен је на основу израза: 

 

𝑄 ൌ 𝐶 ൈ 𝑖௞ ൈ 𝛴𝐹 ൅ 𝑄ௗ௢ௗ  
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9) Са нивелационог решења одреде се коте терена на узводном И низводном крају 

деонице Zter
uzv и Zter

nizv респективно а на основу њих и нагиб терена коришћењем 

израза: 

𝐼௧௘௥ ൌ
𝑍௧௘௥

௨௭௩ െ 𝑍௧௘௥
௡௜௭௩

𝐿
 

 
У деоницама са смером течења усмереним у смеру нагиба терена усваја се колектор са 

нагибом Id једнаким нагибу терена, а спољашњи  односно унтрашњи пречник колектора Dspolj 

и Dunutr  респективно, усвајају се тако да буду задовољени следећи услови: 

 

 нагиб терена мора бити у распону минималног и максималног дозвољеног нагиба 

колектора (табела 6.2.9.), 

 пропусна способност колектора при усвојеном нагибу мора бити већа од меродавног 

протока, 

 пречник усвојеног колектора мора бити већи од усвојеног пречника колектора 

узводних деоница. 

Код деоница код којих је нагиб терена усмерен супротно од смера течења цеви (терен у 

контрападу) усваја се нагиб колектора приближан минималном дозвољеном нагибу тако да 

буду задовољени следећи услови: 

 пропусна способност колектора при усвојеном нагибу мора бити већа од меродавног 

протока, 

 пречник усвојеног колектора мора бити већи од усвојеног пречника колектора 

узводних деоница. 

 

10) Пуњења и стварне брзине течења у колекторима одређени су на основу 

„Геометријских и хидрауличких карактеристика кружног попречно профила,“ 

(Љубисављевућ Д., Бабић Б., Ђукић А., Јовановић Б.; Комунална хидротехника 

примери из теорије и праксе; друго издање;Грађевински факултет Универзитета у 

Београду; Београд: 2010). 

 

11) На основу одређене стварне брзине течења у колекторима в, одређује се стварно 

сопствено време путовања воде дуж деонице tsopstv,stv. коришћењем израза: 

𝑡௦௢௣௦௧௩.௦௧௩.
𝐿
𝑣

. 

 

У наредну итерацију улази се са новим сопственим временом путовања воде дуж деонице 

једнаким стварном сопственом времену путовања воде дуж деонице из претходне итерације. 

 

Итеративни прорачун се спроводи док разлика између претпостављеног и израчунатог 

стварног сопственог времена путовања дуж деонице δ, не буде мања од 0,01. 

Димензионисање и усвојене димензије канализационе мреже за атмосферске воде 
приказане су у табели 3.2.1.10. 
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У оквиру свеске 3/2 СПГД-а, мења се табела: 
Табела. 3.2.1.10: Димензионисање и усвојене димензије канализационе мреже за атмосферске воде 

 

L F ΣF Qdod. tuzv. tsopstv. tuk. ik ik Q Q Zter
uzv

Zter
nizv Iter Id,усв. Dspolj.,usv. Dunutr.,usv. Zdna

uzv
Zdna

nizv
Zvrha

uzv
Zvrha

nizv Qpp Qpp Q/Qpp h/d h φ A O R v tsopstv.stv. δtsopstv.

od do [m] [m
2
] [m

2
] [l/s] [min] [min] [min] [mm/min] [l/(s*ha)] [m

3
/s] [l/s] [mnm] [mnm] [%] [%] [mm] [mm] [mnm] [mnm] [mnm] [mnm] [m

3
/s] [l/s] [-] [-] [m] [rad] [m

2
] [m] [m] [m/s] [min] [min]

SA 8 SA 9 9.00 97.42 97.42 0.00 5.00 0.87 5.87 1.53 255.51 0.0022 2.24 93.63 93.54 1.00 1.00 315 296.6 92.12 92.03 92.43 92.34 1.227E-01 122.72 0.018 0.24 0.072 2.06 1.298E-02 0.31 4.244E-02 0.173 0.87 0.00

SA 9 SA 10 40.00 277.53 374.95 0.00 5.87 1.78 7.65 1.35 225.23 0.0076 7.60 93.54 93.14 1.00 1.00 315 296.6 92.03 91.63 92.34 91.94 1.227E-01 122.72 0.062 0.34 0.099 2.47 2.032E-02 0.37 5.547E-02 0.374 1.78 0.00

SA 10 SA 11 13.44 241.05 616.00 0.00 7.65 0.45 8.10 1.31 218.86 0.0121 12.13 93.14 93.01 0.97 0.97 315 296.6 91.63 91.50 91.94 91.81 1.207E-01 120.69 0.101 0.38 0.113 2.67 2.430E-02 0.40 6.145E-02 0.499 0.45 0.00

SA 11 SA 12 16.20 348.16 964.16 0.00 8.10 0.36 8.46 1.28 214.07 0.0186 18.58 93.01 92.70 1.91 1.91 315 296.6 91.50 91.19 91.81 91.50 1.698E-01 169.76 0.109 0.39 0.116 2.70 2.508E-02 0.40 6.254E-02 0.741 0.36 0.00

SA 12 SA 13 14.36 290.01 1254.17 0.00 8.46 0.25 8.71 1.27 210.89 0.0238 23.80 92.70 92.22 3.34 3.34 315 296.6 91.19 90.71 91.50 91.02 2.244E-01 224.36 0.106 0.39 0.115 2.69 2.480E-02 0.40 6.214E-02 0.960 0.25 0.00

SA 13 SA 14 15.52 78.35 1332.52 0.00 8.71 0.26 8.97 1.25 207.70 0.0249 24.91 92.22 91.67 3.54 3.54 315 296.6 90.71 90.16 91.02 90.47 2.310E-01 231.02 0.108 0.39 0.116 2.70 2.494E-02 0.40 6.235E-02 0.999 0.26 0.00

SA 14 SA 15 30.00 95.75 1428.27 0.00 8.97 0.49 9.46 1.21 201.99 0.0260 25.96 91.67 90.62 3.50 3.50 315 296.6 90.16 89.11 90.47 89.42 2.296E-01 229.58 0.113 0.40 0.117 2.72 2.539E-02 0.40 6.297E-02 1.023 0.49 0.00

SA 15 SA 7 11.55 179.98 1608.25 0.00 9.46 0.18 9.64 1.20 199.98 0.0289 28.95 90.62 90.23 3.38 3.38 315 296.6 89.11 88.72 89.42 89.03 2.255E-01 225.50 0.128 0.41 0.121 2.78 2.662E-02 0.41 6.463E-02 1.087 0.18 0.00

SA 68 SA 7 33.36 84.57 84.57 0.00 5.00 5.23 10.23 1.16 193.73 0.0015 1.47 89.60 90.23 -1.89 0.30 315 296.6 88.09 87.98 88.40 88.30 6.722E-02 67.22 0.022 0.25 0.076 2.12 1.388E-02 0.31 4.422E-02 0.106 5.23 0.00

SA 69 SA 36 22.21 80.91 80.91 0.00 5.00 3.35 8.35 1.29 215.51 0.0016 1.57 87.90 88.01 -0.50 0.30 315 296.6 86.39 86.32 86.70 86.63 6.722E-02 67.22 0.023 0.26 0.077 2.14 1.420E-02 0.32 4.483E-02 0.110 3.35 0.00

SA 36 SA 35 20.00 143.24 224.15 30.00 8.35 0.44 8.79 1.26 209.90 0.0342 34.23 88.01 88.11 -0.50 0.30 315 296.6 86.32 86.26 86.63 86.57 6.722E-02 67.22 0.509 0.62 0.185 3.64 4.537E-02 0.54 8.395E-02 0.755 0.44 0.00

SA 35 SA 34 20.00 260.52 484.67 30.00 8.79 0.41 9.20 1.23 204.97 0.0389 38.94 88.11 88.17 -0.30 0.30 315 296.6 86.26 86.20 86.57 86.51 6.722E-02 67.22 0.579 0.65 0.194 3.77 4.791E-02 0.56 8.570E-02 0.813 0.41 0.00

SA 34 SA 33 20.00 258.35 743.02 30.00 9.20 0.39 9.59 1.20 200.53 0.0434 43.41 88.17 88.22 -0.25 0.30 315 296.6 86.20 86.14 86.51 86.45 6.722E-02 67.22 0.646 0.68 0.202 3.89 5.023E-02 0.58 8.710E-02 0.864 0.39 0.00

SA 33 SA 32 20.00 350.05 1093.07 30.00 9.59 0.36 9.95 1.18 196.64 0.0493 49.34 88.22 88.29 -0.35 0.30 315 296.6 86.14 86.08 86.45 86.39 6.722E-02 67.22 0.734 0.72 0.214 4.05 5.325E-02 0.60 8.861E-02 0.927 0.36 0.00

SA 32 SA 29 21.99 680.52 1773.59 30.00 9.95 0.30 10.25 1.16 193.53 0.0609 60.89 88.29 88.59 -1.36 0.30 315 296.6 86.08 86.01 86.39 86.33 6.722E-02 67.22 0.906 0.80 0.238 4.44 5.936E-02 0.66 9.023E-02 1.026 0.36 0.06

SA 30 SA 31 15.00 132.32 132.32 0.00 5.00 1.53 6.53 1.46 243.19 0.0029 2.90 88.59 88.44 1.00 0.30 315 296.6 87.08 87.03 87.39 87.35 6.722E-02 67.22 0.043 0.30 0.090 2.34 1.778E-02 0.35 5.130E-02 0.163 1.53 0.00

SA 31 SA 29 17.08 336.17 468.49 0.00 6.53 0.82 7.35 1.38 229.72 0.0097 9.69 88.44 88.35 0.53 0.30 315 296.6 87.03 86.98 87.35 87.29 6.722E-02 67.22 0.144 0.42 0.125 2.83 2.779E-02 0.42 6.617E-02 0.349 0.82 0.00

SA 29 SA 28 12.95 333.99 2576.07 30.00 10.25 0.23 10.48 1.15 191.22 0.0743 74.33 88.35 88.40 -0.39 0.25 400 376.6 86.01 85.98 86.41 86.38 1.160E-01 115.99 0.641 0.68 0.256 3.88 8.070E-02 0.73 1.105E-01 0.921 0.23 0.00

SA 28 SA 27 12.75 301.83 2877.90 30.00 10.48 0.22 10.70 1.13 189.08 0.0790 78.97 88.40 88.43 -0.24 0.25 400 376.6 85.98 85.95 86.38 86.35 1.160E-01 115.99 0.681 0.70 0.263 3.95 8.291E-02 0.74 1.114E-01 0.952 0.22 0.00

SA 27 SA 26 17.48 177.09 3054.99 30.00 10.70 0.30 11.00 1.12 186.24 0.0812 81.21 88.43 88.59 -0.92 0.25 400 376.6 85.95 85.90 86.35 86.30 1.160E-01 115.99 0.700 0.71 0.266 3.99 8.398E-02 0.75 1.118E-01 0.967 0.30 0.00

SA 26 SA 25 33.67 914.92 3969.91 30.00 11.00 0.54 11.54 1.09 181.39 0.0948 94.81 88.59 88.49 0.30 0.25 400 376.6 85.90 85.82 86.30 86.22 1.160E-01 115.99 0.817 0.76 0.285 4.22 9.048E-02 0.79 1.138E-01 1.048 0.54 0.00

SA 25 SA 24 10.67 223.37 4193.28 30.00 11.54 0.17 11.71 1.08 179.92 0.0979 97.90 88.49 88.43 0.56 0.25 400 376.6 85.82 85.79 86.22 86.19 1.160E-01 115.99 0.844 0.77 0.290 4.28 9.201E-02 0.81 1.141E-01 1.064 0.17 0.00

SA 24 SA 23 35.40 211.92 4405.20 30.00 11.71 0.55 12.26 1.05 175.36 0.0995 99.53 88.43 88.72 -0.82 0.25 400 376.6 85.79 85.71 86.19 86.11 1.160E-01 115.99 0.858 0.78 0.292 4.31 9.282E-02 0.81 1.143E-01 1.072 0.55 0.00

SA 23 SA 22 35.00 210.00 4615.20 30.00 12.26 0.54 12.80 1.03 171.15 0.1011 101.09 88.72 88.83 -0.31 0.25 400 376.6 85.71 85.62 86.11 86.02 1.160E-01 115.99 0.872 0.78 0.295 4.35 9.361E-02 0.82 1.144E-01 1.080 0.54 0.00

SA 22 SA 21 35.00 210.00 4825.20 30.00 12.80 0.54 13.34 1.00 167.17 0.1026 102.60 88.83 88.93 -0.29 0.25 400 376.6 85.62 85.53 86.02 85.93 1.160E-01 115.99 0.885 0.79 0.298 4.38 9.439E-02 0.82 1.145E-01 1.087 0.54 0.00

SA 21 SA 20 35.00 210.00 5035.20 30.00 13.34 0.53 13.87 0.98 163.48 0.1041 104.08 88.93 89.04 -0.31 0.25 400 376.6 85.53 85.44 85.93 85.84 1.160E-01 115.99 0.897 0.80 0.300 4.41 9.517E-02 0.83 1.145E-01 1.094 0.53 0.00

SA 20 SA 19 35.00 210.00 5245.20 30.00 13.87 0.53 14.40 0.96 159.97 0.1055 105.52 89.04 89.14 -0.29 0.25 400 376.6 85.44 85.36 85.84 85.76 1.160E-01 115.99 0.910 0.80 0.303 4.45 9.594E-02 0.84 1.146E-01 1.100 0.53 0.00

SA 19 SA 18 35.00 210.00 5455.20 30.00 14.40 0.53 14.93 0.94 156.64 0.1069 106.91 89.14 89.25 -0.31 0.25 400 376.6 85.36 85.27 85.76 85.67 1.160E-01 115.99 0.922 0.81 0.305 4.48 9.670E-02 0.84 1.146E-01 1.106 0.53 0.00

SA 18 SA 17 35.00 210.00 5665.20 30.00 14.93 0.53 15.46 0.92 153.47 0.1082 108.25 89.25 89.35 -0.29 0.25 400 376.6 85.27 85.18 85.67 85.58 1.160E-01 115.99 0.933 0.82 0.308 4.52 9.746E-02 0.85 1.146E-01 1.111 0.53 0.00

SA 17 SA 16 35.00 222.67 5887.87 30.00 15.46 0.52 15.98 0.90 150.51 0.1098 109.75 89.35 89.66 -0.89 0.25 400 376.6 85.18 85.09 85.58 85.49 1.160E-01 115.99 0.946 0.83 0.311 4.56 9.834E-02 0.86 1.146E-01 1.116 0.52 0.00

SA 16 SA 7 17.22 533.50 6421.37 30.00 15.98 0.31 16.29 0.89 148.80 0.1160 116.00 89.66 90.23 -3.31 0.20 500 470.8 85.09 85.06 85.59 85.56 1.882E-01 188.16 0.616 0.67 0.315 3.84 1.240E-01 0.90 1.373E-01 0.936 0.31 0.00

SA 7 SA 6 26.78 0.00 8114.19 30.00 16.29 0.44 16.73 0.88 146.46 0.1370 136.96 90.23 90.76 -1.98 0.20 500 470.8 85.06 85.00 85.56 85.50 1.882E-01 188.16 0.728 0.72 0.338 4.04 1.336E-01 0.95 1.405E-01 1.025 0.44 0.00

SA 6 SA 5 33.00 216.27 8330.46 30.00 16.73 0.53 17.26 0.86 143.76 0.1378 137.78 90.76 91.20 -1.33 0.20 500 470.8 85.00 84.94 85.50 85.44 1.882E-01 188.16 0.732 0.72 0.339 4.05 1.340E-01 0.95 1.406E-01 1.028 0.53 0.00

SA 5 SA 4 18.00 113.40 8443.86 30.00 17.26 0.29 17.55 0.85 142.33 0.1382 138.16 91.20 91.17 0.17 0.20 500 470.8 84.94 84.90 85.44 85.40 1.882E-01 188.16 0.734 0.72 0.339 4.05 1.342E-01 0.95 1.406E-01 1.030 0.29 0.00

SA 4 SA 3 18.00 113.33 8557.19 30.00 17.55 0.29 17.84 0.85 140.94 0.1385 138.54 91.17 91.07 0.56 0.20 500 470.8 84.90 84.87 85.40 85.37 1.882E-01 188.16 0.736 0.72 0.339 4.06 1.344E-01 0.95 1.407E-01 1.031 0.29 0.00

SA 3 SA 2 17.99 129.02 8686.21 30.00 17.84 0.29 18.13 0.84 139.57 0.1391 139.11 91.07 90.94 0.72 0.20 500 470.8 84.87 84.83 85.37 85.33 1.882E-01 188.16 0.739 0.72 0.340 4.06 1.346E-01 0.96 1.408E-01 1.033 0.29 0.00

SA 70 SA 1 12.05 90.72 90.72 0.00 5.00 1.57 6.57 1.45 242.49 0.0020 1.98 90.84 90.82 0.17 0.30 315 296.6 89.33 89.29 89.64 89.60 6.722E-02 67.22 0.029 0.28 0.082 2.21 1.547E-02 0.33 4.720E-02 0.128 1.57 0.00

SA 1 SA 2 14.98 63.84 154.56 0.00 6.57 1.48 8.05 1.32 219.55 0.0031 3.05 90.82 90.94 -0.80 0.30 315 296.6 89.29 89.24 89.60 89.56 6.722E-02 67.22 0.045 0.31 0.092 2.36 1.813E-02 0.35 5.189E-02 0.168 1.48 0.00

SA 2 SA2' 10.02 110.99 8951.76 30.00 18.13 0.16 18.29 0.83 138.83 0.1419 141.85 90.94 90.00 9.38 0.20 500 470.8 84.83 84.81 85.33 85.31 1.882E-01 188.16 0.754 0.73 0.343 4.09 1.359E-01 0.96 1.411E-01 1.044 0.16 0.00

SA2' CS1 1.62 0.00 8951.76 30.00 18.29 0.03 18.32 0.83 138.70 0.1417 141.74 90.94 90.00 58.02 0.20 500 470.8 89.29 89.29 89.79 89.79 1.882E-01 188.16 0.753 0.73 0.343 4.09 1.358E-01 0.96 1.411E-01 1.044 0.03 0.00

SA 37 SA 38 20.00 334.99 334.99 0.00 5.00 0.60 5.60 1.57 261.00 0.0079 7.87 84.39 82.85 7.70 7.70 315 296.6 82.88 81.34 83.19 81.65 3.405E-01 340.53 0.023 0.26 0.077 2.13 1.415E-02 0.32 4.473E-02 0.556 0.60 0.00

SA 38 SA 39 13.23 38.14 373.13 0.00 5.60 0.38 5.98 1.52 253.35 0.0085 8.51 82.85 81.82 7.79 7.79 315 296.6 81.34 80.31 81.65 80.62 3.424E-01 342.41 0.025 0.26 0.078 2.16 1.453E-02 0.32 4.546E-02 0.586 0.38 0.00

367.92 SA 40 13.23 0.00 373.13 0.00 5.98 0.38 6.36 1.48 246.23 0.0083 8.27 81.82 80.80 7.71 7.71 315 296.6 80.31 79.29 80.62 79.60 3.407E-01 340.74 0.024 0.26 0.078 2.15 1.440E-02 0.32 4.522E-02 0.574 0.38 0.00

SA 40 SA 41 13.23 0.00 373.13 0.00 6.36 0.39 6.75 1.44 239.39 0.0080 8.04 80.80 79.77 7.79 7.79 315 296.6 79.29 78.26 79.60 78.57 3.424E-01 342.41 0.023 0.26 0.077 2.14 1.423E-02 0.32 4.489E-02 0.565 0.39 0.00

SA 41 SA 42 39.99 167.01 540.14 0.00 6.75 0.98 7.73 1.34 224.06 0.0109 10.89 79.77 76.74 7.58 7.58 315 296.6 78.26 75.23 78.57 75.54 3.378E-01 337.80 0.032 0.28 0.084 2.24 1.599E-02 0.33 4.815E-02 0.681 0.98 0.00

SA 42 SA 43 14.39 141.60 681.74 0.00 7.73 0.33 8.06 1.32 219.41 0.0135 13.46 76.74 76.04 4.86 4.86 315 296.6 75.23 74.53 75.54 74.84 2.707E-01 270.66 0.050 0.32 0.094 2.39 1.874E-02 0.35 5.292E-02 0.718 0.33 0.00

SA 43 SA 44 8.95 33.13 714.87 0.00 8.06 0.23 8.29 1.30 216.30 0.0139 13.92 76.04 75.81 2.57 2.57 315 296.6 74.53 74.30 74.84 74.61 1.967E-01 196.73 0.071 0.35 0.103 2.52 2.134E-02 0.37 5.707E-02 0.652 0.23 0.00

SA 44 SA 45 9.75 26.95 741.82 0.00 8.29 0.29 8.58 1.28 212.53 0.0142 14.19 75.81 75.71 1.03 1.03 315 296.6 74.30 74.20 74.61 74.51 1.243E-01 124.28 0.114 0.40 0.118 2.72 2.548E-02 0.40 6.309E-02 0.557 0.29 0.00

SA 45 SA 46 11.19 96.47 838.29 0.00 8.58 0.32 8.90 1.25 208.55 0.0157 15.73 75.71 75.61 0.89 0.89 315 296.6 74.20 74.10 74.51 74.41 1.160E-01 116.01 0.136 0.42 0.123 2.80 2.717E-02 0.42 6.536E-02 0.579 0.32 0.00

SA 46 SA 47 10.47 422.44 1260.73 0.00 8.90 0.24 9.14 1.23 205.67 0.0233 23.34 75.61 75.52 0.86 0.86 315 296.6 74.10 74.01 74.41 74.32 1.138E-01 113.78 0.205 0.47 0.139 3.01 3.174E-02 0.45 7.102E-02 0.735 0.24 0.00

SA 47 SA 48 8.05 345.55 1606.28 0.00 9.14 0.16 9.30 1.22 203.81 0.0295 29.46 75.52 75.45 0.87 0.87 315 296.6 74.01 73.94 74.32 74.25 1.144E-01 114.44 0.257 0.50 0.149 3.14 3.462E-02 0.47 7.423E-02 0.851 0.16 0.00

SA 48 SA 49 9.82 419.34 2025.62 0.00 9.30 0.21 9.51 1.21 201.43 0.0367 36.72 75.45 75.51 -0.61 0.30 315 296.6 73.94 73.91 74.25 74.22 6.722E-02 67.22 0.546 0.64 0.190 3.71 4.672E-02 0.55 8.491E-02 0.786 0.21 0.00

SA 49 SA 50 14.60 570.89 2596.51 0.00 9.51 0.27 9.78 1.19 198.46 0.0464 46.38 75.51 75.53 -0.14 0.30 315 296.6 73.91 73.86 74.22 74.18 6.722E-02 67.22 0.690 0.70 0.208 3.97 5.174E-02 0.59 8.790E-02 0.896 0.27 0.00

SA 50 SA 51 10.79 548.54 3145.05 0.00 9.78 0.18 9.96 1.18 196.53 0.0556 55.63 75.53 75.52 0.09 0.30 315 296.6 73.86 73.83 74.18 74.14 6.722E-02 67.22 0.828 0.76 0.226 4.24 5.649E-02 0.63 8.974E-02 0.985 0.18 0.00

SA 51 SA 52 8.78 550.25 3695.30 0.00 9.96 0.14 10.10 1.17 195.07 0.0649 64.88 75.52 75.47 0.57 0.30 315 296.6 73.83 73.80 74.14 74.12 6.722E-02 67.22 0.965 0.84 0.249 4.63 6.184E-02 0.69 9.012E-02 1.049 0.14 0.00

SA 52 SA 53 8.60 496.04 4191.34 0.00 10.10 0.16 10.26 1.16 193.43 0.0730 72.96 75.47 75.42 0.58 0.25 400 376.6 73.80 73.78 74.20 74.18 1.160E-01 115.99 0.629 0.68 0.254 3.86 8.004E-02 0.73 1.102E-01 0.912 0.16 0.00

SA 53 SA 54 10.00 624.99 4816.33 0.00 10.26 0.17 10.43 1.15 191.72 0.0831 83.10 75.42 75.38 0.40 0.25 400 376.6 73.78 73.76 74.18 74.16 1.160E-01 115.99 0.716 0.71 0.268 4.02 8.488E-02 0.76 1.122E-01 0.979 0.17 0.00

SA 54 SA 55 10.00 79.64 4895.97 0.00 10.43 0.15 10.58 1.14 190.24 0.0838 83.83 75.38 75.31 0.70 0.45 400 376.6 73.76 73.71 74.16 74.11 1.556E-01 155.62 0.539 0.64 0.240 3.70 7.488E-02 0.70 1.076E-01 1.119 0.15 0.00

SA 55 SA 56 28.00 76.55 4972.52 0.00 10.58 0.42 11.00 1.12 186.24 0.0833 83.35 75.31 75.19 0.43 0.43 400 376.6 73.71 73.59 74.11 73.99 1.519E-01 151.87 0.549 0.64 0.242 3.71 7.547E-02 0.70 1.079E-01 1.104 0.42 0.00

SA 56 SA 57 29.27 140.28 5112.80 0.00 11.00 0.33 11.33 1.10 183.24 0.0843 84.32 75.19 74.69 1.71 1.71 400 376.6 73.59 73.09 73.99 73.49 3.032E-01 303.21 0.278 0.51 0.193 3.19 5.750E-02 0.60 9.565E-02 1.466 0.33 0.00

SA 57 SA 58 29.27 115.46 5228.26 0.00 11.33 0.32 11.65 1.08 180.43 0.0849 84.90 74.69 74.11 1.98 1.98 400 376.6 73.09 72.51 73.49 72.91 3.266E-01 326.56 0.260 0.50 0.189 3.15 5.602E-02 0.59 9.443E-02 1.515 0.32 0.00

SA 58 SA 59 29.80 102.77 5331.03 0.00 11.65 0.33 11.98 1.07 177.65 0.0852 85.23 74.11 73.51 2.01 2.01 400 376.6 72.51 71.91 72.91 72.31 3.292E-01 329.18 0.259 0.50 0.189 3.15 5.594E-02 0.59 9.435E-02 1.524 0.33 0.00

SA 59 SA 60 10.60 104.24 5435.27 0.00 11.98 0.12 12.10 1.06 176.66 0.0864 86.42 73.51 73.30 1.98 1.98 400 376.6 71.91 71.70 72.31 72.10 3.265E-01 326.53 0.265 0.51 0.190 3.16 5.641E-02 0.60 9.475E-02 1.532 0.12 0.00

SA 67 SA 66 15.00 130.42 130.42 0.00 5.00 2.19 7.19 1.39 232.21 0.0027 2.73 73.59 73.56 0.20 0.20 400 376.6 71.99 71.96 72.39 72.36 1.037E-01 103.75 0.026 0.27 0.101 2.17 2.391E-02 0.41 5.844E-02 0.114 2.19 0.00

SA 66 SA 65 30.00 53.33 183.75 0.00 7.19 4.09 11.28 1.10 183.69 0.0030 3.04 73.56 73.50 0.20 0.20 400 376.6 71.96 71.90 72.36 72.30 1.037E-01 103.75 0.029 0.27 0.104 2.21 2.488E-02 0.42 5.985E-02 0.122 4.09 0.00

SA 65 SA 64 30.00 105.00 288.75 0.00 11.28 3.28 14.56 0.95 158.95 0.0041 4.13 73.50 73.43 0.23 0.23 400 376.6 71.90 71.83 72.30 72.23 1.121E-01 112.06 0.037 0.29 0.110 2.28 2.707E-02 0.43 6.296E-02 0.153 3.28 0.00

SA 64 SA 63 24.87 104.80 393.55 0.00 14.56 2.35 16.91 0.87 145.53 0.0052 5.15 73.43 73.37 0.24 0.24 400 376.6 71.83 71.77 72.23 72.17 1.139E-01 113.95 0.045 0.31 0.116 2.35 2.918E-02 0.44 6.583E-02 0.177 2.35 0.00

SA 63 SA 62 15.52 164.67 558.22 0.00 16.91 1.25 18.16 0.84 139.43 0.0070 7.01 73.37 73.36 0.06 0.20 400 376.6 71.77 71.74 72.17 72.14 1.037E-01 103.75 0.068 0.34 0.129 2.50 3.382E-02 0.47 7.174E-02 0.207 1.25 0.00

SA 62 SA 61 17.00 59.59 617.81 0.00 18.16 1.19 19.35 0.80 134.17 0.0075 7.46 73.36 73.30 0.35 0.35 400 376.6 71.76 71.70 72.16 72.10 1.372E-01 137.25 0.054 0.32 0.122 2.42 3.122E-02 0.46 6.849E-02 0.239 1.19 0.00

SA 61 SA 60 11.14 32.33 650.14 0.00 19.35 0.85 20.20 0.78 130.68 0.0076 7.65 73.30 73.30 0.00 0.20 400 376.6 71.70 71.68 72.10 72.08 1.037E-01 103.75 0.074 0.35 0.132 2.54 3.493E-02 0.48 7.309E-02 0.219 0.85 0.00

SA 60 SA71 7.10 145.50 6230.91 0.00 20.20 0.14 20.34 0.78 130.13 0.0730 72.97 73.30 73.30 0.00 0.20 400 376.6 71.68 71.66 72.08 72.06 1.037E-01 103.75 0.703 0.71 0.266 3.99 8.416E-02 0.75 1.119E-01 0.867 0.14 0.00

SA71 CS2 5.10 0.00 6230.91 0.00 20.34 0.10 20.44 0.78 129.74 0.0728 72.76 73.30 73.30 0.00 0.20 400 376.6 71.66 71.65 72.06 72.05 1.037E-01 103.75 0.701 0.71 0.266 3.99 8.404E-02 0.75 1.119E-01 0.866 0.10 0.00

Deonica
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… тако да се димензије колектора одређују на основу следеће табеле: 

 

L F ΣF Qdod. tuzv. tsopstv. tuk. ik ik Q Q Zter
uzv

Zter
nizv Iter Id,усв. Dspolj.,usv. Dunutr.,usv. Zdna

uzv
Zdna

nizv
Zvrha

uzv
Zvrha

nizv Qpp Qpp Q/Qpp h/d h φ A O R v tsopstv.stv. δtsopstv.

od do [m] [m
2
] [m

2
] [l/s] [min] [min] [min] [mm/min] [l/(s*ha)] [m

3
/s] [l/s] [mnm] [mnm] [%] [%] [mm] [mm] [mnm] [mnm] [mnm] [mnm] [m

3
/s] [l/s] [-] [-] [m] [rad] [m

2
] [m] [m] [m/s] [min] [min]

ША16 ША15 9.65 97.42 97.42 0.00 5.00 0.94 5.94 1.52 254.13 0.0022 2.23 93.70 93.60 1.04 1.04 315 299.6 92.19 92.09 92.50 92.40 1.283E-01 128.32 0.017 0.24 0.072 2.05 1.300E-02 0.31 4.239E-02 0.171 0.94 0.00

ША15 ША14 40.00 277.53 374.95 0.00 5.94 1.73 7.67 1.35 224.93 0.0076 7.59 93.60 93.10 1.25 1.25 315 299.6 92.09 91.59 92.40 91.90 1.409E-01 140.93 0.054 0.32 0.097 2.42 1.969E-02 0.36 5.438E-02 0.385 1.73 0.00

ША14 ША13 14.85 241.05 616.00 0.00 7.67 0.61 8.28 1.30 216.43 0.0120 12.00 93.10 93.05 0.34 0.34 315 299.6 91.59 91.54 91.90 91.85 7.315E-02 73.15 0.164 0.44 0.131 2.90 2.977E-02 0.43 6.862E-02 0.403 0.61 0.00

ША13 ША12 13.25 348.16 964.16 0.00 8.28 0.30 8.58 1.28 212.53 0.0184 18.44 93.05 92.77 2.11 2.11 315 299.6 91.54 91.26 91.85 91.57 1.832E-01 183.25 0.101 0.38 0.115 2.67 2.481E-02 0.40 6.208E-02 0.743 0.30 0.00

ША12 ША11 12.15 290.01 1254.17 0.00 8.58 0.21 8.79 1.26 209.90 0.0237 23.69 92.77 92.30 3.87 3.87 315 299.6 91.26 90.79 91.57 91.10 2.479E-01 247.93 0.096 0.38 0.113 2.65 2.434E-02 0.40 6.142E-02 0.974 0.21 0.00

ША11 ША10 14.10 78.35 1332.52 0.00 8.79 0.24 9.03 1.24 206.98 0.0248 24.82 92.30 91.78 3.69 3.69 315 299.6 90.79 90.27 91.10 90.58 2.421E-01 242.08 0.103 0.38 0.115 2.68 2.498E-02 0.40 6.233E-02 0.994 0.24 0.00

ША10 ША9 30.00 95.75 1428.27 0.00 9.03 0.49 9.52 1.21 201.31 0.0259 25.88 91.78 90.72 3.53 3.53 315 299.6 90.27 89.21 90.58 89.52 2.369E-01 236.95 0.109 0.39 0.117 2.70 2.557E-02 0.40 6.315E-02 1.012 0.49 0.00

ША9 ША8 15.70 179.98 1608.25 0.00 9.52 0.29 9.81 1.19 198.13 0.0287 28.68 90.72 90.50 1.40 1.40 315 299.6 88.71 88.49 89.02 88.80 1.492E-01 149.22 0.192 0.46 0.138 2.98 3.160E-02 0.45 7.082E-02 0.907 0.29 0.00

ША17 ША8 29.39 84.57 84.57 0.00 5.00 4.55 9.55 1.21 200.98 0.0015 1.53 89.62 90.50 -2.99 0.30 315 299.6 88.11 88.02 88.42 88.33 6.904E-02 69.04 0.022 0.26 0.077 2.12 1.422E-02 0.32 4.476E-02 0.108 4.55 0.00

ША37 ША36 26.03 80.91 80.91 0.00 5.00 4.08 9.08 1.24 206.38 0.0015 1.50 87.90 88.02 -0.46 0.30 315 299.6 86.69 86.61 87.00 86.92 6.904E-02 69.04 0.022 0.25 0.076 2.11 1.412E-02 0.32 4.459E-02 0.106 4.08 0.00

ША36 ША35 20.00 143.24 224.15 30.00 9.08 0.45 9.53 1.21 201.20 0.0341 34.06 88.02 88.15 -0.65 0.30 315 299.6 86.61 86.55 86.92 86.86 6.904E-02 69.04 0.493 0.62 0.185 3.62 4.569E-02 0.54 8.435E-02 0.745 0.45 0.00

ША35 ША34 20.00 260.52 484.67 30.00 9.53 0.42 9.95 1.18 196.64 0.0386 38.58 88.15 88.21 -0.30 0.30 315 299.6 86.55 86.49 86.86 86.80 6.904E-02 69.04 0.559 0.65 0.193 3.73 4.813E-02 0.56 8.608E-02 0.802 0.42 0.00

ША34 ША33 20.00 258.35 743.02 30.00 9.95 0.39 10.34 1.16 192.62 0.0429 42.88 88.21 88.27 -0.30 0.30 315 299.6 86.49 86.43 86.80 86.74 6.904E-02 69.04 0.621 0.67 0.201 3.84 5.037E-02 0.58 8.748E-02 0.851 0.39 0.00

ША33 ША32 20.00 350.05 1093.07 30.00 10.34 0.37 10.71 1.13 188.98 0.0486 48.59 88.27 88.32 -0.25 0.30 315 299.6 86.43 86.37 86.74 86.68 6.904E-02 69.04 0.704 0.71 0.212 3.99 5.328E-02 0.60 8.903E-02 0.912 0.37 0.00

ША32 ША31 23.51 680.52 1773.59 30.00 10.71 0.49 11.20 1.11 184.41 0.0594 59.44 88.32 88.40 -0.34 0.25 400 380.4 86.28 86.22 86.68 86.62 1.191E-01 119.14 0.499 0.62 0.236 3.63 7.400E-02 0.69 1.073E-01 0.803 0.49 0.00

ША31 ША30 10.99 132.32 2161.65 30.00 5.00 0.19 5.19 1.62 269.89 0.0825 82.51 88.40 88.42 -0.18 0.25 400 380.4 86.22 86.20 86.62 86.60 1.191E-01 119.14 0.693 0.70 0.267 3.97 8.525E-02 0.76 1.128E-01 0.968 0.19 0.00

ША30 ША29 10.53 336.17 2497.82 30.00 5.19 0.17 5.36 1.60 266.11 0.0898 89.82 88.42 88.47 -0.47 0.25 400 380.4 86.20 86.17 86.60 86.57 1.191E-01 119.14 0.754 0.73 0.277 4.09 8.871E-02 0.78 1.140E-01 1.013 0.17 0.00

ША29 ША28 9.66 333.99 2107.58 30.00 11.20 0.19 11.39 1.10 182.70 0.0647 64.66 88.47 88.59 -1.24 0.25 400 380.4 86.17 86.15 86.57 86.55 1.191E-01 119.14 0.543 0.64 0.243 3.70 7.664E-02 0.70 1.088E-01 0.844 0.19 0.00

ША28 ША27 41.50 301.83 2409.41 30.00 11.39 0.80 12.19 1.06 175.93 0.0681 68.15 88.59 88.60 -0.02 0.25 400 380.4 86.15 86.04 86.55 86.44 1.191E-01 119.14 0.572 0.65 0.248 3.76 7.837E-02 0.71 1.097E-01 0.870 0.80 0.00

ША27 ША26 10.67 177.09 2586.50 30.00 12.19 0.20 12.39 1.05 174.33 0.0706 70.58 88.60 88.66 -0.56 0.25 400 380.4 86.04 86.01 86.44 86.41 1.191E-01 119.14 0.592 0.66 0.251 3.79 7.956E-02 0.72 1.103E-01 0.887 0.20 0.00

ША26 ША25 35.40 914.92 3501.42 30.00 12.39 0.61 13.00 1.02 169.65 0.0835 83.46 88.66 88.76 -0.28 0.25 400 380.4 86.01 85.93 86.41 86.33 1.191E-01 119.14 0.701 0.71 0.268 3.99 8.570E-02 0.76 1.130E-01 0.974 0.61 0.00

ША25 ША24 35.00 223.37 3724.79 30.00 13.00 0.59 13.59 0.99 165.40 0.0854 85.45 88.76 88.87 -0.31 0.25 400 380.4 85.93 85.84 86.33 86.24 1.191E-01 119.14 0.717 0.71 0.271 4.02 8.664E-02 0.76 1.133E-01 0.986 0.59 0.00

ША24 ША23 35.00 211.92 3936.71 30.00 13.59 0.59 14.18 0.97 161.40 0.0872 87.19 88.87 88.97 -0.29 0.25 400 380.4 85.84 85.75 86.24 86.15 1.191E-01 119.14 0.732 0.72 0.273 4.05 8.746E-02 0.77 1.136E-01 0.997 0.59 0.00

ША23 ША22 35.00 210.00 4146.71 30.00 14.18 0.58 14.76 0.95 157.69 0.0889 88.85 88.97 89.08 -0.31 0.25 400 380.4 85.75 85.66 86.15 86.06 1.191E-01 119.14 0.746 0.72 0.276 4.08 8.825E-02 0.78 1.139E-01 1.007 0.58 0.00

ША22 ША21 35.00 210.00 4356.71 30.00 14.76 0.57 15.33 0.93 154.23 0.0905 90.48 89.08 89.19 -0.31 0.25 400 380.4 85.66 85.58 86.06 85.98 1.191E-01 119.14 0.759 0.73 0.278 4.10 8.902E-02 0.78 1.141E-01 1.016 0.57 0.00

ША21 ША20 35.00 210.00 4566.71 30.00 15.33 0.57 15.90 0.91 150.95 0.0920 92.04 89.19 89.30 -0.31 0.25 400 380.4 85.58 85.49 85.98 85.89 1.191E-01 119.14 0.773 0.74 0.280 4.13 8.976E-02 0.79 1.143E-01 1.025 0.57 0.00

ША20 ША19 35.00 210.00 4776.71 30.00 15.90 0.56 16.46 0.89 147.89 0.0936 93.58 89.30 89.40 -0.29 0.25 400 380.4 85.49 85.40 85.89 85.80 1.191E-01 119.14 0.785 0.74 0.282 4.15 9.049E-02 0.79 1.145E-01 1.034 0.56 0.00

ША19 ША18 35.00 210.00 4986.71 30.00 16.46 0.56 17.02 0.87 144.97 0.0951 95.06 89.40 89.65 -0.71 0.25 400 380.4 85.40 85.31 85.80 85.71 1.191E-01 119.14 0.798 0.75 0.285 4.18 9.120E-02 0.80 1.147E-01 1.042 0.56 0.00

ША18 ША8 14.80 533.50 5520.21 30.00 17.02 0.28 17.30 0.86 143.56 0.1013 101.32 89.65 90.50 -5.74 0.25 500 478 85.21 85.18 85.71 85.68 2.191E-01 219.06 0.463 0.60 0.289 3.56 1.133E-01 0.85 1.331E-01 0.895 0.28 0.00

ША8 ША7 26.23 0.00 7213.03 30.00 17.30 0.44 17.74 0.85 141.41 0.1218 121.80 90.50 90.86 -1.37 0.25 500 478 85.18 85.11 85.68 85.61 2.191E-01 219.06 0.556 0.64 0.308 3.73 1.223E-01 0.89 1.372E-01 0.996 0.44 0.00

ША7 ША6 10.60 216.27 7429.30 30.00 17.74 0.18 17.92 0.84 140.56 0.1240 123.98 90.86 90.95 -0.85 0.25 500 478 85.11 85.08 85.61 85.58 2.191E-01 219.06 0.566 0.65 0.310 3.75 1.232E-01 0.90 1.376E-01 1.006 0.18 0.00

ША6 ША5 28.87 316.27 7745.57 30.00 17.92 0.47 18.39 0.83 138.38 0.1265 126.46 90.95 91.18 -0.80 0.25 500 478 85.08 85.01 85.58 85.51 2.191E-01 219.06 0.577 0.65 0.312 3.77 1.242E-01 0.90 1.380E-01 1.018 0.47 0.00

ША5 ША4 12.00 416.27 8161.84 30.00 18.39 0.19 18.58 0.83 137.52 0.1310 131.02 91.18 91.18 0.00 0.25 500 478 85.01 84.98 85.51 85.48 2.191E-01 219.06 0.598 0.66 0.317 3.80 1.261E-01 0.91 1.388E-01 1.039 0.19 0.00

ША4 ША3 24.97 413.13 8574.97 30.00 18.58 0.39 18.97 0.81 135.79 0.1348 134.80 91.18 91.12 0.24 0.25 500 478 84.98 84.92 85.48 85.42 2.191E-01 219.06 0.615 0.67 0.320 3.83 1.277E-01 0.92 1.394E-01 1.056 0.39 0.00

ША3 ША2 14.79 229.02 8803.99 30.00 5.00 0.14 5.14 1.63 271.02 0.2447 244.75 91.12 90.98 0.95 0.50 500 478 84.92 84.85 85.42 85.35 3.098E-01 309.80 0.790 0.74 0.356 4.16 1.433E-01 1.00 1.440E-01 1.708 0.14 0.00

ША2 ША1 5.83 63.84 8970.60 30.00 5.14 0.06 5.20 1.62 269.66 0.2477 247.71 90.98 90.00 16.81 0.50 500 478 84.85 84.82 85.35 85.32 3.098E-01 309.80 0.800 0.75 0.358 4.18 1.442E-01 1.00 1.442E-01 1.718 0.06 0.00

ША1 АПС1 3.60 0.00 8970.60 30.00 18.97 0.05 19.02 0.81 135.58 0.1395 139.46 90.00 89.50 13.89 0.50 500 478 84.82 84.80 85.32 85.30 3.098E-01 309.80 0.450 0.60 0.286 3.54 1.120E-01 0.85 1.325E-01 1.245 0.05 0.00

ША59 ША58 20.00 586.23 586.23 0.00 5.00 0.41 5.41 1.59 265.03 0.0140 13.98 84.62 82.87 8.75 8.75 315 299.6 83.11 81.36 83.42 81.67 3.729E-01 372.88 0.038 0.29 0.088 2.29 1.724E-02 0.34 5.027E-02 0.811 0.41 0.00

ША58 ША57 12.20 66.75 652.98 0.00 5.41 0.23 5.64 1.56 260.16 0.0153 15.29 82.87 81.72 9.43 9.43 315 299.6 81.36 80.21 81.67 80.52 3.870E-01 387.02 0.040 0.30 0.089 2.31 1.757E-02 0.35 5.085E-02 0.870 0.23 0.00

ША57 ША56 9.05 0.00 652.98 0.00 5.64 0.18 5.82 1.54 256.51 0.0151 15.07 81.72 80.88 9.28 9.28 315 299.6 80.21 79.37 80.52 79.68 3.840E-01 384.04 0.039 0.30 0.089 2.30 1.753E-02 0.35 5.078E-02 0.860 0.18 0.00

ША56 ША55 11.80 0.00 652.98 0.00 5.82 0.23 6.05 1.51 252.00 0.0148 14.81 80.88 79.82 8.98 8.98 315 299.6 79.37 78.31 79.68 78.62 3.778E-01 377.81 0.039 0.30 0.089 2.30 1.752E-02 0.35 5.076E-02 0.845 0.23 0.00

ША55 ША54 40.00 292.26 945.24 0.00 6.05 0.66 6.71 1.44 240.07 0.0204 20.42 79.82 76.77 7.62 7.62 315 299.6 78.31 75.26 78.62 75.57 3.481E-01 348.08 0.059 0.33 0.099 2.45 2.032E-02 0.37 5.539E-02 1.005 0.66 0.00

ША54 ША53 14.39 247.80 1193.04 0.00 6.71 0.23 6.94 1.42 236.23 0.0254 25.36 76.77 76.17 4.17 4.17 315 299.6 75.26 74.66 75.57 74.97 2.574E-01 257.40 0.099 0.38 0.114 2.66 2.462E-02 0.40 6.181E-02 1.030 0.23 0.00

ША53 ША52 18.51 57.98 1251.02 0.00 6.94 0.36 7.30 1.38 230.49 0.0260 25.95 76.17 75.89 1.51 1.51 315 299.6 74.66 74.38 74.97 74.69 1.550E-01 155.04 0.167 0.44 0.132 2.91 3.000E-02 0.44 6.890E-02 0.865 0.36 0.00

ША52 ША51 16.23 47.16 1298.18 0.00 7.30 0.42 7.72 1.35 224.21 0.0262 26.20 75.89 75.84 0.31 0.31 315 299.6 74.38 74.33 74.69 74.64 6.997E-02 69.97 0.374 0.56 0.169 3.39 4.087E-02 0.51 8.040E-02 0.641 0.42 0.00

ША51 ША50 15.48 96.47 1394.65 0.00 7.72 0.37 8.09 1.31 219.00 0.0275 27.49 75.84 75.78 0.39 0.39 315 299.6 74.33 74.27 74.64 74.58 7.848E-02 78.48 0.350 0.55 0.165 3.35 3.981E-02 0.50 7.944E-02 0.690 0.37 0.00

ША50 ША49 13.52 422.44 1817.09 0.00 8.09 0.30 8.39 1.29 214.98 0.0352 35.16 75.78 75.74 0.30 0.30 315 299.6 74.27 74.23 74.58 74.54 6.857E-02 68.57 0.513 0.63 0.188 3.65 4.643E-02 0.55 8.490E-02 0.757 0.30 0.00

ША49 ША48 10.83 345.55 2162.64 0.00 8.39 0.22 8.61 1.27 212.15 0.0413 41.29 75.74 75.72 0.18 0.30 315 299.6 74.23 74.19 74.54 74.51 6.904E-02 69.04 0.598 0.66 0.198 3.80 4.955E-02 0.57 8.699E-02 0.833 0.22 0.00

ША48 ША47 17.90 419.34 2581.98 0.00 8.61 0.33 8.94 1.25 208.06 0.0483 48.35 75.72 75.63 0.50 0.30 315 299.6 74.19 74.14 74.51 74.45 6.904E-02 69.04 0.700 0.71 0.211 3.99 5.315E-02 0.60 8.897E-02 0.910 0.33 0.00

ША47 ША46 30.73 570.89 3152.87 0.00 8.94 0.39 9.33 1.22 203.47 0.0577 57.74 75.63 75.34 0.94 1.00 315 299.6 74.14 73.83 74.45 74.15 1.261E-01 126.06 0.458 0.60 0.180 3.55 4.432E-02 0.53 8.330E-02 1.303 0.39 0.00

ША46 ША45 29.27 548.54 3701.41 0.00 9.33 0.39 9.72 1.19 199.11 0.0663 66.33 75.34 74.87 1.61 1.61 400 380.4 73.75 73.28 74.15 73.68 3.019E-01 301.95 0.220 0.48 0.182 3.05 5.359E-02 0.58 9.232E-02 1.238 0.39 0.00

ША45 ША44 29.36 550.25 4251.66 0.00 9.72 0.35 10.07 1.17 195.38 0.0748 74.76 74.87 74.27 2.04 2.04 400 380.4 73.28 72.68 73.68 73.08 3.406E-01 340.64 0.219 0.48 0.182 3.05 5.358E-02 0.58 9.230E-02 1.395 0.35 0.00

ША44 ША43 30.35 496.04 4747.70 0.00 10.07 0.34 10.41 1.15 191.92 0.0820 82.00 74.27 73.67 1.98 1.98 400 380.4 72.68 72.08 73.08 72.48 3.350E-01 335.03 0.245 0.49 0.188 3.11 5.585E-02 0.59 9.428E-02 1.468 0.34 0.00

ША43 ША42 7.90 624.99 5372.69 0.00 10.41 0.08 10.49 1.15 191.12 0.0924 92.42 73.67 73.48 2.41 2.41 400 380.4 72.08 71.89 72.48 72.29 3.695E-01 369.54 0.250 0.50 0.189 3.13 5.632E-02 0.59 9.467E-02 1.641 0.08 0.00

ША42 ША41 5.12 79.64 6102.47 0.00 10.49 0.05 10.54 1.14 190.63 0.1047 104.70 73.48 73.40 1.56 1.56 400 380.4 71.80 71.72 72.20 72.12 2.979E-01 297.85 0.352 0.55 0.210 3.35 6.427E-02 0.64 1.009E-01 1.629 0.05 0.00

ША41 АПС2 5.10 0.00 6102.47 0.00 10.54 0.05 10.59 1.14 190.14 0.1044 104.43 73.40 73.50 -1.96 1.56 400 380.4 71.72 71.64 72.12 72.04 2.976E-01 297.62 0.351 0.55 0.210 3.35 6.422E-02 0.64 1.009E-01 1.626 0.05 0.00

ША39 ША38 15.05 140.28 140.28 0.00 5.00 1.18 6.18 1.50 249.54 0.0032 3.15 88.70 88.55 1.00 1.00 315 299.6 87.19 87.04 87.50 87.35 1.258E-01 125.85 0.025 0.26 0.079 2.16 1.487E-02 0.32 4.599E-02 0.212 1.18 0.00

ША38 ША31 21.85 115.46 255.74 0.00 6.18 1.33 7.51 1.36 227.30 0.0052 5.23 88.55 88.40 0.69 0.69 315 299.6 87.04 86.89 87.35 87.20 1.044E-01 104.44 0.050 0.32 0.095 2.39 1.918E-02 0.36 5.354E-02 0.273 1.33 0.00

ША40 ША2 20.00 102.77 102.77 0.00 5.00 2.63 7.63 1.35 225.52 0.0021 2.09 90.90 90.99 -0.45 0.25 315 299.6 89.39 89.34 89.70 89.65 6.303E-02 63.03 0.033 0.28 0.085 2.25 1.647E-02 0.34 4.892E-02 0.127 2.63 0.00

ША66 ША65 15.00 130.42 130.42 0.00 5.00 1.63 6.63 1.45 241.45 0.0028 2.83 73.67 73.64 0.20 0.25 315 299.6 72.16 72.12 72.47 72.43 6.303E-02 63.03 0.045 0.31 0.092 2.35 1.843E-02 0.35 5.230E-02 0.154 1.63 0.00

ША65 ША64 30.00 53.33 183.75 0.00 6.63 2.94 9.57 1.20 200.76 0.0033 3.32 73.64 73.56 0.27 0.25 315 299.6 72.12 72.04 72.43 72.36 6.303E-02 63.03 0.053 0.32 0.096 2.41 1.953E-02 0.36 5.412E-02 0.170 2.94 0.00

ША64 ША63 30.00 105.00 288.75 0.00 9.57 2.39 11.96 1.07 177.81 0.0046 4.62 73.56 73.51 0.17 0.25 315 299.6 72.04 71.97 72.36 72.28 6.303E-02 63.03 0.073 0.35 0.105 2.54 2.206E-02 0.38 5.808E-02 0.209 2.39 0.00

ША63 ША62 24.87 104.80 393.55 0.00 11.96 1.71 13.67 0.99 164.85 0.0058 5.84 73.51 73.47 0.16 0.25 315 299.6 71.97 71.91 72.28 72.22 6.303E-02 63.03 0.093 0.37 0.112 2.63 2.406E-02 0.39 6.102E-02 0.243 1.71 0.00

ША62 ША61 15.52 164.67 558.22 0.00 13.67 0.88 14.55 0.95 159.01 0.0080 7.99 73.47 73.42 0.32 0.25 315 299.6 71.91 71.87 72.22 72.18 6.303E-02 63.03 0.127 0.41 0.122 2.77 2.703E-02 0.42 6.512E-02 0.296 0.88 0.00

ША61 ША60 17.00 59.59 617.81 0.00 14.55 0.92 15.47 0.92 153.41 0.0085 8.53 73.42 73.42 0.00 0.25 315 299.6 71.87 71.82 72.18 72.14 6.303E-02 63.03 0.135 0.42 0.124 2.80 2.770E-02 0.42 6.600E-02 0.308 0.92 0.00

ША60 ША42 11.14 32.33 650.14 0.00 15.47 0.59 16.06 0.90 150.06 0.0088 8.78 73.42 73.48 -0.54 0.25 315 299.6 71.82 71.80 72.14 72.11 6.303E-02 63.03 0.139 0.42 0.126 2.82 2.800E-02 0.42 6.639E-02 0.314 0.59 0.00

Deonica
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Црпне станице - ретензије 
 
Пројектом је предвиђено да се део атмосферских вода које отичу са коловозних и 
манипулативних површина привремено задржи у ретензијама у склопу црпних станица да би 
се касније постепено упустиле у реципијент и/или канализациону мрежу. 

Одређивање запремине ретензионог простора одређено је на основу Рационалне теорије 
анализом кишног отицаја киша различитог трајња, повратног периода Т  2 год. 

Рационална теорија добре резултате даје за сливове површине до 25 km2, а заснива се на 
претпоставкама наведеним у претходним поглављима. 

Приликом анализе кишног отицаја на основу Рационалне теорије присутна су три основна 
облика хидрограма кишног отицаја (облици хидрограма преузети са предавања проф. др 
Јасне Плавшић): 

 

1) Хидрограм отицаја киша трајања tk једнаког времену концентрације слива tc: 

 
 

2) Хидрограм отицаја киша трајања tk већег од времена концентрације слива tc: 
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3) Хидрограм отицаја киша трајања tk мањег од времена концентрације слива tc: 

 
где су: 

 Q – максималан отицај кишних вода; 

 η – коефицијент отицаја слива; 

 i – интензитет кише. 

 

Подаци о падавинама преузети су из „Интезитети јаких киша у Србији“ (Прохаска С., Дивац са 

сарадницима, 2014. година у Београду), за кишомерну станицу у Ваљеву, а за исте је услед 

недостајућих података за јаке кише трајања мањег од 10 min и погодности аналитичког 

облика ITP кривих за даљи прорачун, извршена је регресиона анализа ITP зависности за 

падавине повратног периода Т  2 год. приказана у претходним поглављима. 

 

Под претпоставком остваривања течења са нормалном дубином у канализационим 
колекторима, за кише различитог трајања, повратног периода Т2 год. у тебалама 3.2.1.11. и 
3.2.1.12. одређена су времена концентрације сливних подручја црпне станице AПС1 и АПС2 
респективно. 
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Табела бр. 3.2.1.11: Времена концентрације слива ЦС1 за кише различитог трајања, повратног 
периода Т2 год. 

tk tc 

[min] [min] 

15 19.26 

16 19.68 

17 21.85 

18 19.89 

19 20.09 

20 20.28 

21 20.47 

22 20.65 

23 20.83 

24 21.00 

25 21.17 

26 21.34 

27 21.50 

28 21.66 

29 21.81 

30 21.96 

31 22.11 

32 22.25 

33 22.39 

34 22.53 

35 22.67 

36 22.80 

37 22.93 

38 23.06 

39 23.18 

40 23.31 
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Табела бр. 3.2.1.12: Времена концентрације слива АПС2 за кише различитог трајања, 
повратног периода Т2 год. 

tk tc 

[min] [min] 

15 21.08 

16 21.47 

17 21.85 

18 22.22 

19 22.58 

20 22.93 

21 23.27 

22 23.61 

23 23.93 

24 24.26 

25 24.57 

 
Одређивање запремине ретензионог простора извршено је нумерчким решавањем 
једначине одржања масе: 

 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

ൌ 𝑄௨௟ሺ𝑡ሻ െ 𝑄௜௭௟ሺ𝑡ሻ, 

 

где су: 

 V – запремине воде у ретензији; 

 t – време; 

 Qul(t) – функција протока на улазу у црпилиште 

 Qizl(t) – функција протока на излазу из црпилишта. 

 

Наведена једначина представља диференцијалну једначину првог реда а за познате функције 
улазног протока (на основу хидрограма отицаја добијеног рационалном теоријом) и излазног 
протока (хидрограм добијен на основу режима рада пумпи), за њено решавање коришћен је 
принцип нумеричке интеграције „трапезно правило.“ 

 

У табелама 3.2.1.13. и 3.2.1.14 и на дијаграмима 3.2.1.13. и 3.2.1.14. приказана је зависност 
захтеваног ретензионог простора Vret за АПС1 и АПС2 респективно, од киша различитог 
трајања tk повратног периода Т  2 год. 
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Табела 3.2.1.13: Захтевана запремина ретензије у  склопу АПС1 за кише различитог трајања, 
повратног периода Т2 год. 

tk Vret. 

[min] [m3] 

15 59.87 

16 61.15 

17 62.28 

18 63.29 

19 64.17 

20 64.95 

21 65.64 

22 66.24 

23 66.76 

24 67.21 

25 67.59 

26 67.92 

27 68.18 

28 68.39 

29 68.56 

30 68.68 

31 68.75 

32 68.78 

33 68.78 

34 68.74 

35 68.67 

36 68.56 

37 68.43 

38 68.26 

39 68.07 

40 67.85 
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Дијаграм 3.2.1.1: Промена захтеване запремине ретензије у склопу АПС1 за рачунске кише 
различитог трајања повратног периода Т = 2 год.
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Табела 3.2.1.14: Захтевана запремина ретензије у склопу АПС2 за кише различитог трајања, 
повратног периода Т2 год. 

 

tk Vret. 

[min] [m3] 

15 26.89 

16 27.27 

17 27.56 

18 27.77 

19 27.92 

20 28.00 

21 28.03 

22 28.02 

23 27.95 

24 27.85 

25 27.71 
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Дијаграм 3.2.1.2: Промена захтеване запремине ретензије у склопу АПС2 за рачунске 
кише различитог трајања повратног периода T = 2 god.
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Максималне захтеване запремине ретензије добијају се за: 

 АПС1: tk  32 min, Vcrp  68.78 m3; 

 АПС2: tk  21 min, Vcrp  28.03 m3. 

 

Усвојене су следеће димензије ретензија: 

 АПС1: a x b x h  10.00 x 5.00 x 1.40 m, Vcrp  70.00 m3; 

 АПС2: a x b x h  8.00 x 4.00 x 1.00 m, Vcrp  32.00 m3. 

 

На дијаграмима 3.2.1.3. и 3.2.1.4. приказани су улазни излазни хидрограми и промена 
запремине у ретензији за меродавне кише повртаног периода Т  2 год., за АПС1 и АПС2 
респективно. 
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Дијаграм 3.2.1.3: Улазни Qul(t)  и излазни хидрограм Qizl(t) и промена запремине у 
ретензији Vret(t) у склопу АПС1

Qul(t) Qizl(t) Vret(t)
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Дијаграм 3.2.1.4: Улазни Qul(t)  и излазни хидрограм Qizl(t) и промена запремине у 
ретензији Vret(t) у склопу АПС2

Qul(t) Qizl(t) Vret(t)
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3.2.2.  Заштита тела депоније од атмосферских вода 
 
Прорачун заштитних бетонског канала 
 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

Прорачун бетонског пропуста 
 
У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
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3.3  ТЕХНОЛОШКЕ ВОДЕ 

3.3.1.  Количине технолошких вода 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

3.3.2.  Прорачун технолошке канализације 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

Закључак: за све деонице технолошке канализације пропусна способност канализационих 

колектора (проток кроз канализациони колектор при испуњености до врха) је већа од 

меродавних протока.  
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3.4.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

З̎ог свих до сада наведених измена у пројекту, у Сепарату пројекта за грађевинску дозволу 
мења се комплетан предмер и предрачун из пројекта за грађевинску дозволу. З̎ирна 
рекапитуалција радова према свим изменама у овом делу пројекта је: 

1. АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА      55,216,840.00 РСД 

2. ТЕХНОЛОШКА КАНАЛИЗАЦИЈА         5,008,730.20 РСД 

3. КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ     64,146,220.00 РСД 

4. ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ У ДНУ И КОСИНАМА ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ  22,260,250.00 РСД 

 

5. UKUPNO 1. - 4.:         146,632,040.20 РСД 

 

Вредност радова у оквиру овог дела пројекта увећана је за 28.717.300,20 РСД у односу на 
вредност радова из Пројекта за грађевинску дозволу. 

У складу са наведеним, нови предмер и предрачун радова дат је у наставку овог поглавља. 
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Мере
Количина

Јед. цена 
(РСД)

Укупно (РСД)

A АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.1 Геодетско обележавање трасе инсталација
Обележавање (исколчавање) трасе цевовода и

канала - инсталација канализационе мреже за

атмосферске воде пре почетка радова,

успостављање реперних тачака дуж трасе са

протоколом обележавања и сталном

висинском контролом кота. Обрачун се врши по

m' обележене трасе.
Обрачун по 1 m' m' 2,562.00 100.00 256,200.00

1.2 Геодетско обележавање места укрштања са 
другим инсталацијама - шлицовање

Обележавање (исколчавање) места укрштања
трасе цевовода и канала - инсталација
канализационе мреже за атмосферске воде са
осталим врстама инсталација, пре почетка
радова. Обрачун се врши по комаду
обележеног укрштања.

Обрачун по комаду ком 20.00 500.00 10,000.00
266,200.00

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1 Машински ископ рова за полагање 
цевововода и израду канала
Извршити машински ископ рова у земљишту II
и III категорије, са одлагањем материјала на
једну страну, на минималном одстојању 1.0 m
од ивице рова или са директним утоваром у
превозно средство ради одвоза на депонију.
Машински ископ вршити према подацима из
подужног пресека до дубине дна постељице
цеви. Рачуна се да 90% свих ископа
представља машински ископ. Ископ рова
вршити са вертикалним старнама које се
морају осигурати од обрушавања у складу са
техничким условима. Сва откопавања морају
бити извршена тачно до пројектоване дубине, а
коте ископа провериће се и примити писмено,
преко грађевинског дневника, уписом
Надзорног органа. Погрешан откоп Извођачу се
не признаје, а прекоп се мора попунити
шљунком и добро набити, или у извесним
случајевима, о чему одлучује Надзорни орган,
набијеним бетоном минимум МБ10, све о
трошку Извођача. Ископ вршити у складу са

стандардом ЕН 1610. Обрачун се врши по m3 

ископаног материјала у самониклом (природно
сраслом стању), за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 3,420.00 520.00 1,778,400.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
КОМУНАЛНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА ‘’КАЛЕНИЋ’’ 3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА: ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, ОТПАДНИХ И 
САНИТАРНО – ФЕКАЛНИХ ВОДА

УКУПНО 1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

3/2 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Објекти за одвођење атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода                
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Мере
Количина

Јед. цена 
(РСД)

Укупно (РСД)

A АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
КОМУНАЛНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА ‘’КАЛЕНИЋ’’ 3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА: ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, ОТПАДНИХ И 
САНИТАРНО – ФЕКАЛНИХ ВОДА

2.2 Ручни ископ рова за полагање цевововода и
израду канала
Извршити ручни ископ рова са одбацивањем

материјала ван рова. Ископавање се врши на

делу трасе који се посебно одреди због

немогућности машинског рада. Рачуна се да

10% укупног ископа представља ручни ископ.

Ручни ископ рова вршити према подацима из

подужног профила. Ископ вршити са

вертикалним странама, које се морају осигурати

од обрушавања. Сва откопавања морају бити

извршена тачно до висина предвиђених

пројектом, а коте ископа провериће се и примити

писмено, преко грађевинског дневника, уписом

Надзорног органа. На укрштању са постојећим

инсталацијама, ископ изводити уз обавезно

присуство надлежног лица у чијем је власништву

навдена инсталација. Ручни ископ се обавља

обавезно под заштитом подграде у складу са

техничким условима за извођење. Количине

ископа за обрачун утврђују се мерењем стварно

извршеног ископа тла у сраслом стању или по

изменама које одобрава Надзорни орган.

Обрачун се врши по m3 ископаног материјала у

самониклом (природно сраслом) стању, за сав

неопходан рад и материјал.
Обрачун по 1 m3 m3 442.00 1,000.00 442,000.00

2.3 Израда постељице од песка за полагање 
цеви атмосферске канализације
Разастирање и планирање песка за постељицу
за полагање цеви са тачношћу од 1 cm, у свему
према пројектованим котама и нагибима.
Дебљина слоја је 10 cm. Ценом позиције
обухваћена је набавка песка (франко утовар),
транспорт, развожење дуж рова, убацивање у
ров, планирање и набијање у свему према
прописима за ту врсту посла. По извршеном
планирању и набијању постељице, извршити
проверу носивости. Збијеност постељице треба
да износи мин 95% од максималне
лабораторијске збијености по стандардном
Прокторовом поступку. Уколико се испитивање
врши преко модула стишљивости, онда носивост
постељице треба да износи Мс >1,5 kN/cm2.
Обрачун се врши по m3 материјала у сабијеном
стању за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 186.00 2,200.00 409,200.00

3/2 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Објекти за одвођење атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода                



СПГД - Сепарат пројекта за грађевинску дозволу

Регионална санитарна депонија комуналног и неопасног отпада "Каленић" на КП 800, КО Каленић

Р.Б. П О З И Ц И Ј А 
Јед. 

Мере
Количина

Јед. цена 
(РСД)

Укупно (РСД)

A АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
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САНИТАРНО – ФЕКАЛНИХ ВОДА

2.4 Израда постељице од шљунка
Набавка, транспорт и уградња шљунка за
постељицу АБ монтажних шахтова, бубањ
сливника и сепаратора. Дебљина постељице је
0.15 m за АБ мотажне шахтове и бубањ
сливнике и 0.20 m за сепаратор. Обрачун се
врши по m3 уграђеног шљунка за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 114.00 2,200.00 250,800.00

2.5 Затрпавање песком цевовода атмосферске
канализације и потисног цевовода ЦС2

Затрпавање цеви песком врши се до 30 cm
изнад темена цеви у зеленим површинама,
односно до врха рова испод саобраћајница и
манипулативног платоа. Насипање рова вршити
песком уз истовремено набијање. По
завршеном затрпавању рова извршити
испитивање носивости. Модул стишљивости
мора бити мин Мs ≥3,5 kN/cm2 на местима где
траса иде испод саобраћајнице, а испод
пешачких површина и у зеленом појасу мин
Мs≥2,5 kN/cm2, тј. до збијености 92% у односу
на максималну, према стандардној Прокторовој
методи лабораторијског испитивања збијености
насутог материјала. Обрачун се врши по м3
уграђеног, збијеног песка за сав рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 1,191.00 2,200.00 2,620,200.00

2.6 Затрпавање цевовода канала и шахта за
мониторинг вода пробраним материјалом из
ископа
Извршити затрпавање пробраним материјалом
из ископа у складу са техничким условима
датим у пројекту. За линијске хидротехничке
инсталације затрпавање отпочети након
провере квалитета монтаже цевовода, односно
након геодетског снимања монтираног
цевовода. Према условима извођења,
затрпавање вршити уситњеним материјалом из
ископа, у слојевима од по 20 cm уз механичко
сабијање. Обрачун се врши по m3 затрпаног
рова у сабијеном стању, за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун пo 1 m3 m3 2,275.00 180.00 409,500.00
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САНИТАРНО – ФЕКАЛНИХ ВОДА

2.7 Израда постељице од туцаника
Набавка, транспорт и уградња туцаника
фракције 4 - 8 mm за постељицу канала за
прихват атмосферских вода и за постељицу
шахта за мониторинг вода. Дебљина
постељице је 0.15 m. Обрачун се врши по m3
уграђеног туцаника за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 83.50 3,400.00 283,900.00

2.8 Машински ископ за ручним докопавањем -
сепаратор атмосферске канализације

Машински ископ земље II и III категорије, у
широком откопу за и монтажу сепаратора
атмосферске канализације. Обрачун се врши по
m3 ископаног материјала у самониклом
(природно сраслом) стању, за сав неопходан
рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 70.00 600.00 42,000.00

2.9 Машински ископ за ручним докопавањем -
шахт за мониторинг вода пре улива у канал
реке Кладнице

Машински ископ земље II и III категорије, у

широком откопу за изградњу шахта за

мониторинг вода пре улива у канал реке

Кладнице. Обрачун се врши по m3 ископаног

материјала у самониклом (природно сраслом)

стању, за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 20.00 600.00 12,000.00

2.10 Транспорт вишка материјала из ископа
Транспорт се врши до депоније одређене од
стране Инвеститора и Надзорног органа у
оквиру Регионалног центра. Обрачун изведених
радова се врши по m3 транспортованог
материјала у самониклом (природно сраслом)
стању.

Обрачун по 1 m3 m3
1,260.00 200.00 252,000.00

6,500,000.00УКУПНО 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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A АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
КОМУНАЛНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА ‘’КАЛЕНИЋ’’ 3/2 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА: ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ, ПРОЦЕДНИХ, ОТПАДНИХ И 
САНИТАРНО – ФЕКАЛНИХ ВОДА

3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

3.1 Разупирање рова металном подградом
Iskopani rov, gde je to predviđeno tehničkim
uslovima, osigurati odgovarajućom metalnom
podgradom na 100% pokrivenosti stranica rova.
Za silaz u rov i izlazak iz njega koristiti
odgovarajuće merdevine. Iskopani rov ne sme se
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova
(praznici, preko noći, za vreme odmora u toku

radnog vremena). Obračun se vrši po m2 

podgrađenih površina, za sav neophodan rad i
materijal.

Обрачун по 1 m2 m2
4,812.00 3,640.00 17,515,680.00

17,515,680.00

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4.1 Монтажа атмосферско - канализационих
ПВЦ цеви 
Набавка, транспорт и монтажа канализационих
цеви од тврдог поливинил хлорида (ПВЦ) са
муфом и гуменим прстенастим дихтунгом, као и
потребним фазонским комадима за системе
каналисања са слободним нивоом, пречника
315, 400, 500 мм минималне крутости прстена
8kN/m² (SN8). Полагање цеви у ров врши се на
припремљену, збијену пешчану постељицу. При
полагању водити рачуна да цев буде по целој
дужини равномерно оптерећена, што значи да
није дозвољено да се цев ослања на једном
или пар места. На месту сваке спојнице треба
раскопати постељицу у виду нише дубине 5 cm
да би се обезбедило ослањање по целој
дужини цеви. Цев не сме да се ослања на
спојнице. По завршеном спајању цеви мора се
обезбедити да спојница добро налегне на
постељицу и да се зона спојнице добро запуни
материјалом за затрпавање око цеви. У цену је

урачуната израда продора цеви кроз зидове и

друге елементе конструкције, ревизионе силазе

као и монтажа свих неопходних фазонских

комада. Обрачун се врши по m' монтиране цеви

за сав неопходан рад и материјал.
Обрачун по 1 m'

Ø315 mm SN8 m' 717.00 5,000.00 3,585,000.00
Ø400 mm SN8 m' 459.00 7,000.00 3,213,000.00
Ø500 mm SN8 m' 192.00 8,500.00 1,632,000.00

УКУПНО 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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4.2 Монтажа ПВЦ цеви - сливничке везе
Набавка, транспорт и монтажа канализационих

цеви од тврдог поливинил хлорида (ПВЦ) са

муфом и гуменим прстенастим дихтунгом, везе

сливника са АБ ревизионим силазима, пречника

160 mm минималне крутости прстена 8kN/m²

(SN8). Полагање цеви у ров врши се на

припремљену, збијену пешчану постељицу. При

полагању водити рачуна да цев буде по целој

дужини равномерно оптерећена, што значи да

није дозвољено да се цев ослања на једном или

пар места. На месту сваке спојнице треба

раскопати постељицу у виду нише дубине 5 cm

да би се обезбедило ослањање по целој дужини

цеви. Цев не сме да се ослања на спојнице. По

завршеном спајању цеви мора се обезбедити

да спојница добро налегне на постељицу и да

се зона спојнице добро запуни материјалом за

затрпавање око цеви. У цену је урачуната

израда продора цеви кроз зидове и друге

елементе конструкције, ревизионе силазе као и

монтажа свих неопходних фазонских комада.

Обрачун се врши по m' монтиране цеви за сав

неопходан рад и материјал.
Обрачун по 1 m'

Ø160 mm SN8 m' 151.00 1,800.00 271,800.00

4.3 Монтажа сливника са таложником

Набавка, транспорт и монтажа ЛГ сливничке
решетке 400x400 mm, комплет са бетонским
бубањ сливником - таложником (Ø550 mm,
висине 1945 mm - од фазонских комадa у складу
са детаљом). Обрачун се врши по комаду
комплет монтираног сливника, за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по  1 ком. ком. 73.00 45,000.00 3,285,000.00

4.4 Монтажа сепаратора уља и нафтних
деривата
Извршити набавку, транспорт и уградњу
коалесцентног сепаратора уља и нафтних
деривате, са обилазном цеви, капацитета 60 l/s,
са поклопцима и пропратном опремом. Монтажу
сепаратора вршити на начин и поступком како је
предвидео произвођач. Сепаратор поставити на
припремљену подлогу у виду армиранобетонске
плоче а затрпавати песком. Обрачун за
изведене радове врши се по комаду комплет
уграђеног сепаратора, за сав рад и материјал.

Обрачун по 1 ком. ком. 1.00 1,500,000.00 1,500,000.00
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4.5 Монтажа потисног ПЕХД цевовода
атмосферске канализације
Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских
цеви (ПЕХД), пречника Ø200 mm, на траси
пројектованог потисног цевовода за
атмосферску воду (деоница ЦС2 - ША36). У
цену је урачуната израда продора цеви као и
монтажа свих неопходних фазонских комада и
затварача. Обрачун се врши по м' монтиране
цеви за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m'
PEHD Ø200 mm m' 381.00 6,000.00 2,286,000.00

4.6 Монтажа фазонских комада и опреме у
шахту за мониторинг вода пре излива у
канал реке Кладнице
Набавка, транспорт и монтажа ливено-
гвоздених фазонских комада и уређаја за
мерење протока према детаљима у пројекту

ФФ комад Ф 150 / 500 mm ком 6.00 15,000.00 90,000.00
ФФ комад Ф 80 / 500 mm ком 4.00 10,500.00 42,000.00
Пљоснати засун Ф 150 ком 3.00 25,000.00 75,000.00
Пљоснати засун Ф 80 ком 2.00 15,000.00 30,000.00
МДК комад Ф 150 / 250 mm ком 3.00 24,000.00 72,000.00
МДК комад Ф 80 / 250 mm ком 2.00 12,000.00 24,000.00
Прирубничка редукција Ф 150/100 ком 6.00 12,000.00 72,000.00
Прирубничка редукција Ф 80/65 ком 4.00 9,000.00 36,000.00
ЕМ мерач протока Ф 100 ком 3.00 500,000.00 1,500,000.00
ЕМ мерач протока Ф 65 ком 2.00 350,000.00 700,000.00
ПВЦ "Т" комад Ф2 50/500 ком 1.00 1,000.00 1,000.00
УЗ мерач нивоа са сондама за мерење ком 1.00 250,000.00 250,000.00

18,664,800.00

5. БЕТОНСКИ РАДОВИ

5.1 Израда армирнобетонске доње плоче за
ревизионе силазе
Набавка, транспорт и уградња материјала за
израда армирано-бетонске доње плоче за
ревизионе шахте бетоном МБ20, димензија
1.50x1.50x0.15 m. У цену је урачунато
једнострано армирање мрежом Q188. Обрачун
се врши по m3 уграђеног бетона за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 23.00 20,000.00 460,000.00
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5.2 Монтажни АБ канализациони шахт за
канализациону мрежу
Набавка, транспорт и монтажа АБ шахта
атмосферске канализације, од армираног
бетона МБ40, кружне основе, светлог отвора
1000 mm. Шахт се састоји од доњег елемента-
кинете, са интегрисаним дном. На кинету се
монтирају АБ прстенови, шахт је унутрашњег
пречника 100 cm, висине елемената 100, 50 и
25 cm, дебљине зида 12 cm. Шахт се завршава
конусним завршетком висине 60 cm, пречника
доње базе 100 cm и горње базе 60 cm. Изнад
конусног завршетка се монтира АБ прстен за
прихват шахтног поклопца, уз услов да се шахт
заврши тачно у нивоу терена. Прстенови се
међусобно спајају пером и жљебом уз
испуњавање спојница одговарајућим
материјалом који обезбеђује водонепропусност
шахта у целини као што су гумени дихтунзи
или специјалне битуменске масе реномираних
произвођача. По вертикалној изводници у шахт
се уграђују пењалице (ЈУС М.Ј6.285). Обрачун
се врши по комаду уграђеног шахта у
зависности од висине, за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по  1 ком.
AB монтажни шахтови, H = 1-2 m ком. 43.00 35,000.00 1,505,000.00
AB монтажни шахтови, H = 2-4 m ком. 15.00 52,000.00 780,000.00
AB монтажни шахтови, H = 4-6 m ком. 6.00 85,000.00 510,000.00
AB монтажни шахтови, H > 6 m ком. 4.00 105,000.00 420,000.00

5.3 Израда бетонског канала за атмосферске
воде од префабрикованих АБ елемената
МБ35

Набавка, транспорт и монтажа АБ
префабрикованих елемената МБ35 (МБ30,
МБ40), правоугаоног попречног пресека,
светлих димензија: ширина 30 cm, дужина 40
cm, висина 30 cm, у свему према детаљима из
графичких прилога. Елементи се постављају у
постељицу од шљунка дебљине д=15 cm .
Неопходно је обезбедити водонепропусност
спојница заптивањем грађевинским лепком. У
цену је урачунато и заптивање спојница.
Обрачун се врши по m' уграђеног канала, за
сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m' m' 678.00 6,000.00 4,068,000.00

5.4 Израда и уградња бетонског пропуста
Набавка и уградња бетонске цеви Ø300 mm на
делу укрштања трапезног канала за
атмосферске воде са саобраћајницом 7.
Обрачун се врши по m' уграђене цеви.

Обрачун по 1 m' m' 32.00 5,000.00 160,000.00
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5.5 Бетонирање доње плоче - подлоге за
монтажу сепаратора
Набавка, транспорт и уградња бетона за
израду армирано-бетонские плоче, подлоге за
монтажу сепаратора, у свему према пројектној
документацији димензија 300x300x15 cm.
Бетон је марке МБ30. Уградњу бетона вршити
у свему према нормативима и стандардима за
ту врсту радова. Обавезна је употреба пер-
вибратора за бетон. Оплата је укључена у
јединичну цену. Нега и одржавање бетона су
такође укључени у јединичну цену ове
позиције. Позицијом је обухваћено и обострано
армирање плоче Q188 мрежом. Обрачун се
врши по m3 уграђеног бетона, за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 1.35 20,000.00 27,000.00

5.6 Бетонирање шахта за смештај опреме за
мониторинг вода пре улива у канал реке
Кладнице
Набавка, транспорт и уградња бетона за
изградњу шахта за мониторинг вода, у свему
према пројектној документацији димензија
190х390х260 cm. Бетон је марке МБ30.
Уградњу бетона вршити у свему према
нормативима и стандардима за ту врсту
радова. Обавезна је употреба пер-вибратора
за бетон. Оплата је укључена у јединичну цену.
Нега и одржавање бетона су такође укључени
у јединичну цену ове позиције. Позицијом је
обухваћено и обострано армирање плоче Q335
мрежом. Обрачун се врши по m3 уграђеног
бетона, за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3
8.00 25,000.00 200,000.00

8,130,000.00

6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

6.1 Монтажа поклопаца шахтова
Набавка, транспорт и монтажа ЛГ поклопаца
са рамом, DN625, за тешки саобраћај (класа D,
носивост 400kN) на шахтовима у
саобраћајници, односно DN625 (класа B,
носивост 150kN) за шахтове у зеленој
површини, према стандарду EN124. Поклопци
се уграђују тако да им горња површина буде у
равни коловоза односно терена. Обрачун се
врши по комаду монтираног поклопца за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 ком.
ЛГ поклопац DN 625 (D400kN) ком. 8.00 16,200.00 129,600.00
ЛГ поклопац DN 625 (B150kN) ком. 61.00 12,460.00 760,060.00
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6.2 Пењалице
Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица у
АБ монтажне шахтове атмосферске
канализације и шахт за мониторинг вода,
према DIN1212. Пењалице се уграђују на
сваких 30 cm висине, наизменично у два реда,
на међусобном растојању од 20 cm, са ручним
штемовњем рупа и обрадом цементним
малтером. Обрачун се врши по комаду
уграђене пењалице за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 ком. ком. 527.00 900.00 474,300.00
1,363,960.00

7. ОСТАЛИ РАДОВИ

7.1 Изливна армиранобетонска грађевина
канала за атмосферске воде
Израда армиранобетонске изливне грађевине
на месту завршетке правоугаоног канала за
атмосферске воде. Обрачун паушално за
комплет изведену позицију.

Обрачун паушално пауш. 2.00 180,000.00 360,000.00

7.2 Геодетско снимање изведених инсталација
атмосферске канализације за потребе уноса
у катастар подземних инсталација

У току и након уградње вршити геодетско
снимање и уцртавање уграђених инсталација
за потребе уношења истих у катастар
подземних инсталација. Обрачун по м'
снимљених уграђених инсталација.

Обрачун по m'. m' 2,562.00 100.00 256,200.00

7.3 Изливна армиранобетонска грађевина за
секторе депоније у којима се не врши
депоновање отпада - чиста атмосферска
вода
Израда армиранобетонске изливне грађевине
на месту привременог излива атмосферске
воде из сектора депоније, пре почетка
одлагања отпада у истом и повезивања на
канализацију за процеде воде. Обрачун по
комаду изведеног излива.

Обрачун по ком. ком 12.00 180,000.00 2,160,000.00
2,776,200.00

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 266,200.00 РСД
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 6,500,000.00 РСД
3 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 17,515,680.00 РСД
4 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 18,664,800.00 РСД
5 БЕТОНСКИ РАДОВИ 8,130,000.00 РСД
6 БРАВАРСКИ РАДОВИ 1,363,960.00 РСД
7 ОСТАЛИ РАДОВИ 2,776,200.00 РСД

UKUPNO 1. -7.: РСД

УКУПНО 6. БРАВАРСКИ РАДОВИ:

УКУПНО 7. ОСТАЛИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - A - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

55,216,840.00
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1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.1 Геодетско обележавање трасе инсталација
Обележавање (исколчавање) трасе цевовода

канализационе мреже за атмосферске воде

пре почетка радова, успостављање реперних

тачака дуж трасе са протоколом обележавања

и сталном висинском контролом кота. Обрачун

се врши по m' обележене трасе.
Обрачун по 1 m' m' 459.00 100.00 45,900.00

1.2 Геодетско обележавање места укрштања са 
другим инсталацијама - шлицовање
Обележавање (исколчавање) места укрштања

трасе цевовода са осталим врстама

инсталација, пре почетка радова. Обрачун се

врши по комаду обележеног укрштања.
Обрачун по комаду ком. 12.00 500.00 6,000.00

51,900.00

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1 Машински ископ рова за полагање

цевовода
Извршити машински ископ рова у земљишту II
и III категорије, са одлагањем материјала на
једну страну, на минималном одстојању 1.0 m
од ивице рова или са директним утоваром у
превозно средство ради одвоза на депонију.
Машински ископ вршити према подацима из
подужног пресека до дубине дна постељице
цеви. Рачуна се да 90% свих ископа
представља машински ископ. Ископ рова
вршити са вертикалним странама које се
морају осигурати од обрушавања у складу са
техничким условима. Сва откопавања морају
бити извршена тачно до пројектоване дубине,
а коте ископа провериће се и примити
писмено, преко грађевинског дневника, уписом
Надзорног органа. Погрешан откоп Извођачу се
не признаје, а прекоп се мора попунити
шљунком и добро набити, или у извесним
случајевима, о чему одлучује Надзорни орган,
набијеним бетоном минимум МБ10, све о
трошку Извођача. Ископ вршити у складу са
стандардом EN 1610 . Позицијом је обухваћен
и ископ за сепаратор технолошке
канализације. Обрачун се врши по m3
ископаног материјала у самониклом (природно
сраслом стању), за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 454.50 520.00 236,340.00
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2.2 Ручни ископ рова за полагање цевовода и
израду канала
Извршити ручни ископ рова са одбацивањем
материјала ван рова. Ископавање се врши на
делу трасе који се посебно одреди због
немогућности машинског рада. Рачуна се да
10% укупног ископа представља ручни ископ.
Ручни ископ рова вршити према подацима из
подужног профила. Ископ вршити са
вертикалним странама, које се морају
осигурати од обрушавања. Сва откопавања
морају бити извршена тачно до висина
предвиђених пројектом, а коте ископа
провериће се и примити писмено, преко
грађевинског дневника, уписом Надзорног
органа. На укрштању са постојећим
инсталацијама, ископ изводити уз обавезно
присуство надлежног лица у чијем је
власништву навдена инсталација. Ручни ископ
се обавља обавезно под заштитом подграде у
складу са техничким условима за извођење.
Количине ископа за обрачун утврђују се
мерењем стварно извршеног ископа тла у
сраслом стању или по изменама које одобрава
Надзорни орган. Позицијом је обухваћен и
ископ за сепаратор технолошке канализације.
Обрачун се врши по m3 ископаног материјала у
самониклом (природно сраслом) стању, за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 50.50 1,000.00 50,500.00

2.3 Израда постељице од песка за полагање 
цеви атмосферске канализације
Разастирање и планирање песка за постељицу
за полагање цеви са тачношћу од 1 cm, у
свему према пројектованим котама и нагибима.
Дебљина слоја је 10 cm. Ценом позиције
обухваћена је набавка песка (франко утовар),
транспорт, развожење дуж рова, убацивање у
ров, планирање и набијање у свему према
прописима за ту врсту посла. По извршеном
планирању и набијању постељице, извршити
проверу носивости. Збијеност постељице
треба да износи мин 95% од максималне
лабораторијске збијености по стандардном
Прокторовом поступку. Уколико се испитивање
врши преко модула стишљивости, онда
носивост постељице треба да износи Мs >1,5
kN/cm2. Обрачун се врши по m3 материјала у
сабијеном стању за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 55.00 2,200.00 121,000.00
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2.4 Израда постељице од шљунка
Набавка, транспорт и уградња шљунка за
постељицу АБ монтажних шахтова, бубањ
сливника и сепаратора. Дебљина постељице је
0.15 m. Обрачун се врши по m3 уграђеног
шљунка за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 5.86 2,200.00 12,892.00

2.5 Затрпавање песком цевовода технолошке
канализације
Затрпавање цеви песком врши се до 30 cm
изнад темена цеви у зеленим површинама,
односно до врха рова испод саобраћајница и
манипулативног платоа. Насипање рова
вршити песком уз истовремено набијање. По
завршеном затрпавању рова извршити
испитивање носивости. Модул стишљивости
мора бити мин Мs ≥3,5 kN/cm2 на местима где
траса иде испод саобраћајнице, а испод
пешачких површина и у зеленом појасу мин
Мs≥2,5 kN/cm2, тј. до збијености 92% у односу
на максималну, према стандардној Прокторовој
методи лабораторијског испитивања
збијености насутог материјала. Обрачун се
врши по m3 уграђеног, збијеног песка за сав
рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 318.76 2,200.00 701,272.00

2.6 Затрпавање цевовода и канала пробраним
материјалом из ископа
Извршити затрпавање пробраним материјалом
из ископа у складу са техничким условима
датим у пројекту. За линијске хидротехничке
инсталације затрпавање отпочети након
провере квалитета монтаже цевовода, односно
након геодетског снимања монтираног
цевовода. Према условима извођења,
затрпавање вршити уситњеним материјалом из 
ископа, у слојевима од по 20 cm уз механичко
сабијање. Обрачун се врши по m3 затрпаног
рова у сабијеном стању, за сав неопходан рад
и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 202.29 180.00 36,412.20
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2.7 Транспорт вишка материјала из ископа
Транспорт се врши до депоније одређене од
стране Инвеститора и Надзорног органа у
оквиру Регионалног центра. Обрачун
изведених радова се врши по m3
транспортованог материјала у самониклом
(природно сраслом) стању.

Обрачун по 1 m3 m3
343.99 200.00 68,798.00

1,227,214.20

3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

3.1 Разупирање рова металном подградом
Ископани ров, где је то предвиђено техничким

условима, осигурати одговарајућом металном

подградом на 100% покривености страница

рова. За силаз у ров и излазак из њега

користити одговарајуће мердевине. Ископани

ров не сме се оставити неосигуран за време

прекида радова (празници, преко ноћи, за

време одмора у току радног времена). Обрачун

се врши по m2 подграђених површина, за сав

неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m2 m2
910.47 800.00 728,376.00

728,376.00

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4.1 Монтажа ПВЦ цевовода технолошке
канализације
Набавка, транспорт и монтажа
канализационих цеви од тврдог поливинил
хлорида (ПВЦ) са муфом и гуменим
прстенастим дихтунгом, као и потребним
фазонским комадима за системе каналисања
са слободним нивоом, пречника 160 mm
минималне крутости прстена 8kN/m² (SN8).
Полагање цеви у ров врши се на
припремљену, збијену пешчану постељицу.
При полагању водити рачуна да цев буде по
целој дужини равномерно оптерећена, што
значи да није дозвољено да се цев ослања на
једном или пар места. На месту сваке спојнице
треба раскопати постељицу у виду нише
дубине 5 cm да би се обезбедило ослањање по 
целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања
на спојнице. По завршеном спајању цеви мора
се обезбедити да спојница добро налегне на
постељицу и да се зона спојнице добро запуни
материјалом за затрпавање око цеви. У цену је
урачуната израда продора цеви кроз зидове и
друге елементе конструкције, ревизионе
силазе као и монтажа свих неопходних
фазонских комада. Обрачун се врши по m'
монтиране цеви за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m'
Ø160 mm SN8 m' 459.00 1,800.00 826,200.00
Ø110 mm SN9 m' 10.20 1,500.00 15,300.00

УКУПНО 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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4.2 Монтажа сливника са таложником у
перионици и гаражи

Набавка, транспорт и монтажа ЛГ сливничке
решетке 400x400 mm, комплет са бетонским
бубањ сливником - таложником (Ø550 mm,
висине 1945 mm - од фазонских комад у складу
са детаљом). Обрачун се врши по комаду
комплет монтираног сливника, за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по  1 ком. ком. 2.00 45,000.00 90,000.00

4.4 Монтажа сепаратора уља и нафтних
деривата
Извршити набавку, транспорт и уградњу
коалесцентног сепаратора уља и нафтних
деривате, са обилазном цеви, капацитета 5 l/s,
са поклопцима и пропратном опремом.
Монтажу сепаратора вршити на начин и
поступком како је предвидео произвођач.
Сепаратор поставити на припремљену подлогу
у виду армиранобетонске плоче а затрпавати
песком. Обрачун за изведене радове врши се
по комаду комплет уграђеног сепаратора, за
сав рад и материјал.

Обрачун по 1 ком. ком. 1.00 300,000.00 300,000.00

4.5 Монтажа ПВЦ цеви - сливничке везе
Набавка, транспорт и монтажа
канализационих цеви од тврдог поливинил
хлорида (ПВЦ) са муфом и гуменим
прстенастим дихтунгом, везе сливника са АБ
ревизионим силазима, пречника 160 mm
минималне крутости прстена 8kN/m² (SN8).
Полагање цеви у ров врши се на
припремљену, збијену пешчану постељицу.
При полагању водити рачуна да цев буде по
целој дужини равномерно оптерећена, што
значи да није дозвољено да се цев ослања на
једном или пар места. На месту сваке спојнице
треба раскопати постељицу у виду нише
дубине 5 cm да би се обезбедило ослањање по 
целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања
на спојнице. По завршеном спајању цеви мора
се обезбедити да спојница добро налегне на
постељицу и да се зона спојнице добро запуни
материјалом за затрпавање око цеви. У цену је
урачуната израда продора цеви кроз зидове и
друге елементе конструкције, ревизионе
силазе као и монтажа свих неопходних
фазонских комада. Обрачун се врши по m'
монтиране цеви за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m'
Ø160 mm SN8 m' 16.00 1,800.00 28,800.00

4.5 Монтажа потисне ПЕХД цеви
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Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД цеви за
потис прикупљених техничких вода из канала
сервисне зграде, пречника 40 mm минималне
крутости СДР11. Полагање цеви у ров врши се
на припремљену, збијену пешчану постељицу.
При полагању водити рачуна да цев буде по
целој дужини равномерно оптерећена, што
значи да није дозвољено да се цев ослања на
једном или пар места. На месту сваке спојнице
треба раскопати постељицу у виду нише
дубине 5 cm да би се обезбедило ослањање по 
целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања
на спојнице. По завршеном спајању цеви мора
се обезбедити да спојница добро налегне на
постељицу и да се зона спојнице добро запуни
материјалом за затрпавање око цеви. У цену је
урачуната израда продора цеви кроз зидове и
друге елементе конструкције, ревизионе
силазе као и монтажа свих неопходних
фазонских комада. Обрачун се врши по m'
монтиране цеви за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m'
Ø40 mm СДР11 m' 28.00 900.00 25,200.00

1,285,500.00УКУПНО 4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
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5. БЕТОНСКИ РАДОВИ

5.1 Израда армирнобетонске доње плоче за
ревизионе силазе
Набавка, транспорт и уградња материјала за
израда армирано-бетонске доње плоче за
ревизионе шахте бетоном МБ20, димензија
1.50x1.50x0.15 m. У цену је урачунато
једнострано армирање мрежом Q188. Обрачун
се врши по m3 уграђеног бетона за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 8.00 20,000.00 160,000.00

5.2 Монтажни АБ канализациони шахт за
канализациону мрежу
Набавка, транспорт и монтажа АБ шахта
технолошке канализације, од армираног
бетона МБ40, кружне основе, светлог отвора
1000 mm. Шахт се састоји од доњег елемента-
кинете, са интегрисаним дном. На кинету се
монтирају АБ прстенови, шахт је унутрашњег
пречника 100 cm, висине елемената 100, 50 и
25 cm, дебљине зида 12 cm. Шахт се завршава
конусним завршетком висине 60 cm, пречника
доње базе 100 cm и горње базе 60 cm. Изнад
конусног завршетка се монтира АБ прстен за
прихват шахтног поклопца, уз услов да се шахт
заврши тачно у нивоу терена. Прстенови се
међусобно спајају пером и жљебом уз
испуњавање спојница одговарајућим
материјалом који обезбеђује водонепропусност
шахта у целини као што су гумени дихтунзи
или специјалне битуменске масе реномираних
произвођача. По вертикалној изводници у шахт
се уграђују пењалице (ЈУС М.Ј6.285). Обрачун
се врши по комаду уграђеног шахта у
зависности од висине, за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по  1 ком.
АБ монтажни шахтови, H = 1-2 m ком. 15.00 35,000.00 525,000.00
АБ монтажни шахтови, H = 2-4 m ком. 7.00 52,000.00 364,000.00
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5.3 Бетонирање доње плоче - подлоге за
монтажу сепаратора
Набавка, транспорт и уградња бетона за
израду армирано-бетонские плоче, подлоге за
монтажу сепаратора, у свему према пројектној
документацији димензија 150x150x15 cm.
Бетон је марке МБ30. Уградњу бетона вршити у
свему према нормативима и стандардима за ту
врсту радова. Обавезна је употреба пер-
вибратора за бетон. Оплата је укључена у
јединичну цену. Нега и одржавање бетона су
такође укључени у јединичну цену ове
позиције. Позицијом је обухваћено и двоструко
армирање плоче Q188 мрежом. Обрачун се
врши по m3 уграђеног бетона, за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m3 m3
0.35 20,000.00 7,000.00

1,056,000.00

6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

6.1 Монтажа поклопаца шахтова
Набавка, транспорт и монтажа ЛГ поклопаца са
рамом, DN625, за тешки саобраћај (класа D,
носивост 400kN) на шахтовима у
саобраћајници, односно DN 625 (класа B
носивост 150kN) за шахтове у зеленој
површини, према стандарду EN124. Поклопци
се уграђују тако да им горња површина буде у
равни коловоза односно терена. Обрачун се
врши по комаду монтираног поклопца за сав
неопходан рад и материјал.

Обрачун по  1 ком.
ЛГ поклопац DN 625 (D400kN) ком. 3.00 16,200.00 48,600.00
ЛГ поклопац DN 625 (B150kN) ком. 19.00 12,460.00 236,740.00

6.2 Пењалице
Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица у
АБ монтажне шахтове атмосферске
канализације, према DIN1212. Пењалице се
уграђују на сваких 30 cm висине, наизменично
у два реда, на међусобном растојању од 20 cm,
са ручним штемовњем рупа и обрадом

цементним малтером. Обрачун се врши по

комаду уграђене пењалице за сав неопходан

рад и материјал.
Обрачун по 1 ком. ком. 115.00 900.00 103,500.00

388,840.00УКУПНО 6. БРАВАРСКИ РАДОВИ:

УКУПНО 5. БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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7. ОСТАЛИ РАДОВИ

7.1 Геодетско снимање изведених инсталација
технолошке канализације за потребе уноса
у катастар подземних инсталација

У току и након уградње вршити геодетско
снимање и уцртавање уграђених инсталација
за потребе уношења истих у катастар
подземних инсталација. Обрачун по m'
снимљених уграђених инсталација.

Обрачун по m'. m' 459.00 100.00 45,900.00

7.2 Муљне пумпе
Набавка и транспорт три муљне пумпе. Пумпе
је потребно допремити у складиште, а по
потреби користити за дренажу објеката према
упутствима произвођача. Обрачун по комаду
муљне пумпе.
P = 1.1 kW H =15 m ком. 1.00 70,000.00 70,000.00
P = 2.2 kW H =15 m ком. 1.00 110,000.00 110,000.00
P = 0.5 kW H =3.25 m ком. 1.00 45,000.00 45,000.00

270,900.00

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 51,900.00 РСД
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1,227,214.20 РСД
3 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 728,376.00 РСД
4 ИНСТАТЕРСКИ РАДОВИ 1,285,500.00 РСД
5 БЕТОНСКИ РАДОВИ 1,056,000.00 РСД
6 БРАВАРСКИ РАДОВИ 388,840.00 РСД
7 ОСТАЛИ РАДОВИ 270,900.00 РСД

УКУПНО 1. - 7.: РСД

УКУПНО 7. ОСТАЛИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б - ТЕХНОЛОШКА КАНАЛИЗАЦИЈА

5,008,730.20
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C KANALIZACIJA ZA PROCEDNE VODE

1. PRETHODNI RADOVI

1.1 Geodetsko obeležavanje trase instalacija i 
ograde
Obeležavanje (iskolčavanje) trase cevovoda

kanalizacione mreže za procedne vode i ograde

oko bazena za procedne vode pre početka i u

toku izvođenja radova, uspostavljanje repernih

tačaka duž trase sa protokolom obeležavanja i

stalnom visinskom kontrolom kota. Obračun se

vrši po m' obeležene trase.
Obračun po 1 m' m' 2,709.00 100.00 270,900.00

1.2 Geodetsko obeležavanje mesta ukrštanja sa 
drugim instalacijama - šlicovanje
Obeležavanje (iskolčavanje) mesta ukrštanja
trase cevovoda sa ostalim vrstama instalacija,
pre početka radova. Obračun se vrši po komadu
obeleženog ukrštanja.

Obračun po komadu kom. 3.00 500.00 1,500.00
272,400.00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1 Mašinski iskop rova za polaganje 

kanalizacionog kolektora za procedne vode
Izvršiti mašinski iskop rova u zemljištu II i III
kategorije, sa odlaganjem materijala na jednu
stranu, na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice
rova ili sa direktnim utovarom u prevozno
sredstvo radi odvoza na deponiju. Mašinski iskop
vršiti prema podacima iz podužnog preseka do
dubine dna posteljice cevi. Računa se da 90%
svih iskopa predstavlja mašinski iskop. Iskop
rova vršiti sa vertikalnim stranama koje se
moraju osigurati od obrušavanja u skladu sa
tehničkim uslovima. Sva otkopavanja moraju biti
izvršena tačno do projektovane dubine, a kote
iskopa proveriće se i primiti pismeno, preko
građevinskog dnevnika, upisom Nadzornog
organa. Pogrešan otkop Izvođaču se ne priznaje,
a prekop se mora popuniti šljunkom i dobro
nabiti, ili u izvesnim slučajevima, o čemu
odlučuje Nadzorni organ, nabijenim betonom
minimum MB10, sve o trošku Izvođača. Iskop
vršiti u skladu sa standardom EN 1610.
Pozicijom je obuhvaćen i iskop za separator

tehnološke kanalizacije. Obračun se vrši po m3 

iskopanog materijala u samoniklom (prirodno
sraslom stanju), za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m3 m3 1,422.00 520.00 739,440.00
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2.2 Ručni iskop rova za polaganje kanalizacionog

kolektora za procedne vode
Izvršiti ručni iskop rova sa odbacivanjem
materijala van rova. Iskopavanje se vrši na delu
trase koji se posebno odredi zbog nemogućnosti
mašinskog rada. Računa se da 10% ukupnog
iskopa predstavlja ručni iskop. Ručni iskop rova
vršiti prema podacima iz podužnog profila. Iskop
vršiti sa vertikalnim strnama, koje se moraju
osigurati od obrušavanja. Sva otkopavanja
moraju biti izvršena tačno do visina predviđenih
projektom, a kote iskopa proveriće se i primiti
pismeno, preko građevinskog dnevnika, upisom
Nadzornog organa. Na ukrštanju sa postojećim
instalacijama, iskop izvoditi uz obavezno
prisustvo nadležnog lica u čijem je vlasništvu
navdena instalacija. Ručni iskop se obavlja
obavezno pod zaštitom podgrade u skladu sa
tehničkim uslovima za izvođenje. Količine iskopa
za obračun utvrđuju se merenjem stvarno
izvršenog iskopa tla u sraslom stanju ili po
izmenama koje odobrava Nadzorni organ.
Pozicijom je obuhvaćen i iskop za separator

tehnološke kanalizacije. Obračun se vrši po m3 

iskopanog materijala u samoniklom (prirodno
sraslom) stanju, za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m3 m3 158.00 1,000.00 158,000.00

2.3 Izrada posteljice od peska za polaganje cevi

Razastiranje i planiranje peska za posteljicu za
polaganje cevi sa tačnošću od 1 cm, u svemu
prema projektovanim kotama i nagibima.
Debljina sloja je 10 cm. Cenom pozicije
obuhvaćena je nabavka peska (franko utovar),
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov,
planiranje i nabijanje u svemu prema propisima
za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i
nabijanju posteljice, izvršiti proveru nosivosti.
Zbijenost posteljice treba da iznosi min 95% od
maksimalne laboratorijske zbijenosti po
standardnom Proktorovom postupku. Ukoliko se
ispitivanje vrši preko modula stišljivosti, onda
nosivost posteljice treba da iznosi Ms >1,5

kN/cm2. Obračun se vrši po m3 materijala u
sabijenom stanju za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m3 m3 81.00 2,200.00 178,200.00

2.4 Izrada posteljice od šljunka 
Nabavka, transport i ugradnja šljunka za
posteljicu PEHD šahtova. Debljina posteljice je

0.15 m. Obračun se vrši po m3 ugrađenog šljunka 
za sav neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m3 m3 12.50 2,200.00 27,500.00
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2.5 Zatrpavanje cevi peskom
Zatrpavanje cevi peskom vrši se do 30 cm iznad

temena cevi u zelenim površinama, odnosno do

vrha rova ispod saobraćajnica i manipulativnog

platoa. Nasipanje rova vršiti peskom uz

istovremeno nabijanje. Po završenom

zatrpavanju rova izvršiti ispitivanje nosivosti.

Modul stišljivosti mora biti min Ms ≥3,5 kN/cm2 

na mestima gde trasa ide ispod saobraćajnice, a

ispod pešačkih površina i u zelenom pojasu min

Ms≥2,5 kN/cm2, tj. do zbijenosti 92% u odnosu

na maksimalnu, prema standardnoj Proktorovoj

metodi laboratorijskog ispitivanja zbijenosti

nasutog materijala. Obračun se vrši po m3 

ugrađenog, zbijenog peska za sav rad i materijal.

Obračun po 1 m3 m3 504.00 2,200.00 1,108,800.00

2.6 Zatrpavanje cevovoda probranim materijalom
iz iskopa
Izvršiti zatrpavanje probranim materijalom iz
iskopa u skladu sa tehničkim uslovima datim u
projektu. Za linijske hidrotehničke instalacije
zatrpavanje otpočeti nakon provere kvaliteta
montaže cevovoda, odnosno nakon geodetskog
snimanja montiranog cevovoda. Prema uslovima
izvođenja, zatrpavanje vršiti usitnjenim
materijalom iz iskopa, u slojevima od po 20 cm

uz mehaničko sabijanje. Obračun se vrši po m3 

zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav
neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m3 m3 1,101.00 180.00 198,180.00

2.7 Nasipanje terena na deonici trase

kanalizacionog kolektora za procedne vode
Nasipanje terena probranim materijalom iz

iskopa na delovima diž trase kanalizacionog

kolektora za procedne vode u skladu sa

podužnim profilom. Nasipanje vršiti u slojevima

od 20 cm uz zbijanje do projektovanih kota.

Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala

u zbijem stanju za sav neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m3 m3 850.00 300.00 255,000.00
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2.8 Iskop terena za potrebe izrade bazena za
procedne vode
Mašinski iskop zemlje II i III kategorije, u širokom
otkopu za potrebe izrade bazena za procedne
vode. Iskop izvršiti do projektovanih kota a nagibi
kosina iskopa treba da budu u skladu sa
projektnom dokumentacijom. Obračun se vrši po

m3 iskopanog materijala u samoniklom (prirodno
sraslom) stanju, za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m3 m3 580.00 520.00 301,600.00

2.9 Nasipanje terena za potrebe izrade bazena za
procedne vode
Razastiranje, planiranje i zbijanje zemlje iz iskopa 

za izradu zaštitnog nasipa oko bazena za

procedne vode sa nigibima u skladu sa

tehničkom dokumentacijom Ugradnju izvesti u

slojevima od po 25 cm maksimalno, u svemu

prema projektu. Nabijanje materijala vršiti do

zbijenosti od minimum 30 MPa. Obračun po m3 

ugrađenog i zbijenog zemljanog materijala.

Obračun po 1 m3 m3 5,000.00 300.00 1,500,000.00

2.1 Planiranje i zbijanje dna i kosina za bazena za
procedne vode
Planiranje kosina i dna bazena za procedne vode
uz istovremeno nabijane i pripremanje kao

podloge za postavljanje folije. Obračun po m2 

isplanirane površine.
Obračun po 1 m2 m3

8,405.00 200.00 1,681,000.00
6,147,720.00

3. TESARSKI RADOVI

3.1 Razupiranje rova metalnom podgradom
Iskopani rov, gde je to predviđeno tehničkim
uslovima, osigurati odgovarajućom metalnom
podgradom na 100% pokrivenosti stranica rova.
Za silaz u rov i izlazak iz njega koristiti
odgovarajuće merdevine. Iskopani rov ne sme se
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova
(praznici, preko noći, za vreme odmora u toku

radnog vremena). Obračun se vrši po m2 

podgrađenih površina, za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m2 m2
3,112.00 800.00 2,489,600.00

2,489,600.00

UKUPNO 2. ZEMLjANI RADOVI:

UKUPNO 3. TESARSKI RADOVI:
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4. INSTALATERSKI RADOVI

4.1 Drenažni cevovod za procedne vode 
Nabavka, transport i ugradnja perforiranih cevi

HDPE Ø225 mm SDR11 sa svim neophodnim

cevnim vezama, u svemu prema projektu.

Obračun po m' ugrađene cevi sa pratećim

elementima za sav neophodan rad i materijal.
Obračun po 1 m'

PEHD Ø225 mm SDR11 m' 1,834.00 6,000.00 11,004,000.00

4.2 Kanaliazacioni kolektor - kanalizacija za
procedne vode
Nabavka, transport i ugradnja cevi od polietilene
visoke gustine (HDPE) Ø315 mm SDR17 sa
svim neophodnim cevnim vezama, u svemu
prema projektu. Obračun po m' ugrađene cevi sa
pratećim elementima za sav neophodan rad i
materijal.

Obračun po 1 m'
PEHD Ø315 mm SDR17 m' 675.00 8,000.00 5,400,000.00

4.3 PEHD revizioni silazi na kanalizacionom
kolektoru za procedne vode
Izvršiti nabavku, transport i montažu revizionih
šahtova od polietilena visoke gustine (PEHD),
prečnika Ø1500 mm, visine h = 3 m, plastičnim
poklopcima i sifonskim komadima, u svemu
prema grafičkim prilozima. Pozicija obuhvata i
nabavku i ugradnju kuglastog ventila u sklopu
šahta. Prodor drenažne cevi u šaht obezbediti

ekstrudionim varom PEHD žicom.Pozicija

obuhvata i izradu stabilizacionih AB ploča u

sklopu šahtova na koje je potrebno izvršiti

montažu šahtova na način i postupkom kako je

predvideo proizvođač i prolazne kinete po

pravcu. Pri montaži šahtova kontrolisati da budu

postavljeni na projektovanim kotama iz podužnog

profila. Obračun za izvršene radove vrši se po

kom. ugrađenog PEHD šahta sa pratećom

opremom, za sav rad i materijal.
Obračun po  1 kom. kom. 14.00 550,000.00 7,700,000.00
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4.4 Geosenzori na dnu tela deponije
Nabavka i ugradnja geosenzora (senzorskog
elektro magnetnog sistema) za praćenje
vodonepropusnosti HDPE folije. Senzore je
potrebno postaviti u pravilnom kvadratnom
rasporedu u temena kvadrata stranice 5 m U
poziciju je uračunata i početna kontrola
vodonepropusnosti hidroizolacione HDPE folije
uz pomoć ugrađenih elektro magnetnih senzora u
telo deponije sa pribavljanjem izveštaja. Obračun

po m2 površine na koju se postavljaju senzori.

Obračun po 1 m2 m2 49,500.00 400.00 19,800,000.00

4.5 Geosenzori -  bazen za procedne vode

Nabavka i ugradnja geosenzora (senzorskog
elektro magnetnog sistema) za praćenje
vodonepropusnosti HDPE folije na dnu i
unutrašnjim kosinama bazena za procedne vode.
Senzore je potrebno postaviti u pravilnom
kvadratnom rasporedu u temena kvadrata
stranice 5 m U poziciju je uračunata i početna
kontrola vodonepropusnosti hidroizolacione
HDPE folije uz pomoć ugrađenih elektro
magnetnih senzora u telo deponije sa

pribavljanjem izveštaja. Obračun po m2 površine
na koju se postavljaju senzori.

Obračun po 1 m2 m2 4,920.00 400.00 1,968,000.00

5.6. Geotekstil - bazen za procedne vode

Nabavka i ugradnja geotekstila 1000 gr/m2

karakteristika prema projektu. Geotekstil položiti
sa preklapanjem od 25 cm na unutrašnje kosine i
dno bazena za procedne vode, kao zaštitni sloj

ispod HDPE folije. Obračun po m2 ugrađenog
geotekstila.

Obračun po 1 m2 m2 5,800.00 120.00 696,000.00

5.6. PEHD folija - bazen za procedne vode
Nabavka i ugradnja hidroizolacione HDPE folije
debljine 2 mm, karakteristika prema projektu.
Ugradnju izvršiti preko geotekstila, po dnu i
unutrašnjim kosinama bazena za procedne vode.
Površina na koju se polaže folija mora biti glatka,
bez neravnina i nečistoća. Povezivanje folije
izvesti sa preklapanjem od 25 cm i zavarivanjem
sa dvostrukim varom i kanalom između za
kontrolu vara. Na mestima ukrštanja varova
izvesti dodatna ojačanja od odgovarajućih
komada folije zavarenih pomoću ekstrudera.
Pričvršćivanje folije izvesti preko rova za
ankerisanje, u kruni bazena za procedne vode.
Voditi dnevnik zavarivanja.

Obračun po m2 ugrađene folije.

Obračun po 1 m2 m2 5,800.00 890.00 5,162,000.00

 3/2 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Објекти за одвођење атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-

фекалних вода



СПГД - Сепарат пројекта за грађевинску дозволу

Регионална санитарна депонија комуналног и неопасног отпада "Каленић" на КП 800, КО Каленић

R.B. P  O  Z  I  C  I  J  A
Jed. 
mere

Količina
Jed. cena 

(RSD)
Ukupno      
(RSD)

C KANALIZACIJA ZA PROCEDNE VODE

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA
KOMUNALNOG I NEOPASNOG OTPADA ‘’KALENIĆ’’ 3/2 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH 

INSTALACIJA: OBJEKTI ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH, PROCEDNIH, OTPADNIH I SANITARNO – 
FEKALNIH VODA

5.6 Montaža potisnog PEHD cevovoda
kanalizacije za procedne vode
Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi
(PEHD), prečnika Ø110 mm, na trasi
projektovanog potisnog cevovoda za procednu
vodu. U cenu je uračunata izrada prodora cevi
kao i montaža svih neophodnih fazonskih
komada i zatvarača. Obračun se vrši po m'
montirane cevi za sav neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m'
PEHD Ø110 mm m' 510.00 2,500.00 1,275,000.00

5.7 Nabavka i ugradnja fleksibilnih creva
Nabavka, transport i montaža fleksibilnih creva
prečnika Ø2'' (4x100m), cevne veze između
terminala potisnog cevovoda za procedne vode i
rasprskivača. Obračun se vrši po m' montiranog
creva za sav neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m' m' 400.00 1,200.00 480,000.00

5.8 Nabavka i ugradnja podesivih rotitajućih
splinklera za orpšavanje deponije
Nabavka i ugradnja podesivih rotitajućih
splinklera za orpšavanje deponije. Obračun se
vrši po komadu ugradjenog splinklera za sav rad
i materijal.

Obračun po kom. kom. 4.00 6,000.00 24,000.00

5.9 Nabavka i ugradnja kuglastih ventila u
manipulativnom šahtu M1
Nabavka i ugradnja kuglastih ventila za HDPE
cevovod prečnik Ø110 i Ø160 mm. Obračun se
vrši po komada ugradjenog ventila za sav rad i
materijal.

Obračun po kom.
Ø110 mm kom. 2.00 60,000.00 120,000.00
Ø160 mm kom. 1.00 110,000.00 110,000.00

5.10 Nabavka i ugradnja HDPE cevnih veza u
manipulativnom šahtu M1
Nabavka i ugradnja HDPE cevovoda prečnika
Ø110 i Ø160 mm. Obračun se vrši po m'
ugradjene cevi za sav rad i materijal.

Obračun po m'.
Ø110 mm m' 20.00 2,500.00 50,000.00
Ø160 mm m' 7.00 3,800.00 26,600.00

53,815,600.00UKUPNO 4. INSTALATERSKI RADOVI:
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5. BETONSKI RADOVI

5.1 Izrada armirnobetonske donje ploče podloge
za revizione PEHD silaze
Nabavka, transport i ugradnja materijala za
izrada armirano-betonske donje ploče za
revizione šahte betonom MB20, dimenzija
1.50x1.50x0.15 m. U cenu je uračunato
jednostrano armiranje mrežom Q188. Obračun

se vrši po m3 ugrađenog betona za sav
neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m3 m3
12.50 20,000.00 250,000.00

250,000.00

6. OSTALI RADOVI

6.1 Ograđivanje bazena za procedne vode
Izvršiti ograđivanje bazena za procedne vode
žičanom ogradom (dimenzija okca 50x50 mm),
visine 2.00 m. Ogradu pričvrstiti za čelične
stubove od cevastih šavnih profila Ø63 mm

postavljenih na rastojanju 2.50 m. Stubove
temeljiti u svežem betonu, na betonskoj stopi
dimezija 30x30x50 cm izlivenoj u rovu za
ankerisanje folije nakon ugradnje folije. Pozicija
obuhvata i izradu zaštitnog premaza stubova
osnovnim i završnim slojem. Obračun po m'
komplet ugrađene ograde za sav neophodan rad
i materijal.

Obračun po m'. m' 300.00 4,000.00 1,200,000.00

6.2 Geodetsko snimanje izvedenih instalacija
kanalizacije za procedne vode za potrebe
unosa u katastar podzemnih instalacija
U toku i nakon ugradnje vršiti geodetsko
snimanje i ucrtavanje ugrađenih instalacija za
potrebe unošenja istih u katastar podzemnih
instalacija. Obračun po m' snimljenih ugrađenih
instalacija.

Obračun po m'. m' 2,409.00 100.00 240,900.00
1,440,900.00

1 PRETHODNI RADOVI 272,400.00 RSD
2 ZEMLJANI RADOVI 6,147,720.00 RSD
3 TESARSKI RADOVI 2,489,600.00 РСД
4 INSTALATERSKI RADOVI 53,815,600.00 RSD
5 BETONSKI RADOVI 250,000.00 RSD
6 OSTALI RADOVI 1,440,900.00 RSD

UKUPNO 1. -7.: RSD

UKUPNO 7. OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA RADOVA - C - KANALIZACIJA ZA PROCEDNE VODE

64,416,220.00

UKUPNO 5. BETONSKI RADOVI:
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1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.1 Геодетско обележавање трасе инсталација
Обележавање (исколчавање) трасе дренажног

рова пре почетка радова, успостављање

реперних тачака дуж трасе са протоколом

обележавања и сталном висинском контролом

кота. Обрачун се врши по m' обележене трасе.
Обрачун по 1 m' m' 1,050.00 100.00 105,000.00

1.2 Геодетско обележавање места укрштања са 
другим инсталацијама - шлицовање

Обележавање (исколчавање) места укрштања

трасе дренажног рова са осталим врстама

инсталација, пре почетка радова. Обрачун се

врши по комаду обележеног укрштања.
Обрачун по комаду ком 2.00 500.00 1,000.00

106,000.00

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1 Машински ископ дренажног рова
Извршити машински ископ рова у земљишту II
и III категорије, са одлагањем материјала на
једну страну, на минималном одстојању 1.0 m
од ивице рова или са директним утоваром у
превозно средство ради одвоза на депонију.
Машински ископ вршити према подацима из
подужног пресека до дубине дна постељице
цеви. Рачуна се да 90% свих ископа
представља машински ископ. Ископ рова
вршити са вертикалним старнама које се морају
осигурати од обрушавања у складу са
техничким условима. Сва откопавања морају
бити извршена тачно до пројектоване дубине, а
коте ископа провериће се и примити писмено,
преко грађевинског дневника, уписом Надзорног
органа. Погрешан откоп Извођачу се не
признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и
добро набити, или у извесним случајевима, о
чему одлучује Надзорни орган, набијеним
бетоном минимум МБ10, све о трошку
Извођача. Ископ вршити у складу са

стандардом ЕН 1610. Обрачун се врши по m3 

ископаног материјала у самониклом (природно
сраслом стању), за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 1,850.00 520.00 962,000.00
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ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ У ДНУ И КОСИНАМА ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ
2.2 Ручни ископ дренажног рова

Извршити ручни ископ рова са одбацивањем

материјала ван рова. Ископавање се врши на

делу трасе који се посебно одреди због

немогућности машинског рада. Рачуна се да

10% укупног ископа представља ручни ископ.

Ручни ископ рова вршити према подацима из

подужног профила. Ископ вршити са

вертикалним странама, које се морају осигурати

од обрушавања. Сва откопавања морају бити

извршена тачно до висина предвиђених

пројектом, а коте ископа провериће се и

примити писмено, преко грађевинског дневника,

уписом Надзорног органа. На укрштању са

постојећим инсталацијама, ископ изводити уз

обавезно присуство надлежног лица у чијем је

власништву навдена инсталација. Ручни ископ

се обавља обавезно под заштитом подграде у

складу са техничким условима за извођење.

Количине ископа за обрачун утврђују се

мерењем стварно извршеног ископа тла у

сраслом стању или по изменама које одобрава

Надзорни орган. Обрачун се врши по m3 

ископаног материјала у самониклом (природно

сраслом) стању, за сав неопходан рад и

материјал.
Обрачун по 1 m3 m3 198.00 1,000.00 198,000.00

2.3 Затрпавање дренажног рова шљунком

Затрпавање рова шљунком фракције 16/31,5mm

врши се до врха рова. Насипање рова вршити

уз истовремено набијање. По завршеном

затрпавању рова извршити испитивање

носивости. Модул стишљивости мора бити мин

Мs≥2,5 kN/cm2, тј. до збијености 92% у односу

на максималну, према стандардној Прокторовој

методи лабораторијског испитивања збијености

насутог материјала. Обрачун се врши по м3

уграђеног, збијеног песка за сав рад и

материјал.

Обрачун по 1 m3 m3 2,050.00 3,000.00 6,150,000.00

2.4 Транспорт вишка материјала из ископа
Транспорт се врши до депоније одређене од
стране Инвеститора и Надзорног органа у
оквиру Регионалног центра. Обрачун изведених
радова се врши по m3 транспортованог
материјала у самониклом (природно сраслом)
стању.

Обрачун по 1 m3 m3
2,050.00 200.00 410,000.00
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3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

3.1 Razupiranje rova metalnom podgradom
Iskopani rov, gde je to predviđeno tehničkim
uslovima, osigurati odgovarajućom metalnom
podgradom na 100% pokrivenosti stranica rova. Za
silaz u rov i izlazak iz njega koristiti odgovarajuće
merdevine. Iskopani rov ne sme se ostaviti
neosiguran za vreme prekida radova (praznici,
preko noći, za vreme odmora u toku radnog

vremena). Obračun se vrši po m2 podgrađenih
površina, za sav neophodan rad i materijal.

Obračun po 1 m2 m2
2,520.00 2,400.00 6,048,000.00

6,048,000.00

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4.1 Монтажа перфорираних ХДПЕ цеви
Набавка, транспорт и монтажа перфорираних
ХДПЕ цеви, пречника 225 мм, минималне
крутости СДР11. Полагање цеви у ров врши се
на припремљено, збијено тло. При полагању
водити рачуна да цев буде по целој дужини
равномерно оптерећена, што значи да није
дозвољено да се цев ослања на једном или пар
места. На месту сваке спојнице треба раскопати
постељицу у виду нише дубине 5 cm да би се
обезбедило ослањање по целој дужини цеви.
Цев не сме да се ослања на спојнице. По
завршеном спајању цеви мора се обезбедити
да спојница добро налегне на постељицу и да
се зона спојнице добро запуни материјалом за
затрпавање око цеви. Обрачун се врши по m'
монтиране цеви за сав неопходан рад и
материјал.

Обрачун по 1 m'
Ø225 mm m' 950.00 6,000.00 5,700,000.00

4.2 Монтажа затворених ХДПЕ цеви - колектор

Набавка, транспорт и монтажа канализационих
ХДПЕ цеви, пречника 225 mm минималне
крутости СДР11. Полагање цеви у ров врши се
на припремљену, збијену пешчану постељицу.
При полагању водити рачуна да цев буде по
целој дужини равномерно оптерећена, што
значи да није дозвољено да се цев ослања на
једном или пар места. На месту сваке спојнице
треба раскопати постељицу у виду нише дубине
5 cm да би се обезбедило ослањање по целој
дужини цеви. Цев не сме да се ослања на
спојнице. По завршеном спајању цеви мора се
обезбедити да спојница добро налегне на
постељицу и да се зона спојнице добро запуни
материјалом за затрпавање око цеви. У цену је
урачуната израда продора цеви кроз зидове и
друге елементе конструкције, ревизионе силазе
као и монтажа свих неопходних фазонских
комада. Обрачун се врши по m' монтиране цеви
за сав неопходан рад и материјал.

Обрачун по 1 m'
Ø225 mm m' 100.00 1,800.00 180,000.00

УКУПНО 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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4.3 Монтажа чепасте фолије

Набавка, транспорт и уградња чепасте фолије
према детаљима из пројекта

Обрачун по m2 m2 1,535.00 250.00 383,750.00

4.4 Уградња геотекстила 300gr/m2
Набавка, транспорт и уградња геотекстила
300gr/m2 за ојачање и побољшање носивости
постељице, као и за филтрацију и раздвајање
слојева

Обрачун по m2 m' 3,075.00 600.00 1,845,000.00

8,108,750.00

5. ОСТАЛИ РАДОВИ

5.1 Изливна грађевина према каналу за
атмосферске воде
Израда изливне грађевине на месту излива у
зелену површину. Обрачун паушално за
комплет изведену позицију.

Обрачун паушално пауш. 1.00 120,000.00 120,000.00

5.2 Геодетско снимање изведених инсталација
атмосферске канализације за потребе уноса
у катастар подземних инсталација

У току и након уградње вршити геодетско
снимање и уцртавање уграђених инсталација за
потребе уношења истих у катастар подземних
инсталација. Обрачун по м' снимљених
уграђених инсталација.

Обрачун по m'. m' 1,050.00 150.00 157,500.00

277,500.00

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 106,000.00 РСД
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 7,720,000.00 РСД
3 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 6,048,000.00 РСД
4 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 8,108,750.00 РСД
5 ОСТАЛИ РАДОВИ 277,500.00 РСД

UKUPNO 1. -7.: РСД

УКУПНО 7. ОСТАЛИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - A - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

22,260,250.00

УКУПНО 4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
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У Сепарат пројекта за грађевинску дозволу додаје се ново поглавље 3.5 које гласи: 

3.5  КООРДИНАТЕ АНАЛИТИЧКИХ ТАЧАКА 

3.5.1  Канализација за процедне воде 

 

 

  

Шахт X Y

M1 7439071.591 4927472.736

ПВЦС1 7439065.507 4927477.188

С0' 7439062.674 4927479.402

С0 7439186.896 4927644.232

С1 7439094.882 4927682.802

С2 7439064.441 4927695.562

С3 7439036.734 4927707.177

С4 7439009.026 4927718.791

С5 7438978.55 4927731.566

С6 7438945.845 4927745.275

С6' 7438935.348 4927749.675

С7 7438910.859 4927753.866

С8 7438875.333 4927759.945

С9 7438842.56 4927765.553

С10 7438811.192 4927770.921

С11 7438782.32 4927775.278

Шахтови

Шахт X Y

1 7439067.713 4927480.015

2 7439067.143 4927484.074

3 7439184.696 4927640.054

4 7439185.983 4927646.233

5 7439156.831 4927683.456

6 7439099.122 4927704.176

7 7439028.759 4927729.441

Потис рециркулације - преломи

Теме X Y

Л1 7439078.442 4927406.788

Л2 7439106.762 4927443.036

Л3 7439070.514 4927471.357

Л4 7439042.193 4927435.108

Л5 7439108.917 4927445.794

Л6 7439137.237 4927482.043

Л7 7439100.989 4927510.363

Л8 7439072.668 4927474.115

Лагуне за процедну воду
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3.5.2  Канализација за атмосферске воде 

 

Шахт X Y

ША0 7438845.369 4928170.994

СЕП1 7438843.213 4928168.291

ША0' 7438841.03 4928165.556

ША1 7438832.765 4928147.791

ША2 7438836.302 4928143.161

ША3 7438831.097 4928129.314

ША4 7438822.837 4928105.746

ША5 7438818.829 4928094.43

ША6 7438808.977 4928067.296

ША7 7438805.208 4928057.389

ША8 7438806.376 4928031.189

ША9 7438790.684 4928031.457

ША10 7438760.64 4928031.972

ША11 7438746.562 4928031.528

ША12 7438736.098 4928025.401

ША13 7438730.392 4928013.456

ША14 7438726.602 4927999.08

ША15 7438716.471 4927960.41

ША16 7438714.022 4927951.08

ША17 7438806.597 4928001.806

ША18 7438820.307 4928026.181

ША19 7438853.864 4928016.236

ША20 7438887.421 4928006.29

ША21 7438920.978 4927996.344

ША22 7438954.535 4927986.398

ША23 7438988.092 4927976.451

ША24 7439021.649 4927966.505

ША25 7439055.206 4927956.559

ША26 7439089.146 4927946.499

ША27 7439099.378 4927943.467

ША28 7439139.173 4927931.671

ША29 7439148.424 4927928.93

ША30 7439157.771 4927924.072

ША31 7439163.773 4927914.866

ША32 7439177.332 4927895.664

ША33 7439182.522 4927876.299

ША34 7439187.745 4927856.994

ША35 7439192.969 4927837.688

ША36 7439198.193 4927818.382

ША37 7439173.667 4927809.674

ША38 7439184.658 4927908.424
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Шахт X Y

ША39 7439199.171 4927912.401

ША40 7438842.979 4928162.013

ША41 7439105.448 4927515.506

ША42 7439110.551 4927515.059

ША43 7439115.412 4927521.286

ША44 7439135.796 4927543.774

ША45 7439158.225 4927562.723

ША46 7439180.581 4927581.609

ША47 7439204.059 4927601.443

ША48 7439217.722 4927612.987

ША49 7439224.998 4927620.983

ША50 7439231.152 4927633.041

ША51 7439234.372 4927648.183

ША52 7439237.681 4927664.069

ША53 7439241.456 4927682.191

ША54 7439244.389 4927696.274

ША55 7439252.545 4927735.432

ША56 7439252.622 4927747.235

ША57 7439248.969 4927755.494

ША58 7439239.785 4927763.496

ША59 7439222.158 4927772.944

ША60 7439121.642 4927506.362

ША61 7439135.04 4927495.879

ША62 7439150.643 4927483.689

ША63 7439132.173 4927460.048

ША64 7439113.703 4927436.408

ША65 7439095.233 4927412.768

ША66 7439085.998 4927400.948
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Сливник X Y

СЛ2 7438837.789 4928140.231

СЛ3 7438832.392 4928126.762

СЛ4' 7438820.732 4928109.894

СЛ4'' 7438818.218 4928103.682

СЛ5' 7438816.597 4928099.114

СЛ5'' 7438814.566 4928092.396

СЛ6 7438810.571 4928064.157

СЛ7 7438806.952 4928054.477

СЛ9 7438789.455 4928032.725

СЛ10 7438759.459 4928033.19

СЛ11 7438745.013 4928032.347

СЛ12 7438734.372 4928025.252

СЛ13 7438715.246 4928017.431

СЛ14 7438725.16 4927998.244

СЛ15 7438715.006 4927959.554

СЛ16 7438697.385 4927955.451

СЛ17 7438805.404 4928003.012

СЛ18 7438821.798 4928026.992

СЛ19 7438855.355 4928017.046

СЛ20 7438888.912 4928007.1

СЛ21 7438922.469 4927997.153

СЛ22 7438956.026 4927987.207

СЛ23 7438989.583 4927977.261

СЛ24 7439023.14 4927967.315

СЛ25 7439056.697 4927957.369

СЛ26 7439090.638 4927947.309

СЛ27 7439100.87 4927944.276

СЛ28 7439140.17 4927932.619

СЛ29 7439149.912 4927929.74

СЛ30 7439159.539 4927924.051

СЛ31 7439164.854 4927915.443

СЛ32 7439176.453 4927894.133

СЛ33 7439181.677 4927874.828

СЛ34 7439186.901 4927855.522

СЛ35 7439192.124 4927836.216

СЛ36 7439197.348 4927816.91

СЛ37' 7439171.099 4927804.49

СЛ37" 7439169.233 4927812.061

СЛ38 7439185.537 4927909.955

СЛ39 7439200.016 4927913.873

СЛ40' 7438844.466 4928159.083

СЛ40" 7438846.054 4928163.565
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Сливник X Y

СЛ41 7439098.628 4927518.867

СЛ42 7439117.342 4927513.142

СЛ43 7439117.185 4927521.504

СЛ44 7439137.486 4927543.631

СЛ45 7439159.916 4927562.58

СЛ46 7439182.272 4927581.467

СЛ47 7439205.75 4927601.301

СЛ48' 7439218.886 4927612.889

СЛ48" 7439217.58 4927611.296

СЛ49' 7439226.62 4927621.022

СЛ49" 7439224.977 4927619.292

СЛ50' 7439232.641 4927634.016

СЛ50" 7439232.011 4927631.731

СЛ51' 7439235.792 4927649.114

СЛ51" 7439235.302 4927646.764

СЛ52' 7439239.101 4927665

СЛ52" 7439238.611 4927662.65

СЛ53' 7439242.875 4927683.121

СЛ53" 7439241.966 4927681.317

СЛ54 7439245.809 4927697.205

СЛ55 7439253.964 4927736.358

СЛ58 7439239.294 4927765.12

СЛ59 7439219.2 4927782.245

СЛ60 7439121.851 4927504.661

СЛ61 7439135.247 4927494.194

СЛ62 7439148.958 4927483.482

СЛ63 7439130.489 4927459.842

СЛ64 7439112.019 4927436.201

СЛ65 7439093.549 4927412.561

СЛ66 7439084.314 4927400.741
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Потисни цевовод од црпне станице 2 до шахта ША36 

 

 

Црпне станице за атмосферске воде 

 

 

 

 

 

Прелом X Y

T0 7439117.634 4927524.777

T1 7439135.153 4927544.687

T2 7439217.382 4927614.165

T3 7439224.434 4927622.293

T4 7439230.108 4927633.633

T5 7439236.506 4927664.314

T6 7439239.444 4927684.291

T7 7439246.904 4927721.123

T8 7439250.112 4927745.845

T9 7439247.331 4927753.032

T10 7439236.91 4927762.286

T11 7439216.757 4927773.36

T12 7439200.537 4927785.922

T13 7439201.619 4927787.311

T14 7439196.271 4927796.658

T15 7439193.86 4927803.96

T16 7439201.531 4927806.044

Теме X Y

1 7438836.493 4928149.99

2 7438839.969 4928160.003

3 7438837.607 4928160.823

4 7438838.296 4928162.807

5 7438835.368 4928163.824

6 7438831.203 4928151.826

Теме X Y

7 7439110.221 4927517.879

8 7439115.515 4927524.656

9 7439114.924 4927525.117

10 7439116.217 4927526.772

11 7439113.774 4927528.681

12 7439112.482 4927527.026

13 7439111.891 4927527.488

14 7439106.596 4927520.711

АПС1

АПС2
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3.5.3  Канализација за технолошке воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шахт X Y

T1 7439121.319 4927945.434

T2 7439143.764 4927938.806

T3 7439188.619 4927943.086

T4 7439167.741 4927931.726

T5 7439160.223 4927908.188

T6 7439151.43 4927901.629

T7 7439157.959 4927877.496

T8 7439164.489 4927853.364

T9 7439171.018 4927829.232

T10 7439177.548 4927805.1

T11 7439197.511 4927789.639

T12 7439217.287 4927774.324

T13 7439237.44 4927763.25

T14 7439248.295 4927753.739

T15 7439251.346 4927745.631

T16 7439248.323 4927720.825

T17 7439243.493 4927697.827

T18 7439240.553 4927683.914

T19 7439218.526 4927686.923

T20 7439197.706 4927690.917

T21 7439192.608 4927666.443

СЕП2 7439187.394 4927646.169

С0 7439186.896 4927644.232

Сливник X Y

СЛ1 7439121.03 4927950.094

СЛ3 7439199.319 4927944.426
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4. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

БР. 
ЦРТЕЖА 

НАЗИВ ЦРТЕЖА РАЗМЕРА 

4.1 Ситуациони приказ комплекса Регионалне депоније Каленић – 
пројектовано стање 1:1000

4.2 Подужни профил канализационог колектора за процедне воде 1:100/500

4.3 Подужни профил атмосферске канализације СА69 - ЦС1 1:100/500

4.4 Подужни профил атмосферске канализације СА70 - СА2 1:100/500

4.5 Подужни профил атмосферске канализације СА30 - СА29 1:100/500

4.6 Подужни профил атмосферске канализације СА8 - СА7 1:100/500

4.7 Подужни профил атмосферске канализације СА68 - СА7 1:100/500

4.8 Подужни профил атмосферске канализације С67 - С60 1:100/500

4.9 Подужни профил атмосферске канализације СА37- ЦС2 1:100/500

4.12 Подужни профил потисног цевовода АПС2 - СА36 1:100/500

4.13 Подужни профил технолошка канализација деоница Т1 - С0 1:100/500

4.18 Детаљ сливника 1:10

4.25 Подужни профил кроз сливник у гаражи 1:20

4.26 Подужни профил кроз сливник у перионици 1:20

  

4.31 Детаљ цевастог пропуста канала 1 испод саобраћајнице 7 1:50

4.32 Подужни пресек кроз АПС2 1:50

4.33 Детаљ пењалице 1:2

4.34 Детаљ типског поклопца 1:10

4.35 План арматуре растеретног прстена 1:5

4.36 Детаљ подграде 1:20

4.37 Детаљ перфорације дренажне цеви по дну тела депоније 1:5

4.39 Детаљ дренажног рова у дну и косинама тела депоније 1:20

4.40 Детаљ АБ шахта са опремом за мониторинг вода 1:25

4.41 Основа сервисне зграде са каналисањем техничких вода из канала 
за сервис механизације 1:50

4.42 Подужни пресек сервисне зграде са каналисањем техничких вода 
из канала за сервис механизације 1:50
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Izlivna AB građevina

kanala za atmosferske vode

Betonski propust Ø300 mm

Betonski kanal za atmosferske vode 30x30 cm

Betonski kanal za atmosferske vode 30x30 cm

Betonski kanal za atmosferske vode 30x30 cm

9x18.8/25

9x18.8/25

9x18.8/25

detalj B

detalj A

Drenažni rov sa šljunkom 16/31,5 (B=100cm)

perforirana drenažna cev Ø225

Drenažni rov sa šljunkom 16/31,5 (B=100cm)
perforirana drenažna cev Ø225
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Drenažni rov sa šljunkom 16/31,5 (B=100cm)

perforirana drenažna cev Ø225

Zatvoreni kolektor Ø225

Betonska platforma za smeštaj
opreme i dizel agregata (3x3 m)
(pripremni radovi)

Prelaz sa fleksibilnog gumenog creva
Ф160 na PEHD Ф160
(pripremni radovi)

fleksibilno gumeno crevo DN160, L=650m

(pripremni radovi)

Potisni HDPE cevovod DN160, L≈770m (pripremni radovi)

Potisni HDPE cevovod DN160, L≈770m (pripremni radovi)
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Šaht opreme za monitoring
(merači protoka na cevovodima na

ulivu u kanal reke Kladnice)
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Drenažni rok sa šljunkom i
perforacijom u dnu tela deponije
Betonski kanali za atmosferske
vode

Potisni cevovodi od bunara
BDK-1, BDK-2 i BDK-3
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША37 - АПС1
R 1:100/500

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША37- АПС2

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 100/500 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com

987_СПГД
03/25 - 3/2

СПГД СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

март 2025. 4.3

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.

Никола Жугић маст.инж.грађ.

342 И233 24
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША40 - ША2
R 1:100/500

Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША40 - ША2

1 : 100/500 март 2025. 4.4

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић
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Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com

987_СПГД
03/25 - 3/2

СПГД СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.
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Канализациони колектор кружног
попречног пресека PVC Ф315 SN4

Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША39 - ША31
R 1:100/500

Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША39 - ША31

1 : 100/500 март 2025. 4.5

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић

3/2

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com

987_СПГД
03/25 - 3/2

СПГД СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.
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Канализациони колектор кружног попречног пресека PVC Ф315 SN4
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША16 - ША8
R1:100/500

Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША16 - ША8

1 : 100/500 март 2025. 4.6

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић

3/2

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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СПГД СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША17 - ША8
R1:100/500

Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША17 - ША8

1 : 100/500 март 2025. 4.7

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић
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Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил атмосферске канализације
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Подужни профил атмосферске канализације
деоница ША59- АПС2

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

Никола Жугић, маст.инж.грађ.

342 И233 24

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 100/500 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил потисног цевовода
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Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић
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Подужни профил потисног цевовода
деоница АПС2 - ША36

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 100/500 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил технолошке канализације
деоница T1 - S0
R 1:100/500

Регионални центар за управљање отпадом Каленић
КП 800 КО Каленић
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Подужни профил технолошке канализације
деоница Т1-C0

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 100/500 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Детаљ типског сливника са
сливничком везом

Техничку документацију израдили

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 20 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.

DOO
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ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
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Надзор
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
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e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил кроз сливник у гаражи

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 20 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

Немања Ђуровић, дипл.инж.грађ.

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил кроз
сливник у гаражи
R1:20
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Подужни профил кроз сливник у перионици

Техничку документацију израдили:

Ознака тд: Врста техничке документације:

Објекат: Цртеж:

Свеска бр: Део пројекта: Број пројекта:

Одговорни пројектант:

Број лиценце ИКС:

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти: Сарадници:

Размера: 1 : 20 Датум: Бр. цртежа:

BMD BAU DOO BEOGRAD; Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд-Звездара
тел: +381 (0)11 289 83 74; email: office@bmdbau.rs; www.bmdbau.rs

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - објекти за одвођење
атмосферских, процедних, отпадних и санитарно-фекалних вода

Инвеститор:

Република Србија,
Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел: +381 (0)11 3014-325
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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Подужни профил кроз
сливник у перионици
R1:20
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Набавка, транспорт и монтажа дренажних HDPE DN225 SDR11 цеви.
Цеви радионички перфориране на 2/3 свог обима (240°), са
прорезима ширине 6 mm, међуосовинским растојањем од 125 mm,
дужином перфорационог засека од око 80 mm и укупном површином
перфорација до 3% од укупне површине омотача цеви.

Детаљ перфорације дренажне цеви по дну
тела депоније

1 : 5 4.37
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Specifikacija vodovod:
1. 1x T komad DN20
2. 2x koleno DN20
3. PPR cevi DN20,
Luk=14.5m

Vodovod - hladna voda
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Fekalna kanalizacija

LEGENDA:

SPECIFIKACIJA Tehnološka kanalizacija:
1. Muljna pumpa Q=3 l/s (P≈0,5 kW)
2. PEHD šaht, D=1 m, H=3,25 m
3. Iskop ≈15 m3
4. Šljunak ≈0,5 m3
5. Pesak ≈4 m3
6. Cevi PVC Ø110 SN8, ≈11 m
7. Potisni cevovod PEHD 1 14'', ≈28 m
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e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.ekologija.gov.rs

Немања Ђуровић, маст.инж.грађ.

LOTEX GROUP DOO
Обреновачки друм 101, 11030 Београд-Чукарица
тел: +381 (0)11 655 35 03; e-mail: office@lotex.rs; www.lotex.rs

ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД
Анрија Жимеа 4, 11060 Београд-Палилула
тел: +381 (0)11 2781 333; e-mail: office@jadran-bg.rs; www.jadran-bg.rs

Финансијер:

РЕЦ ЕКО-ТАМНАВА д.о.о Уб
Вељка Влаховића 8, 14210 Уб
тел: +381 (0)11 14-412-415
e-mail: office@ekotamnava.rs; www.ekotamnava.rs

Надзор:
AG INSTITUT DOO NOVI SAD
Др Ђорђа Јоановића 4, 21000 Нови Сад
тел: +381 (0)21 511-551
e-mail: sekretarijat@eko.gov.rs; www.aginstitut.com
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