
 
 
  
0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
  
Инвеститор:  АД „Електромрежа Србије“ 

Кнеза Милоша 11, Београд 
Матични број 20054182  

Финансијер:  “Kоридори Србије” д.о.о. Београд 
Краља Петра 21, Београд 
Матични број 20498153  

Објекат:  Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС 
Рудник 3 – ТС Велико Градиште 
Општина Велико Градиште, К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 
1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 К.О. Кумане 

Врста техничке документације:  ИДП – Идејни пројекат 

За грађење/извођење радова:  Реконструкција 
   

Главни пројектант:  Страхил Гушавац, дипл. ел. инж. 

Број лиценце:  351 E556 07 
 
Потпис:  
 

 

 

 

 

 
 

Број техничке документације: 24-07-33 

Место и датум: Нови Сад, Август 2024. 

 



  
 
 

 

 

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА И КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА НА 
КОЈИМА СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ  

Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико 
Градиште, Општина Велико Градиште,   

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина 
објеката/радова 
који су предмет 
захтева: 

Општина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 
711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на које 
се измештају 
постојећи 
водови (уколико 
је измештање 
предмет 
захтева): 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69-н 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 4287 К.О. 
Кумане 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на 
којима се налазе 
постојећи 
објекти који се 
уклањају: 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 4287 К.О. 
Кумане 

 



  
 
 

 

 

Главни пројектант:  Страхил Гушавац, дипл. ел. инж. 

Број лиценце:  351 E556 07 
 
Потпис:  
  

 

 



  
 
0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

0.1.  Насловна страна главне свеске  

0.2.  Садржај главне свеске  

0.3.  Одлука о именовању главног пројектанта 

0.4.  Изјава главног пројектанта 

0.5  Садржај техничке документације 

0.6.  Подаци о пројектантима 

0.7.  Подаци о објекту и локацији 

0.8.  Сажети технички опис 

0.9.   

0.10.   

0.11.   

0.12.  Графички прилози 

0.13.  Списак парцела  

0.14.  Пројектни задатак 

0.15.  Услови 

0.16.  Предмер и предрачун 

0.17. 
Мишљење Министарства заштите животне средине о потреби проицене утицаја на 
животну средину за даптације, санације и изградњу појединачних стубова надземних 
водова 110 kV и више 

0.18. Уговор Коридора и ЕМС-а 

0.19. Анекс уговора Коридора и ЕМС-а 

0.20. Извештај техничке контроле 

 





0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

Главни пројектант Идејног пројекта за реконструкцију објекта Појединачни електропреносни стуб на 
ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште, Општина Велико Градиште, К.П. 167, 180, 
181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 
1984, 1985, 4287 К.О. Кумане 
 
 

Страхил Гушавац, дипл. ел. инж. 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

Да су делови идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају 
садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући елаборати и студије. 

Да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима 002812594 2024 14810 005 001 
000 001 (ROP-MSGI-6696-LOCA-3/2024) од 11.10.2024 и условима ималаца јавних овлашћења;. 

 

0  ГЛАВНА СВЕСКА бр: 24-07-33/0 

2/1 Пројекат конструкције бр: 24-07-33/2/1 

4 Пројекат електроенергетских инсталација бр: 24-07-33/4 

E Елаборат заштите од пожара бр: 24-07-33/EП 

 

Главни пројектант ИДП:  Страхил Гушавац, дипл. ел. инж 

 

Број лиценце:  

 

351 E556 07 

Потпис:  
 

 

 

 
 

Број техничке документације:  24-07-33 

Место и датум:  Нови Сад , Август 2024. 

 



  
 
0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0  ГЛАВНА СВЕСКА бр: 24-07-33/0 

2/1 Пројекат конструкције бр: 24-07-33/2/1 

4 Пројекат електроенергетских инсталација бр: 24-07-33/4 

E2 Елаборат заштите од пожара бр: 24-07-33/EП 

 



  
 
0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА И ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ 

0. ГЛАВНА СВЕСКА 
 
Главни пројектант:  Страхил Гушавац, дипл.инж.ел. 

Број лиценце:  351 E556 07 

Потпис:   
 

 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Пројектант:  IEE Consult s.e. d.o.o. Novi Sad 
Мичуринова 8, Нови Сад  

Велике лиценце: 
Број:    351-02-01143/2022-09 
Датум решења: 21.05.2024 
Ознаке лиценци: П061Е1, П203Г1 

Одговорни пројектант:  Јелена Радић Дрк дипл.инж.грађ. 

Број лиценце:  310 Р545 17 

Потпис: 

 

 

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Пројектант:  IEE Consult s.e. d.o.o. Novi Sad 
Мичуринова 8, Нови Сад  

Велике лиценце: 
Број:    351-02-01143/2022-09 
Датум решења: 21.05.2024 
Ознаке лиценци: П061Е1, П203Г1 

Одговорни пројектант:  Страхил Гушавац, дипл.инж.ел. 

Број лиценце:  351 E556 07 

Потпис: 
 

 

  



  
 
0.6/1 ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ 

 

ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Пројектант:  IEE Consult s.e. d.o.o. Novi Sad 
Мичуринова 8, Нови Сад  

Велике лиценце:  

Овлашћено лице:  Срђан Поповић, дипл. инж. грађ. 

Број овлашћења:  ZOP 07-152-7/13 

Потпис: 
 

 

 



  
 
0.7. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: Електроенергетски водови 
врста радова : Реконструкција 
категорија објекта: Г – инжењерски објекти 
класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
(у случају радова на постојећим објектима, нпр. 
реконструкција постојећег објекта, наводи се ознака 
класе простора обухваћеног радовима) 

100 221411 – Надземни далековод 
назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ 
(ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ 
Службени гласник РС, број 7 од 03.02.2021 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ 
(ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ 
Службени гласник РС, број 11 од 14.02.2024 

град/општина: Велико Градиште 
списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина 
објеката/радова 
који су предмет 
захтева: 

Општина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 
711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на које 
се измештају 
постојећи 
водови: 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69-н 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
4287 К.О. Кумане 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на 
којима се налазе 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 



  
 
постојећи 
објекти који се 
уклањају: 

К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
4287 К.О. Кумане 

 
 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ (ДСЕЕ, водовод, канализација, топловод, гасовод, 
телекомуникације и др.): 

- 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

предрачунска вредност објекта: 9.861.650,00 дин (бзе ПДВ-а) 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 
Локацијски 
услови: 

Република Србија бр: 002812594 2024 14810 005 001 000 001 
датум: 11.10.2024. 

Услови за 
пројектовање: 

Министарства одбране бр: 7579-2 
датум: 24.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

бр: 1451109 2024 14843 001 001 325 025 
датум: 04.06.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Министарство заштите животне 
средине 

бр: 001454248 2024 
датум: 19.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Министарство унутрашњих 
послова  
Сектор за ванредне ситуације 

бр: ROP-MSGI-6696-LOCA-2-HPAP-11/2024 
217-752/24 
датум: 24.04.2024 

Копија плана 
водова 

Републички геодетски завод бр: 956-304-9407/2024 
датум: 15.04.2024 

Мишљење: Републички 
хидрометеоролошки завод 

бр: 922-1-70/2024 
датум: 25.04.2024 

Сагласност: Директорат цивилног 
ваздухопловства Републике 
Србије 

бр:   4/3-10-0123/2024-0002 
датум: 24.04.2024 

Решење: Завод за заштиту природе 
Србије 

бр: 02 бр. 012-1542/1 
датум: 20.05.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Електродистрибуција Србије бр: Д.11.02-453434-УП24 
датум: 09.10.2024 

Услови за 
пројектовање: 

ЈП Путеви Србије бр: АТ-МСГИ-6696-У/2024 
датум: 23.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

ЈВП Србијаводе бр:  4605/1 
датум: 24.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Србијагас бр: - 
датум: 10.05.2025 



  
 
Услови за 
пројектовање: 

Телеком Србија бр:  181836/2-2024 
датум: 22.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Oпштина Велико Градиште – 
Одељење за локални 
економски развој 

бр:  001535982 2024 
датум: 26.04.2024 

Услови за 
пројектовање: 

Дунав, Велико градиште 
 

бр: - 
датум: 07.05.2024 
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0.8 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 Због изградње „Брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут E-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) 
– Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац“, на стационажи km 48+285 постоји 
укрштање са постојећим далеководом ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште 
у распону 68-69. По постојећем стању на месту укрштања нису задовољени следећи услови 
укрштања: 

- На стубу број 68 уграђен је затезни изолаторски ланац електрично појачан. Потребно је 
да изолатор на стубу буде електрично и механички појачан. 

- На стубу број 69 уграђен је носећи изолаторски ланац електрично појачан. Потребно је 
да изолатор на стубу буде електрично и механички појачан. 

- Висина проводника изнад пројектоване нивелете брзе саобраћајнице износи 5,92 m што 
је мања вредност од минимално дозвољене која износи 7 m. 

 Предметна деоница далековода налази се у затезном пољу од угаоно-затезног стуба број 68 
до угаоно-затезног стуба број 74 далековода 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико 
Градиште. 

 Стуб број 68 налази се са леве стране саобраћајнице (гледано у правцу раста стационаже), 
а стуб број 69 са десне стране саобраћајнице. 

 По новопројектованом стању уместо постојећег стуба број 69, у његовој близини предвиђено 
је постављање новог стуба са ознаком број 69-н.  

 У распону укрштања са новопројектованом брзом саобраћајницом (68-69н) поставља се 
електрично и механички појачана изолација у складу са прописима. 

 У распону 69-н-70 због постављања новог стуба долази до повишења нивелете проводника. 

 На даље (изван распона 68 – 69-н-- 70) се задржава постојећи далековод. 

 Постојећи стуб број 69 који се укида налази се на граници парцела 194 и 195 (КО Кумане). 

 Темељ новопројектованог стуба 69-н се поставља у траси постојећег далековода на граници 
парцела 194 и 195 (КО Кумане) на којима се налази и постојећи стуб број 69, али транслаторно 
померен за око 8,5 метара у односу на постојећи који се уклања. 

 Oстале побројане парцеле представљају парцеле које су обухваћене заштитном зоном 
(заштитна зона остаје иста пре и након реконструкције објекта, при чему се мења висина 
проводника у односу на терен испод проводника) далековода. 

 Нова деоница далековода пројектована је са следећим климатским параметрима: 
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- притисак ветра 75 daN/m²  
- додатно оптерећење 1,6 x О.D.О. 

 Новопројектовани стуб 69-н је челично-решеткасти типа „Јела“ са једним врхом за заштитно 
уже за скретање трасе од 0° до 15°.Висина до доње конзоле неовопројектованог стуба износи 
30,2. 

 Предметном техничком документацијом је обухваћена и демонтажа постојећег челично-
решеткастог стубова број 69. 

 На новом делу дуж измештене деонице, за проводник ће се користити уже 243-AL1/39-ST1A 
(Al/Č 3 x 240/40 mm2), као што је био и постојећи проводник. 

 Према овом пројекту биће испуњени сви прописани услови за укрштање и то: 
- Угао укрштања ДВ 110 kV брoj 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште са 

пројектованoм саобраћајницом биће 47,31°, што је већа вредност од минимално 
прописаног од 30°. 

- Сигурносна висина најнижег проводника ДВ 110 kV изнад саобраћајнице при 
температури проводника 80°C биће минимално 9,03 oдносно већа вредност од 7,0 m 
са резервом од 2,0 m.  

- Најмања удаљеност стубова ДВ 110 kV од ивице пута биће већа од најмање вредности 
која износи 40,0 (20,0)m. 

- Изолација ће бити механички и електрично појачана. 
- У укрштајном распону и проводник и заштитно уже морају бити из једног комада, тј. 

без наставака чиме се испуњава потребни услов из меродавног Правилника. 

0.8.2. Основни подаци за деоницу 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште 

Назив објекта: ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико 
Градиште 

Назначени напон: 110 kV 

Број система: 

Предмет пројекта: 

Један 

Изградња појединачног електропреносног стуба на 
ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико 
Градиште 

Уместо стуба број 69 гради се стуб 69-н и уклања 
постојећи стуба 69 на стационажи km 48+285 

Проводници (нови):  243-AL1/39-ST1A (Al/Č 3 x 240/40 mm2) 

Заштитно уже (ново): OPGW уже тип D  

Основна изолација:   

 - постојећа: K 170/280, 6 чланака 

 - нова: Стаклени U120BP, 8 чланака 

Стубови:   
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 - постојећи: Челично решеткасти типа „Јела“ са једним врхом за 
заштитно уже 

 - нови: Челично решеткасти типа „Јела“ са једним врхом за 
заштитно уже 

Укупан број стубова за демонтажу:  1 ком (стуб број 69)  

Укупан број нових стубова:  1 ком (стуб број 69-н)  

Дужина предметне деонице:  Oко 590 m  

Дужина измене трасе:  Oко 590 m  

Додатно оптерећење: 

- постојеће: 

 

1xODO (daN/m) 

- ново 1.6xODO (daN/m) 

Притисак ветра: 

- постојеће: 

 

75 daN/m2  

- ново 75 daN/m2 

0.8.3. Увод 

 Због изградње „Брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут E-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) 
– Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац“, на стационажи km 48+285 постоји 
укрштање са постојећим далеководом ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште 
у распону 68-69. На месту укрштања нису задовољени следећи услови укрштања: 

- На стубу број 68 уграђен је затезни изолаторски ланац електрично појачан. Потребно је 
да изолатор на стубу буде електрично и механички појачан. 

- На стубу број 69 уграђен је носећи изолаторски ланац електрично појачан. Потребно је 
да изолатор на стубу буде електрично и механички појачан. 

- Висина проводника изнад пројектоване нивелете пута износи 5,92 m што је мања 
вредност од минимално дозвољене која износи 7 m. 

 Дуж измештене трасе, сви елементи далековода – стубови, проводници, заштитно уже, 
изолатори, спојна опрема, биће нови у складу са пројектним задатком и у складу са елементима 
далековода на осталом делу далековода 110 kV. 

0.8.4. Опис трасе далековода 

 Ситуација трасе предметног далековода се налази у графичкој документацију, као и уздужни 
профил предметног дела трасе на којем је предвиђена нова траса. 

 Предметна деоница далековода налази се у затезном пољу од угаоно-затезног стуба број 68 
до угаоно-затезног стуба број 74 далековода 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико 
Градиште. 
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 Постојећа траса се на том потезу креће у правцу северозапад-југоисток. Стуб број 68 налази 
се са леве стране саобраћајнице (гледано у правцу раста стационаже), а стуб број 69 са десне 
стране саобраћајнице. 

 У близини постојећег стуба број 69 се поставља нови стуб број 69-н. На даље се задржава 
постојећи далековод. 

 Локације центара стубова у комплетном затезном пољу дати су у Табели 4.5.1.1. 

Табела 4.5.1.1 – Локације стубова на делу трасе која се дограђује. 
Статус стуба Ознака Врста X Y 
Постојећи 68 Угаоно-затезни 7 537 658 4 954 922 

Нови 69-н Затезни 7 537 909,05 4 954 864,03 
Постојећи 70 Носећи 7 538 214 4 954 795 
Постојећи 71 Носећи 7 538 451 4 954 741 
Постојећи 72 Носећи 7 538 784 4 954 664 
Постојећи 73 Носећи 7 538 990 4 954 617 
Постојећи 74 Угаоно-затезни 7 539 294 4 954 547 

 Терен је благо валовит. Коте терена се крећу од 68 m до 69 m. 

 Предметна траса далековода 110 kV пролази преко катастарске општине КО Кумане. 

 Стубна места предметног ДВ су приступачна за возила, како за изградњу, тако и за 
одржавање. 

 Пре почетка радова на далеководу, изградње новог стуба и његовог пуштања у погон 
обавезно проверити да нису у међувремену подигнути неки нови објекти и уколико јесу 
Инвеститор предузима одговарајуће мере уз сагласност пројектанта. 

 Ширина заштитног појаса далековода је по 25 метара са обе стране далековода од крајњег 
фазног проводника. 

 У заштитном појасу се без промене власништва, обезбеђује службеност пролаза за време 
трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране 
предузећа надлежног за управљање далеководом, код планирања, пројектовња и извођења 
радова. 

 Извођачки појас се дефинише као простор непосредно уз далековод у оквиру заштитног 
појаса, у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње 
далековода. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова 
(према Идејном пројекту односно према Пројекту за грађевинску дозволу) далековода, 
службеност пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање далековода. 
Прибављање земљишта у јавно власништво спроводи се у делу извођачког појаса искључиво за 
стубна места. 

 Ширина извођачког појаса је 2x10 m. На обрадивом земљишту у оквиру заштитног и 
извођачког појаса могу се мењати пољопривредне културе у структуре које су уобичајене за 
плодоред. 

 Регулационе линије заштитног и извођачког појаса одређују се с обзиром на подужну осу 
далековода, која је геодетски одређена положајем угаоних стубова. 

0.8.5. Прикључци далековода 

Почетак:  постојећи стуб бр. 68  
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Завршетак:  нови стуб бр. 69-н у распону између постојећих стубова број 68 и број 69 

0.8.6. Метеоролошки услови 

 Траса далековода остаје непромењена у односу на постојећу трасу. Постојећа предметна 
деоница пројектована је са следећим климатским параметрима: 

- притисак ветра 75 daN/m²  
- додатно оптерећење 1 x O.D.О. 

 Нова деоница далековода пројектована је са следећим климатским параметрима: 
- притисак ветра 75 daN/m²  
- додатно оптерећење 1,6 x О.D.О. 

0.8.7. Стубови 

 На предметној деоници, према садашњем стању и Пројектном задатку, предвиђен је нови 
челично-решеткасти стубо типа „Јела“ са једним врхом за заштитно уже. Висина до доње 
конзоле неовопројектованог стуба износи 30,2 метра. 

Предвиђена је уградња стуба према пројектима израђеним од стране предузећа 
„Електроисток - Пројектни биро“, из Београда, Ровињска 14, и то УЗ 0°-15° – угаоно-затезни стуб 
за скретање 0° до 15°, број пројекта: 1-0.DV.G.1056 

 Стуб је пројектован: 
- За проводник 3xAl/Č-240/40mm2, са притиском ветра 75daN/m2, са максималним 

радним напрезањем од 9 daN/mm2 
- За заштитно уже 1xAlMg/Če 1x120/70 mm2 са максималним радним напрезањем од 14 

daN/mm2 

 Основни подаци за које је нови стуб димензонисан и пројектован дати су у пројекту 
конструкције. 

 Орјентација конзола новог стуба се задржава према постојећем стању, односно средња 
конзола је са леве стране, а доња и горња су са десне стране гледано од ТС Рудник 3 ка ТС 
Велико Градиште. 

 Статички прорачун стубова и прорачун темеља за ове типове стубова дати су у пројектима 
стубова, односно у пројектима темеља стубова. 

 Темељи нових стубова су рашчлањени армирано бетонски. У пројектима стубова су 
типизирани темељи за носивости тла 1.0; 2.0; и 3.0 daN/mm2. 

 Заштита челичне конструкције од корозије је дефинисана Правилником о техничким мерама 
и условима за заштиту челичне конструкције од корозије Сл. лист бр.32/70, контрола по SRPS EN 
ISO 1461:2005. Заштита од корозије се предвиђа, сагласно захтеву из Пројектног задатка, 
Дуплекс системом што значи да се прво изврши заштита топлим цинчањем а преко тако 
заштићене конструкције накнадно нанесу два премаза заштитном бојом или једним 
дебелослојним премазом заштитном бојом на бази епоксида.  

 За заштиту од корозије предвиђено је топло цинковање и фарбање - Дуплекс систем RAL 
6021 (према SRPS EN 50341-1, SRPS EN ISO 1460 и 1461). 

 Приликом развлачења и затезања проводника обавезно је анкерисање свих затезних стубова 
и то све конзоле и врха стуба. Приликом демонтаже постојећих проводника и заштитних ужади, 
анкерисати и суседне носеће стубове који се задржавају. Анкере скинути тек када стуб добије 
обострано оптерећење. 
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 Према пракси у ЕМС-у, у доњим деловима стуба, до висине 5m, везу хоризонтала и 
дијагонала са појасним штаповима извести сигурносним завртњима против одвртања 
(АНТИВАНДАЛ). Могу се користити искључиво завртњи који су истог квалитета као и на осталом 
делу стуба, а који су испитани и имају потребне атесте о квалитету. Такође, на стубовима је, у 
складу са Законом о безбедности на раду, предвиђено и посебно обележавање III зоне.  

 Овом техничком документацијом је обухваћена и демонтажа постојећег челично-
решеткастог стубова број 69. 

0.8.8. Проводници и заштитно уже 

 Постојећи проводник на далеководу је уже 243-AL1/39-ST1A (Al/Č-240/40 mm2). 

 На новом делу дуж измештене деонице, за проводник ће се користити уже 243-AL1/39-ST1A 
(Al/Č 3 x 240/40 mm2).  

 Фазни проводник Уже Al/Č-240/40 има следеће карактеристике: 
Тип ужета 26 x 3,45 у два слоја 

7 x 2,68 
Пресек 282,5 mm2 
Пречник 21,8 mm 
Рачунска сила кидања 8 512 daN 
Подужна маса 980 kg/km 
Модул еластичности 7 700 daN/mm2 
Температурни коефицијент 18,9 x 10-6 1/oC 
Отпор на 20o C 0,1188 W/km 

 Изградњом новог стуба 69-н, постојеће затезно поље између стубова 68 и 74, дели се на два 
затезна поља, и то затезно поље између стубова 68 и 69-н, те између стубова 69-н и 74. 

 На делу трасе између стубова 68 и 69-н врши се замена фазних проводника. 

 На предметном делу трасе од стуба 68 до стуба бр. 69-н максимално напрезање проводника 
243-AL1/39-ST1A (Al/Č 3 x 240/40 mm2) биће у складу са подацима са далековода 7,845 daN/mm². 
У суседним постојећим затезним пољима задржава се садашње напрезање проводника од 7,845 
daN/mm². 

 Причвршћење проводника на затезни изолаторски ланац се врши одговарајућом затезном 
компресионом стезаљком.  

 Постојеће заштитно уже на далеководу је OPGW уже тип D. 

 Максимално напрезање постојећег заштитног ужета OPGW уже тип D износи 24 daN/mm². 

 Заштитно уже типа OPGW уже тип D је следећих карактеристика: 
пресек:   - 49,5 mm2 
пречник:   - 10 mm 
рачунска сила кидања:  - 5080 daN 
подужна маса:  - 337 kg/km 
модул еластичности  - 14 000 daN/mm2 
температурни коефицијент. - 13.4 x10-6 1/°C  

 На делу трасе између стубова 68 и 69 врши се замена OPGW ужета. На стубу 68 се налази 
постојећа спојна кутија. Нова спојна кутија се поставља на стубу 69-н. 
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 Максимално радно напрезање заштитног ужета је одабрано према максималном напрезању 
проводника, као и према максималном напрезању и угибу постојећег заштитног ужета OPGW уже 
тип D тако да се не повећавају постојеће силе затезања постојећих стубова. 

проводник 
макс.напрезање заштитно 

уже 

макс.напрезање 

σm (daN/mm2) σm (daN/mm2) 

243-AL1/39-ST1A (Al/Č 3 x 240/40 mm2) 7,845 OPGW тип D 24,0 

 Вредности коефицијената сигурности се рачунају према формули: 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)

𝑆𝑆(𝑚𝑚𝑚𝑚2) ∙ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚2)

 

 Према горњој формули коефицијенти сигурности износе: 

проводник ksig заштитно уже ksig 

243-AL1/39-ST1A (Al/Č 3 x 240/40 mm2) 3,46 OPGW тип D 3,85 

 Критеријум коефицијента сигурности препоручује да је коефицијент сигурности заштитних 
ужади већи од коефицијента сигурности проводника, што је у овом случају задовољено. 

 Компензација нееластичног издужења ужади се врши методом температурне компензације.  

 Приликом уравнавања угиба проводника за температуру се узима температура која је за 
15°C мања од тренутне температуре околине а за заштитно уже 10°C.  

 Приликом извођења радова придржавати се и описа датих у техничком извештају и предмеру 
и предрачуна радова. 

0.8.9. Уземљење стубова 

 Уземљење се изводи у складу са Правилником о техничким нормативима тј. сваки нови стуб 
се уземљује. 

 Уземљење новог челично решеткастог стуба са рашчлањеним темељима је појачано и 
састоји се од два прстена и то један око самог темеља на дубини од 2,0m а други око свих 
темеља на дубини 0,7 m и на удаљењу 1,0 m од конструкције стуба. 

 Пошто далековод припада мрежи високе сигурности тј. опремљен је уређајима за брзо 
аутоматско искључење то прописи не предвиђају посебне мере за регулисање напона корака и 
додира према члану 80. Правилника. 

 Уземљење које је предвиђено обезбеђује отпор уземљења мањи од 15W тако да имају 
заштиту од повратног прескока од удара струје грома до 30 kA jeр је: 

𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑢𝑢

=
450
30

= 15Ω 

Где је : 
𝑈𝑈𝑖𝑖 - Подносиви ударни напон (kV) изолатора при сувом окружењу. 
𝐼𝐼𝑢𝑢 - Максимална вредност ударне струје (kA) грома за посматрани стуб. 
91% свих удара грома има струју до 30 kA која је у складу са прописима. 
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 Као уземљивач се предвиђа поцинковано округло гвожђе пречника 10 mm и за конструкцију 
стуба се прикључује преко стезаљки за уземљење. Уземљење које је предвиђено обезбеђује 
отпор уземљења мањи од 15Ω тако да имамо заштиту од повратног прескока код удара грома у 
складу са прописима. 

 Након полагања уземљивача измерити вредност уземљења. 

 Завртње којима се уземљивач везује за конструкцију стуба не треба засецати (кирновати) 
да би се у току погона могао контролисати уземљивач. Завртањ за ову везу треба намазати са 
заштитном масти ради допунске заштите од корозије. Веза уземљивача и конструкције може 
бити и заварена уколико се располаже са посебним инструментом за мерење отпора уземљења 
(“BBC HW 2W ” или сличним). 

 Извођач треба да изради документацију о постављеном уземљењу за свако стубно место, 
које се прилаже елаборату за технички пријем објекта. 

 Документација треба да садржи следеће податке. 
I.  Подаци о уземљењу Стуб брoj 

1. Датум израде уземљења 
2. Врста земљишта (црница, иловача, камен) 
3. Положај уземљивача шематски нацртати са назнаком дужине. 
4. Врста материјала и пресек уземљивача 
5. Дебљина слоја земље изнад камена 

II.  Подаци о мерењу отпора уземљења 
1. Датум и сат мерења отпора уземљења 
2. Температура ваздуха (°C) 
3. Последња киша падала пре дана 
4. Мерни инструмент, тип, марка 
5. Измерена вредност  

 Мерење отпора уземљења урадити инструментом HW 2W (“BBC”), или сличним. Код мерења 
отпора уземљења са овим инструментом не мора се вршити одвајање уземљивача од 
конструкције на мерном споју. 

0.8.10. Изолација и арматура 

 Према Правилнику о техничким нормативима (чл.45), изолаторски ланац за називни напон 
110 kV са заштитном арматуром мора да издржи једноминутни подносиви наизменични напон 
индустријске учестаности од 50 Hz под кишом од 185 kV и подносиви ударни напон стандардног 
облика таласа, позитивног и негативног поларитета од 450 kV. Овакве изолаторске ланце треба 
да гарантује испоручилац опреме, а уколико не располаже овим подацима морају се извршити 
потребна испитивања. 

 У распону укрштања са новопројектованом брзом саобраћајницом (68-69н) поставља се 
електрично и механички појачана изолација у складу са прописима. 

 Према Пројектном задатку, за изолацију на предметној деоници, и за основну и за појачану 
изолацију, су предвиђени изолаторски ланци састављени од стаклених капастих изолатора типа 
U120BP. За основну изолацију су предвиђени изолаторски ланци састављени од 8 чланака, а за 
појачану изолаторски ланци са по 9 чланака U120BP. Електромеханичко преломно оптерећење 
је 120 kN. 

 Специфична струјна стаза предвиђених стаклених изолаторских ланаца износи: 

 lIII = l1 / Un = 445 x 8 /123 = 28,94 mm/kV 
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 Ово задовољава II степен загађености (средња загађеност) где је потребно 20,0 mm/kV. 

 Ово је у складу са захтевом из Пројектног задатка, као и складу са чланом 53 Правилника 
да је изолација електрично појачана ако се за капасте изолаторе у изолаторским ланцима стави 
један чланак више. 

 У механичком погледу изолаторски ланци комплетно монтирани, морају да издрже 
електромеханичко оптерећење најмање три пута веће од тежине проводника са додатним 
оптерећењем за носеће ланце и три пута веће од силе затезања за затезне ланце. 

 Трострука сила затезања износи: 

  282,5 x 7,845 x 3 = 6649 daN < 12000 daN 

тако да се једноструки ланац усваја као нормална изолација на стубу, а двоструки ланац као 
механички појачана изолација. 

 Причвршћење изолаторских ланаца на конзоле стубова врши се преко заставице. 

 Ознаке примењених изолаторских ланаца су следеће: 
JZ  - једноструки затезни изолаторски ланац са 8 чланака изолатора U120BP; 
JZp  - једноструки затезни електрично појачани изолаторски ланац са 9 чланака изолатора 

U120BP; 
DZp  - двоструки затезни електрично појачани изолаторски ланац са два изолаторска ланца по 

9 чланака изолатора U120BP; 

 Све стезаљке морају да буду у потпуности компатибилне са одабраним проводником и 
заштитним ужетом у термичком, електричном и механичком погледу и у складу са IEC 61284. 

0.8.11. Редослед фаза на далеководу  

 На предметној деоници нема преплитања фаза и задржава се постојећи редослед.  

 На новим стубовим је предвиђено постављање нових таблица за ознаку фаза. Обележавање 
фаза урадити према техничким препорукама ЕМС-а. 

0.8.12. Заштита проводника од вибрација 

 На проводницима и заштитном ужету се постављају пригушивачи вибрација. 

 Предвиђен је пригушивач типа Stockbridge за проводник и заштитно уже и уградиће се по 
систему 1+1. Број пригушивача дат је у стубној листи. 

 Испоручилац пригушивача дужан је да обезбеди прорачуне којима се показује број и начин 
монтаже пригушивача према условима у конкретном случају.  

 За потребе овог пројекта, број пригушивача и њихов распоред, утврђен је на основу упутства 
произвођача пригушивача фирме „Далековод“-Загреб и на основу формула усвојених од стране 
Комисије за ДВ ЕМС-а. 

Тип пригушивача зависи од пречника проводника и заштитног ужета, а потребан број 
пригушивача одређује се у складу са дужином распона, па је за предметне распоне утврђен 
следећи број пригушивача: 

- Распони до 350m    по један са сваке стране распона 
- Распони 350-600m    по два са сваке стране распона 

 Распоред пригушивача вибрација у распону зависи од пречника проводника и заштитног 
ужета и дат је у следећој табели: 
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Пречник ужета [mm] 
Прво одстојање од краја распона 

[mm] 
Друго одстојање од краја 

распона [mm] 

21,8 1220 2440 

10,0 450 910 

Ово одстојање се мери од места изласка проводника из затезне стезаљке код затезних стубова. 

 На предметном далеководу се могу применити и пригушивачи вибрација другог 
произвођача, али је набављач, односно извођач радова, дужан да обезбеди упутство за монтажу 
пригушивача. 

0.8.13. Висина проводника изнад земље и објеката 

 Изнад свих објеката постигнута је прописана висина и удаљеност у складу са врстом објекта.  

 У затезном пољу на укрштању са брзом саобраћајницом далековод се пројектује за 
температуру проводника +80°C.  

 Резерва угиба износи 2.0 m у средини распона. 

 За остатак трасе (од стуба 69-н до стуба 74) примењује се максимална температура 
проводника према Главном пројекту изградње далековода (+40°C.). 

 На уздужном профилу далековода котиране су сигурносне висине изнад објеката које 
далековод укршта. 

0.8.14. Паралелно вођење и укрштање ДВ са водовима електровеза 

 На предметној деоници нема телекомуникационих водова, а и како се измештена траса 
далековода налази у оквирима постојеће, не мења се однос далековода и ТК водова на осталим 
деловима трасе. 

 Постојећи стуб број 68 је од ивице саобраћајнице удаљен 72,41 m, док је центар новог стуба 
69-н од ивице саобраћајнице удаљен 98,27 m. 

0.8.15. Укрштање ДВ са пројектованим путем 

 Траса далековода 110 kV се на делу од постојећег стуба бр. 68 до постојећег стуба бр.69 
укршта са пројектованом трасом „Брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут E-75 Београд - Ниш 
(петља Пожаревац) – Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац“, на стационажи 
km 48+285. 

 Да би се укрштање ДВ 110 kV и саобраћајнице ускладило са условима прописаним за 
ову врсту укрштања, према овом пројекту извршиће се изградња новог стуба број 69-н. 

 Према овом пројекту биће испуњени сви прописани услови за укрштање и то: 
- Угао укрштања ДВ 110 kV брoj 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште са 

пројектованoм саобраћајницом биће 47,31°, што је већа вредност од минимално 
прописаног од 30°. 

- Сигурносна висина најнижег проводника ДВ 110 kV изнад саобраћајнице при 
температури проводника 80°C биће минимално 9,03 oсносно 7,0 m са резервом од 
2,0 m.  

- Најмања удаљеност стубова ДВ 110 kV од ивице пута биће већа од најмање вредности 
која износи 40,0 (20,0)m. 

- Изолација ће бити механички и електрично појачана. 
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- У укрштајном распону и проводник и заштитно уже морају бити из једног комада, тј. 
без наставака чиме се испуњава услов Правилника. 

0.8.16. Радови на другим објектима 

 Да би се омогућило да се предметни објекат изгради и пусти у погон потребно је извести и 
радове на другим објектима, односно потребно је обавити припрему и заштиту других објеката 
на местима укрштања са предметним далеководима: 

- Обезбеђење укрштања са асфалтним и осталим (приступним, пољским) путевима;  
- Обезбеђење преласка преко њива, дворишта, башта и дрвећа;  

 Радови се смеју изводити само уз сагласност надлежне установе и уз предузимање свих 
потребних мера безбедности. 

0.8.17. Заштита животне средине 

 Заштита животне средине је регулисана законским и подзаконским прописима, а процена и 
анализа утицаја се раде према детаљно разрађеној методологији која је обухваћена сетом 
закона о заштити животне средине, а за далеководе и према методологији CIGRE.  

 У складу са светским и европским тендецијама у овој области, у Србији је 24.12.2009. ступио 
на снагу Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл.Гласник РС“, 
бр.104/2009). Овим Правилником прописани су референтни гранични нивои излагања 
становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција 
за зоне повећане осетљивости. 

 За остале зоне примењују се критеријуми Светске здравствене организације (WHO), 
Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (INIRC,ICNIP), као и критеријуми 
Међународног удружења за заштиту од зрачења (IRPA). На предметној деоници далековода 
висина проводника за ново стање биће већа од висине проводника у постојећем стању, тако да 
се побољшава ситуацију у погледу вредности електромагнетног поља, односно смањује се 
електромагнетни утицај на животну средину.  

 Треба напоменути да у току изградње и рада далековода не постоје никакви нуспродукти. 

 Извођење Пројекта не води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих 
материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде, јер: 

- Нема руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја; 
- Нема испуштања канализације или других флуената (третираних или нетретираних) у 

воду или у земљиште; 
- Нема таложења загађујућих материја испуштених у ваздух, земљиште или воду; 
- Не постоји дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из наведених 

извора 

 Далековод не испушта уље. Уље се може јавити само у близини уљних трансформатора. 
Одговорни пројектант трафостанице ће предвидети све потребне мере заштите животне средине 
у случају акцидентних ситуација које се могу јавити у оквиру саме трафостанице. 

 Пројекат далековода не подразумева коришћење материја или материјала који су токсични 
или опасни, по људско здравље или животну средину (флора, фауна, снабдевање водом). 

 Далековод у току рада по својој природи нема потреба за било каквом енергијом, 
енергентом, сировином и не производи и не испушта никакве продукте, па као такав објекат не 
утиче на стање вода (површинских и подземних), на околно тло, на стање и квалитет ваздуха, и 
на флору и фауну. 
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 У току изградње далековода, посебно приликом ископа земље за темеље стуба, доћи ће до 
мање деградације земљишта и то само новом стубном месту. Међутим одмах по завршетку 
радова на изради темеља, врши се затрпавање темељних јама и довођење деградиране 
површине у првобитно стање. 

 Сви бетонски и армирано бетонски радови се изводе у свему према важећим техничким 
прописима за бетон и армирани бетон. Након ископа врши се постављање оплате и израда 
тампона од набијеног шљунка или бетона, а затим се приступа формирању и постављању 
арматуре. Бетонирање темеља врши се пројектованом марком бетона. Бетон се изграђује у 
фабрици бетона, транспортује се миксерима, а уграђује уз коришћење первибратора. После свих 
завршених радова затрпавају се темељи и врши се планирање земљишта око стуба, као и 
повраћај у првобитно стање. 

 Уколико се у току ископа за темеље стубова наиђе на подземне воде, врши се њихова 
депресија ради изградње темеља у кратком временском периоду. Сама технологија неће ни у 
ком смислу загадити подземне воде. 

0.8.18. Заштита културних добара 

 Закон о културним добрима уређује систем заштите и коришћења културних добара и 
утврђује услове за обављање делатности заштите културних добара. 

 Културно добро и добро које ужива претходну заштиту, не сме се оштетити, нити се без 
сагласности, у складу са одредбама овог закона, може мењати његов изглед, својства или 
намена. 

 Заштита непокретних културних добара обезбеђује се на основу прописа о планирању и 
уређењу простора, изградњи објеката и заштити животне средине. 

 Добро које ужива претходну заштиту, а налази се у земљи или води, или је извађено из 
земље или воде, у државној је својини. 

 Ко ван организованог истраживања ископа из земље, односно извади из воде добро које 
ужива претходну заштиту, дужан је да о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести 
надлежну установу заштите културних добара и Министарство надлежно за унутрашње послове. 

 Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на покретне или непокретне остатке 
археолошког порекла, Извођач је дужан да одмах обустави радове. Стручно лице, археолог има 
право да у току радова, а када се за тим укаже потреба, пропише заштитна археолошка 
истраживања. 

 Извођач/Инвеститор је у обавези да предузме мере заштите како налаз не би био уништен 
и оштећен и да се сачува на месту и положају у коме је откривен. 

0.8.19. Ознаке опасности, нумерисање стубова и фазних проводника 

 На новим челично-решеткастим стубовима, на страни која је најприступачнија, постављају 
се на висини 2,5 m од тла, таблице за упозорење и нумерисање стубова стандардног облика. 

 Према техничким препорукама, на новом стубу извршиће се и означавање фаза емајлираним 
таблицама или таблицама од пластичне масе. 

 Таблице за означавање фаза са ознакама 0, 4 или 8 се постављају на конзоле стуба изнад 
фазних проводника. 

 Извођач радова треба у писаном облику да се обрати Инвеститору и власнику далековода 
ЕМС ради дефинисања података који се уносе у таблице за нумерисање и опомену. 
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 На новом стубу предметног далековода, са обе стране, извршиће се означавање броја стуба 
за уочавање из ваздуха, тј. из хеликоптера. Таблице се постављају на врху стуба између горње 
конзоле и заштитног ужета. Цртеж таблице и носача таблица са предложеним димензијама дат 
је у графичком прилогу пројекта, а како се види дате су две варијанте за израду таблице. У 
првој варијанти сваки број има своју таблицу (двоцифрен број се састоји од две таблице). Друга 
варијанта је да се на једној таблици уписује редни број стуба без обзира колико има цифара у 
броју стуба.  

 Инвеститор предметног далековода одлучује који ће тип таблице применити на далеководу. 

0.8.20. Динамика радова на далеководу 

 Потребно је дефинисати динамику радова како би се што пре оспособио за рад постојећи 
далековод 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште. 

 Елаборат динамике извођења радова треба да усагласе и овере комисија који су надлежни 
сваки за свој део посла и то: 

- Извођач радова на далеководу. 
- Надзорни орган инвеститора ЕМС Београд. 
- Представник власника предметног далековода 110 kV ЕМС. 
- Представник диспечерског центра надлежног за предметни далековод . 
- Представник још неког предузећа ако то сматрају напред наведена лица (као комисија). 

0.8.21. Радови на демонтажи 

 Овом техничком документацијом је обухваћена демонтажа постојећeг челично-решеткастог 
стуба број 69. 

 Постојећи демонтирани проводник Al/Č 240/40 mm² се намотава на бубњеве, а демонтирано 
заштитно уже OPGW ASC 49 Furukawa D. 

 Сав демонтирани материјал и конструкција се транспортује и складишти у магацину 
Инвеститора. 
 

0.8.22. Катастарске парцеле 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина 
објеката/радова 
који су предмет 
захтева: 

Општина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 
711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на које 
се измештају 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69-н 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
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постојећи 
водови (уколико 
је измештање 
предмет 
захтева): 

К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
4287 К.О. Кумане 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на 
којима се налазе 
постојећи 
објекти који се 
уклањају: 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
4287 К.О. Кумане 

 

 

Пројектант:  IEE Consult s.e. d.o.o. Novi Sad 

Мичуринова 8, Нови Сад 

Бр. лиценце: 351-02-01143/2022-09 
 
  

Одговорни пројектант:  Страхил Гушавац, дипл.инж.ел. 

Број лиценце:  351 E556 07 

Потпис: 

 

Број техничке документације:  24-07-33 

 



  
 

0.12 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 
1 Ситуација далековода број 1196/2 (распони 68 - 70) 

 





  
 

0.13 СПИСАК ПАРЦЕЛА 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина 
објеката/радова 
који су предмет 
захтева: 

Општина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 
711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на које 
се измештају 
постојећи 
водови (уколико 
је измештање 
предмет 
захтева): 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69-н 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 4287 К.О. 
Кумане 

списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на 
којима се налазе 
постојећи 
објекти који се 
уклањају: 

Стуб и 
темељ 

Нови стуб и темељ за стуб 69 
Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
КП 194 и 195 

Проводници Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 
707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 
4287 К.О. Кумане 

Заштитна 
зона 

Oпштина Велико Градиште 
К.О. Кумане 
К.П. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 4287 К.О. 
Кумане 

 



  
 
0.14. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 





















     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15. Локацијски услови 
 































     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Министарство одбране – Сектор за материјалне 
ресурсе – Управа за инфраструктуру 





     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 













     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Министарство заштите животне средине 























     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Министарство унутрашњих послова  

Сектор за ванредне ситуације 







     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копија плана водова 

Републички геодетски завод  







     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишљење 

Републички геодетски завод 





     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагласност 

Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 





     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решење 

Завод за заштиту природе Србије 











     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Електродистрибуција Србије 







     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Путеви Србије 











     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Србијаводе 















     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Србијагас 











     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Телеком Србија 







     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Општина Велико Градиште 







     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови 

Дунав, Велико Градиште 
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0.16 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 



Предмер и предрачун - 
Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште

Позиција Опис позиције Једин, Колич, Јед. цена Укупно

1196-1000 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ

1196-1005

Свака тачка овог предмера обухвата испоруку
главног и набавку и испоруку целокупног
помоћног, потребног материјала и свих потребних
радова (и оно што није експлицитно наведено) да
би инсталација несметано функционисала.
Извођач радова је обавезан да пре отварања
ископа обележи постојећу подземну и надземну
инсталацију са представницима организација чије
су оне власништво и у складу са прописима,
пројектном документацијом и захтевима власника
обезбеди потпуну заштиту истих.

1196-1100 Материјал за израду и учвршћење стубова надземног вода

Челична конструкција (комплет профили, 
завртњеви, лимови и остали потребни елементи 
за повезивање конструкције) за израду uгаоно-
затезног стуба еквивалентног типу стуба по 
пројекту 1-0.DV.G.1056 - Електроисток пројектни 
биро д.о.о., типа јела, за једно заштитно уже, са 
материјалом за повезивање, за израду стуба 
потребне номиналне висине до доње конзоле 
стуба.
Облик главе стуба је са следећим распоредом 
конзола :
- дужина конзоле за доњи проводник 3,25 m,
- дужина конзоле за средњи проводник 2,5 m,
- дужина конзоле за горњи проводник 2,2 m,
- размак конзоле за доње и средње проводнике 2 
m,
- размак конзоле за средње и горњље проводнике 
2 m и
- размак конзоле за горње проводнике и 
заштитног ужета 3,8 m.
Комплет са свим везама и материјалом за 
антикорозивну заштиту топлим цинковањем и 
додатним бојењем (дуплеx систем). Све заједно 
са документацијом за израду стуба и 
транспортом.

1196-1105

Стуб еквивалентан типу  1-0.DV.G.1056, висине до 
доње конзоле 30,2 m.
Тежина челичне конструкције заједно са везивним 
материјалом 6713 kg/стубу. компл. 1 1.250.000,00 1.250.000,00

1196-1200 Арматура за израду темеља стуба

1196-1205

Арматура, за израду темеља, за угаоно-затезни 
стуб типа 1-0.DV.G.1056.
Тежина арматуре B500B 396 kg/темељу. комплет 1 37.500,00 37.500,00

1196-1300 Бетон за бетонирање темеља

1196-1305

Бетон C25/30, за темељ угаоно-затезног стуба 
типа 1-0.DV.G.1056 свих висина  у пројекту. 
Количина 22,8 m3/темељ. комплет 1 187.500,00 187.500,00

1196-1310

Бетон C12/15, за темељ угаоно-затезног стуба 
типа 1-0.DV.G.1056 свих висина  у пројекту. 
Количина 2,52m3/темељ. комплет 1 13.500,00 13.500,00
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Предмер и предрачун - 
Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште

Позиција Опис позиције Једин, Колич, Јед. цена Укупно

1196-1400 Оплата за израду темеља

1196-1405
Оплата за израду темеља угаоно-затезног стуба 
типа 1-0.DV.G.1056. комплет 1 5.000,00 5.000,00

1196-1500 Изолатори и овјесна опрема

1196-1510

Капасти изолатор U120BP, следећих 
карактеристика:
- минимално механичко оптерећење 120 kN,
- дужина струјне стазе 445 mm,
- подносивиатмосферски напон 125kV,
- подносиви напон индустријске фреквенције 50 
kV. ком 132 975,00 128.700,00

1196-1520

Спојна опрема за изолаторски ланац типа Jz
- затезна компресиона стезаљка за AlČe 240/40 (1 
ком),
- гнездо - око (1 ком),
- доњи заштитни рог (1 ком),
- горњи заштитни рог (1 ком),
- виљушка – тучак (1 ком) и
- заставица (1 ком). комплет 3 22.500,00 67.500,00

1196-1525

Спојна опрема за изолаторски ланац типа DZp
- заставица (1 ком),
- виљушка – виљушка  90° (1 ком),
- виљушка - тучак (2 ком),
- горњи заштитни рог (1 ком),
- доњи заштитни рог (1 ком),
- гнездо - виљушка (2 ком),
- oдстојник - око (2 ком),
- виљушка - око (1 ком),
- затезна компресиона стезаљка за AlČe 240/40 (1 
ком). комплет 6 22.500,00 135.000,00

1196-1600 Oпрема за монтажу OPGW ужета

1196-1605

Склоп за затезно завешење OPGW ужета на 
стубу са настављањем у складу са графичком 
документацијом комплет 1 47.500,00 47.500,00

1196-1610

Монтажна споојница за постављање на стуб, 
заједно са пропратном опремом за монтажу 
спојнице и OPGW ужета на стубу. комплет 1 42.500,00 42.500,00

1196-1700 Остала опрема стуба

1196-1705 Таблице за ознаку фаза. ком 3 3.500,00 10.500,00
1196-1710 Таблице за означавање из ваздуха. комплет 1 3.500,00 3.500,00
1196-1715 Опоменска таблица за ознаком броја стуба ком 1 4.000,00 4.000,00

1196-1800 Проводници и заштитна ужад

1196-1805 Набавка фазних проводника пресека AlČe 240/40. kg 755 575,00 434.125,00
1196-1815 Набавка заштитног OPGW ужета типа D. m 325 115,00 37.375,00
1196-1820 Пригушивач вибрација за проводник AlČe 240/40. ком 9 9.750,00 87.750,00
1196-1825 Пригушивач вибрација за проводник OPGW уже. ком 3 9.750,00 29.250,00

1196-1900 Материјал за израду уземљивача стуба надземног вода
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Предмер и предрачун - 
Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште

Позиција Опис позиције Једин, Колич, Јед. цена Укупно

1196-1905

Поцинковано округло гвожђе пречника 10 mm 
(SRPS N.B4.901), са слојем цинка од најмање 70 
μм, за израду уземљивача челично-решеткастих 
стубова надземног вода.
Рачунато са 50m /темељу. комплет 1 225,00 225,00

1196-2000 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ

1196-2100 Припремни радови при раду са 110kV мрежом

1196-2105 Експропријација, одштета и уређење земљишта. паушал 1 400.000,00 400.000,00

1196-2110

Трошкови надзора власника вода и диспечерских 
манипулација (искључења и укључења надземног 
вода), као и стварање услове на местима 
укрштања са другим објектимa. паушал 1 200.000,00 200.000,00

1196-2200 Демонтажа постојећих елемената надземног вода

1196-2205

Демонтажа челичнорешеткастог стуба висине до 
доње конзоле 23 m и висине до врха стуба од 
доње конзтоле једнае 6 метара, намењног за три 
фазна проводника и једно заштитно уже.
Одвоз до места складиштења.
Заједно са разбијањем комплетног темеља. комплет 1 350.000,00 350.000,00

1196-2210

Демонтажа проводника, заштитне ужади и 
изолатора на делу трасе која се укида са одвозом 
до места складиштења. комплет 1 1.250.000,00 1.250.000,00

1196-2300 Ископ темеља за стубове

1196-2305

Колчење нових стубних места.
Ископ темеља стуба димензија према приложеној 
графичкој документацији, са избацивањем земље. 
Избацивање земље врши се на довољној 
удаљености од темељне јаме да се не би 
оптерећивале бочне стране ископа. Јаму ископати 
плићу за 0.2-0.3 m, да се због расквашености тла 
не би вршила замена тла. Непосредно пре 
бетонирања тампон слоја јаму ископати до 
потребне дубине,  ручним путем изравнати 
површину ископа и извршити збијање уз употребу 
вибро плоче. По бетонирању врши се затрпавање 
темеља, земљом, њено набијање, планирање, 
осигурање темељних јама по потреби 
ограђивањем, разастирање вишка материјала, 
након израде темеља. Усвојен је типски темељ 
стуба за носивост тла од 100 kN/m2, у случају 
мање носивости, потребно је урадити одоварајуће 
прорачуне. Обрачун по стубном месту.
Ископ земље са одбацивањем у страну заједно са 
евентуалним потребним црпљењем воде и 
осигуравањем темељне јаме ограђивањем.
Затрпавање темеља земљом из ископа. 
Планирање земље из ископа, након постављања 
темељних стопа, тако да се постигне благ пад од 
стуба да се атмосферска вода одведе даље од 
темеља. Одвоз вишка земље.
Набијање земље из ископа након постављања 
темеља и остваривање потребне збијености у 
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1196-2310

Ископ темеља за угаоно-затезни 1-0.DV.G.1056.
- ископ за темељ и шкарпу (65 m3),
- ископ за постављање уземљивача,
- затрпавање темеља и шкарпе земљом са њеним 
набијањем (40,24 m3),
- затрпавање уземљивача земљом и
- одвоз сувишне земље (24,76 m3). комплет 1 112.750,00 112.750,00

1196-2400 Бетонски радови и радови са арматуром

1196-2405

Бетонирање темеља за стубове од армираног 
бетона C25/30 и C 12/15, на лицу места. 
Транспорт, исправљање, чишћење, сечење, 
савијање и уградња арматуре.
Обрачун по стубном месту типа 1-0.DV.G.1056.
Његовањем бетона спречити испаравање воде из 
свежег бетона која је потребна за хидратацију 
цемента. Такође, обезбедити заштиту од 
екстремних температура кoje би мoглe нeгaтивнo 
да утичу нa хидрaтaциjу цeмeнтa.
Кaкo би сe oсигурaли оптимални услови за 
хидратацију цемента, бeтoн мoрa бити зaштићeн 
oд штeтних утицаја ветра, сунцa и прoмeњивoг 
врeмeнa.
При извођењу у складу са корисничким надзором 
изабрати одговарајуће заштитне мере од 
прераног сушења:
-	остављање у оплатама,
-	прекривање фолијама,
-	постављање прекривача који задржавају воду,
-	континуирано прскање водом, како би површина 
бетона увек била прекривена водом,
-	комбинација свих наведених метода. комплет 1 80.400,00 80.400,00

1196-2500 Teсарски радови

1196-2505
Израда, монтажа и демонтажа оплате за израду 
темеља компл. 1 135.000,00 135.000,00

1196-2600 Изградња елемената надземног вода

1196-2605

Радови на припреми челичне конструкције за стуб 
1-0.DV.G.1056 висине 30,2 m:
- преузимање,
- транспорт до привременог складишта,
- сортирање и
- транспорт до сваког стубног места (укупно 1 
стубнo местo).
Обрачун по kg челичне конструкције. kg 6713 25,00 167.825,00
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Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште

Позиција Опис позиције Једин, Колич, Јед. цена Укупно

1196-2610

Израда (монтажа) стуба надземног вода обухвата:
- центрирање анкера стубова пре заливања истих 
бетоном,
- монтажу конзола,
- подизање стуба у вертикалан положај,
- проверу вертикалности стуба,
- монтажу изолаторских ланаца и остале овесне 
опреме,
- затезање проводника,
- клемовање проводника,
- постављање ознака за обележавање стубова, 
проводника и далековода,
- премазивање цинколитом свих преклопа у 
везама и
- сви остали радови који су потребни за 
несметано функционисање.
Израда и монтажа угаоно-затезног стуба висине 
до доње конзоле 30,2 m (тип 1-0.DV.G.1056). 
Тежина челичне конструкције 6 713 kg/стуб.
Обрачун по стубу. комплет 1 812.500,00 812.500,00

1196-2700 Развлачење, подизање, затезање и причвршћење проводника и OPGW на стубовима

1196-2705

Развлачење и затезање (према монтажним 
табелама) и причвршћење проводника пресека 
AlČe 240/40.
Обрачун по једном метру једне фазе. m 810 175,00 141.750,00

1196-2715

Затезање (према монтажним табелама) и 
причвршћење OPGW заштитног ужета.
Обрачун по једном метру ужета. m 325 190,00 61.750,00

1196-2720

Презатезање (према монтажним табелама) и 
причвршћење проводника на деловима трасе где 
се задржава постојећа траса далековода. комплет 1 250.000,00 250.000,00

1196-2725
Повезивање постојећих и новопостављених 
фазих проводника и заштитне ужади. комплет 8 150.000,00 1.200.000,00

1196-2730
Израда струјних мостова, на сваком од затезних 
стубова комплет 1 15.000,00 15.000,00

1196-2735
Монтажа изолаторских ланаца и овјесне опреме 
на затезним стубовима. Oбрачун по фази. комплет 9 3.500,00 31.500,00

1196-2740

Склоп за затезно завешење OPGW ужета на 
стубу са настављањем у складу са графичком 
документацијом комплет 1 225.000,00 225.000,00

1196-2745
Монтажа таблица за уочавање из ваздуха.
Обрачун по стубу. комплет 1 1.750,00 1.750,00

1196-2750
Монтажа опоменских таблица.
Обрачун по стубу. комплет 1 1.750,00 1.750,00

1196-2755
Монтажа таблица за нумерисање фаза.
Обрачун по стубу. комплет 1 1.750,00 1.750,00

1196-2800 Израда уземљивача и мерење отпора уземљења
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Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште
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1196-2805

Постављање уземљивача стуба, изведеног у 
облику прстена око стуба (према цртежу 5.7) од 
поцинкованог округлог челика пречника 10 mm. 
Уземљивач увести у темељ без прекидања. Отвор 
за пролаз уземљења на темељу стуба после 
увлачења  уземљења се залива битуменом. 
Повезивање уземљивача на стезаљке за 
уземљење (мерно-испитне спојнице). Уземљивач 
се поставља пре и у току постављања темеља у 
бетонску јаму. комплет 1 42.500,00 42.500,00

1196-2810

Мерење отпора уземљења, по постављању стуба, 
израда атеста о мерењу отпора уземљења. 
Обрачун је по стубном месту. ком. 1 9.000,00 9.000,00

1196-2900 Додатни елаборати

1196-2905

Eлаборат усклађивања конструкције и темеља 
стуба захтевима пројектног задатка везано за 
надвишење темеља од 0,55 m. комплет 1 250.000,00 250.000,00

1196-2910

Геотехничка истраживања терена.
У зони сваког новог затезног стуба извести по 
једну истражну бушотину са SPT опитом на свака 
2 m дубине. 
Дубине истражних радова треба да задовоље 
критеријум који даје већу дубину:
za ≥ 6 m
za ≥ 3 x bf
где је za - дубина испод коте дна темељне стопе; 
bf - краћа ивица темеља.
У случају појаве стишљивих слојева на већим 
дубинама дужину истражног бушења повећати до 
максимално 10 m.
Истражно бушење изводити тако да се могу узети 
непоремећени узорци, а у зависности од врсте 
материјала кроз који се буши језгро се може 
узимати утискивањем одговарајућих цилиндара.
Врста и обим лабораторијских испитивања морају 
се прилагодити закључцима теренских 
истраживања тако да је могућа њихова 
надградња и допуна. Такође, испитивања морају 
бити планирана у обиму који омогућава поуздано 
дефинисање карактеристика свих заступљених 
средина. Као минимум се предвиђа узимање 
једног непоремећеног узорка из сваког 
литолошког члана у зони стубног места, на коме 
ће се испитати идентификационо-
класификационе и отпорно-деформабилне 
карактеристике материјала. 
Поред тога, потребно је испитати агресивност 
подземне воде на бетон, нарочито у зони локација 
где су присутна честа забарења.
Након извршених истраживања формирати комплет 1 250.000,00 250.000,00

1196-3000 Завршни радови
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1196-3005

Геодетско снимање трасе, са израдом катастра 
изведеног стања. Инвеститору се снимак и 
потврда о извршеном снимању од стране РГЗ-а 
предаје на крају изведених радова, пре израде 
коначне ситуације, у папирној и дигиталној форми 
на CD-у у АCАD-dwg формату са таблицом 
апсолутних кордината. Овај снимак је основа за 
коначан обрачун. Обрачун по дужном метру 
трасе. m 600 125,00 75.000,00

1196-3010 Трошкови комисије за технички пријем паушал 1 500.000,00 500.000,00
1196-3015 Трошкови издавања употребне дозволе паушал 1 175.000,00 175.000,00
1196-3020 Израда пројекта изведеног стања. паушал 1 600.000,00 600.000,00
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Предмер и предрачун - Појединачни електропреносни стуб на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште

Позиција Опис позиције Укупно
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ

1196-1100 Материјал за израду и учвршћење стубова надземног вода 1.250.000,00
1196-1200 Арматура за израду темеља стуба 37.500,00
1196-1300 Бетон за бетонирање темеља 201.000,00
1196-1400 Оплата за израду темеља 5.000,00
1196-1500 Изолатори и овјесна опрема 331.200,00
1196-1600 Oпрема за монтажу OPGW ужета 90.000,00
1196-1700 Остала опрема стуба 18.000,00
1196-1800 Проводници и заштитна ужад 588.500,00
1196-1900 Материјал за израду уземљивача стуба надземног вода 225,00

Укупно материјал за изградњу 2.521.425,00
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ

1196-2100 Припремни радови при раду са 110kV мрежом 600.000,00
1196-2200 Демонтажа постојећих елемената надземног вода 1.600.000,00
1196-2300 Ископ темеља за стубове 112.750,00
1196-2400 Бетонски радови и радови са арматуром 80.400,00
1196-2500 Teсарски радови 135.000,00
1196-2600 Изградња елемената надземног вода 980.325,00
1196-2700 Развлачење, подизање, затезање и причвршћење проводника и OPGW на стубовима 1.930.250,00
1196-2800 Израда уземљивача и мерење отпора уземљења 51.500,00
1196-2900 Додатни елаборати 500.000,00
1196-3000 Завршни радови 1.350.000,00

Укупно радови на изградњи 7.340.225,00

УКУПНО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ 9.861.650,00
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2. IZJAVE VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE  
 

Investitor: AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTROMREŽA  
SRBIJE (EMS AD, BEOGRAD)  
Kneza Miloša 11, Beograd 

Objekat: 
 

Pojedinačni elektroprenosni stub na DV 110kV broj 
1196/2 TS Rudnik 3 – TS Veliko Gradište 
Opština Veliko Gradište, K.P. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 710, 711, 1971, 1974, 
1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 K.О. Kumane 

Vrsta tehničke dokumentacije: 
 IDEJNI PROJEKAT (IDP) 

Za građenje/izvođenje radova: Rekonstrukcija 
Broj i datum tehničke kontrole: 2503-12 Maj 2025. 

 
Sretko Bogosavljević, direktor 

Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole Idejnog projekta (IDP) rekonstrukcije za  
Pojedinačni elektroprenosni stub na DV 110kV broj 1196/2 TS Rudnik 3 – TS Veliko Gradište 

Opština Veliko Gradište, K.P. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 
710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287, K.О. Kumane 

 
 

P O T V R Đ U J E M  
 

1) da je projekat izrađen u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima 002812594 2024 14810 005 001 000 001 
od  (ROP-MSGI-6696-LOCA-3/2024) 11.10.2024 i uslovima imalaca javnih ovlašćenja;. 
2) da je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i pravilima struke i da je izrađen u svemu prema 
tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase 
objekta; 
3) da projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 
dokumentacije i da su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni; 
4) da su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 
(npr. projekta za građevinsku dozvolu), kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke 
i druge podloge i podaci; 
5) da je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 
ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i 
studijama, primenjeni u projektima; 
 

Vršilac tehničke kontrole: HV PRO DESIGN DOO NOVI SAD 
Kraljevića Marka 30/5/30, 21000 Novi Sad 
Broj Rešenja: 000649811 2024 14810 005 000 000 001 

Odgovorno lice/zastupnik: 
 Sretko Bogosavljević, direktor 

Potpis:  
 
 
  

Broj: 2503-12 
Mesto i datum: Novi Sad, Maj 2025. 

  



 
2.1 VRŠIOCI TEHNIČKE KONTROLE 
 
 

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈ   

 
VRŠILAC TEHNIČKE KONTROLE Mirko Ilić, dipl.inž.građ. 
BROJ LICENCE 311 1390 03 

 
 

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
VRŠILAC TEHNIČKE KONTROLE Sretko Bogosavljević, dipl.inž.el. 
BROJ LICENCE 351 J885 11 

 
  



2.2.1. REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
U skladu sa članom 129 Zakona o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka 
US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema 
klasi i nameni objekta („Službeni glasnik RS“, br. 96/2023), izvršena je tehnička kontrola  
 
SVESKA 2/1 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE   
 

Pojedinačni elektroprenosni stub na DV 110kV broj 1196/2 TS Rudnik 3 – TS Veliko Gradište, 
Opština Veliko Gradište, K.P. 167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 

710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 K.О. Kumane 
 

 
Na osnovu pregleda utvrđeno je da SVESKA 2/1 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE  Idejnog projekta 
(IDP) za rekonstrukciju 
 
1) da je projekat izrađen u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima broj 002812594 2024 14810 005 001 000 
001 (ROP-MSGI-6696-LOCA-3/2024) od 11.10.2024 i uslovima imalaca javnih ovlašćenja; 
2) da je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i pravilima struke i da je izrađen u svemu prema 
tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase 
objekta; 
3) da projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 
dokumentacije i da su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni; 
4) da su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 
(projekta za građevinsku dozvolu), kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i 
druge podloge i podaci; 
5) da je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 
ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i 
studijama, primenjeni u projektima; 
 
Na osnovu ispunjenosti navedenih uslova SVESKA 2/1 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE Idejnog 
projekta (IDP) za rekonstrukciju se prihvata: 
 
 
 

Vršilac tehničke kontrole: Mirko Ilić, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 311 1390 03 
Potpis:  

Naziv i oznaka dela projekta: SVESKA 2/1 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE 
Mesto i datum: Novi Sad, Maj 2025. 

 
  



2.2.2. REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
U skladu sa članom 129 Zakona o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka 
US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema 
klasi i nameni objekta („Službeni glasnik RS“, br. 96/2023), izvršena je tehnička kontrola  
 
SVESKA 4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 

Pojedinačni elektroprenosni stub na DV 110kV broj 1196/2 TS Rudnik 3 – TS Veliko Gradište, 
Opština Veliko Gradište, K.P.  167, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 693, 707, 708, 

710, 711, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 4287 K.О. Kumane 
 

Na osnovu pregleda utvrđeno je da SVESKA 4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA Idejnog projekta (IDP) za rekonstrukciju 
 
 
1) da je projekat izrađen u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima broj 002812594 2024 14810 005 001 000 
001  (ROP-MSGI-6696-LOCA-3/2024) od 11.10.2024 i uslovima imalaca javnih ovlašćenja; 
2) da je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i pravilima struke i da je izrađen u svemu prema 
tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase 
objekta; 
3) da projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 
dokumentacije i da su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni; 
4) da su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 
(projekta za građevinsku dozvolu), kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i 
druge podloge i podaci; 
5) da je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 
ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i 
studijama, primenjeni u projektima; 
 
Na osnovu ispunjenosti navedenih SVESKA 4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA Idejnog projekta (IDP) za rekonstrukciju se prihvata: 
 

Vršilac tehničke kontrole: Sretko Bogosavljević, dipl.inž.el. 
Broj licence: 351 J885 11 
Potpis:  

Naziv i oznaka dela projekta: SVESKA 4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA 

Mesto i datum: Novi Sad, Maj 2025. 
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