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ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka 
US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019-dr. Zakon i 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekta („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019) kao: 
 
 

G L A V N I    P R O J E K T A N T 
 

 
za izradu IDEJNOG PROJEKTA (IDP), PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) i 
PROJEKTA ZA IZVOĐENJE (PZI) za izgradnju III FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA – 
DOGRADNJU OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU I KOŠARKAŠKOG TERENA ZA REKREACIJU  
na k.p.br. 18722 K.O. Valjevo, Valjevo, određuje se: 

 
 
 
 

Dražen Balažević, dipl.ing.građ.  broj licence: 310 8103 04 
 

 
 
 
 
Investitor: HANSGROHE d.o.o. Beograd 
 Krunska 73, Beograd 
 
 
Odgovorno lice / zastupnik:  Philip Bürkel 
 
Potpis:     
 

 

 

Broj projekta: EN – 1721 
 
Mesto i datum: Subotica, april 2023. 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
IDEJNOG PROJEKTA  

 

Glavni projektant IDEJNOG PROJEKTA za izgradnju III FAZE PROIZVODNOG 
KOMPLEKSA– DOGRADNJU OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU I KOŠARKAŠKOG TERENA ZA 
REKREACIJU na k.p.br. 18722 K.O. Valjevo, Valjevo određuje se 
 

Dražen Balažević, dipl.inž.građ. 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

da su delovi Projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci 
odgovaraju sadržini projekta i da su u projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije. 
 

0 Glavna sveska EN – 1721 

1 Projekat arhitekture EN – 1721 

2/1 Projekat konstrukcije EN – 1721 

2/2 Projekat saobraćajnica EN – 1721/01-03/22 

3 Projekat hidrotehničkih instalacija EN – 1721 

4/1 Projekat elektroenergetskih instalacija EN – 1721 

5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija EN – 1721 

6/1 Projekat termotehničkih instalacija – vodeni deo   EN – 1721 

6/2 Projekat termotehničkih instalacija – vazdušni deo EN – 1721 

6/3 Projekat sprinkler instalacije EN-1721/017-2022-SPR 

6/4 Projekat instalacija komprimovanog vazduha EN – 1721 

7 Projekat tehnologije U 258 IDP 07.3 

8 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije EN – 1721/01-03/22 

9 
Projekat spoljnog uređenja  
sa sinhron planom spoljnih instalacija 

EN – 1721 

elaborat Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje 22 - 01/42 - 1 

elaborat Elaborat zaštite od požara EN-1721/017-2022-ZOP 

elaborat Elaborat energetske efikasnosti EN – 1721 

 
 
 
Glavni projektant IDP:   Dražen Balažević, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 8103 04  
Potpis: 
Broj projekta:   EN – 1721 
Mesto i datum: Subotica, april 2023. 
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SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

0 Glavna sveska EN – 1721 

1 Projekat arhitekture EN – 1721 

2/1 Projekat konstrukcije EN – 1721 

2/2 Projekat saobraćajnica EN – 1721/01-03/22 

3 Projekat hidrotehničkih instalacija EN – 1721 

4/1 Projekat elektroenergetskih instalacija EN – 1721 

5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija EN - 1721 

6/1 Projekat termotehničkih instalacija – vodeni deo EN – 1721 

6/2 Projekat termotehničkih instalacija – vazdušni deo EN – 1721 

6/3 Projekat sprinkler instalacije     EN-1721/017-2022-SPR  
 
6/4 Projekat instalacija komprimovanog vazduh   EN – 1721 
 
7 Projekat tehnologije      U 258 IDP 07.3 
 
8 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije EN – 1721/01-03/22 

9 Projekat spoljnog uređenja  
 sa sinhron planom spoljnih instalacija EN – 1721 

 Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje 22 - 01/42 - 1 

 Elaborat zaštite od požara EN-1721/017-2022 ZOP 

 Elaborat energetske zaštite EN – 1721 
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PODACI O PROJEKTANTIMA 
 

0 - GLAVNA SVESKA: 
Projektant: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Glavni projektant: Dražen Balažević, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 8103 04 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE: 
Projektant: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Odgovorni projektant: Ana Banjac, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 321A317 21 
Potpis: 
 
 
 
 
  
 
2/1- PROJEKAT KONSTRUKCIJE: 
Projektant: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Broj rešenja : 351-02-08186/2016-07 od 04.02.2021. 
Odgovorni projektant: Nenad Simić, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 F979 08 
Potpis: 
 
 
 
 

2/2 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA: 
Projektant: SUPROJEKT d.o.o. 
 Cara Dušana 5, Subotica 
Odgovorni projektant: Branimir Ivanković, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 315 I231 09 
Potpis: 
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3 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: 
Projektant: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Odgovorni projektant: Nenad Imbronović, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 314 I509 10 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
4/1 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA: 
Projektant: MEP Team d.o.o. 
 Bulevar Zorana Đinđića 92/30, Novi Beograd 
Odgovorni projektant: Slaviša Pantelić, dipl.el.inž. 
Broj licence: 350 3770 03 
Potpis: 
 
 
 

 
5 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA  
Projektant: ALMAKS SECURITY SYSTEMS a.d. 
 Gospodara Vučića 129, Beograd 
Odgovorni projektant: Slobodan Maksimović, dipl.el.ing. 
Broj licence: 353 7682 04 
Broj licence MUP: 07 broj 152-301/13 od 03.07.2014. god. 
Potpis: 
 
 
 

 

 

6/1 - PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  
  – VODENI DEO : 
Projektant: MEP DESIGN STUDIO 
 Dimitrija Tucovića 4/II/7, Subotica 
Odgovorni projektant: Tihomir Vasiljev, dipl.maš.inž. 
Broj licence: 330 E979 07 
Potpis: 
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6/2 - PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  
  – VAZDUŠNI DEO: 
Projektant: MEP DESIGN STUDIO 
 Dimitrija Tucovića 4/II/7, Subotica 
Odgovorni projektant: Tihomir Vasiljev, dipl.maš.inž. 
Broj licence: 330 E979 07 
Potpis: 
 
 
 
 

6/3 PROJEKAT SPRINKLER INSTALACIJE: 

Projektant: VORTEKS PROTEKT d.o.o. 
 Svetozara Papića 27/23, Beograd 
Odgovorni projektant: Đorđe Regeljac. dipl.maš.inž. 
Broj licence: 330 J955 11 
Broj licence MUP-a: 07-152-104/12 
Potpis: 
 

 

 
6/4 - PROJEKAT INSTALACIJA KOMPRIMOVANOG VAZDUHA: 
Projektant: MEP DESIGN STUDIO 
 Dimitrija Tucovića 4/II/7, Subotica 
Odgovorni projektant: Tihomir Vasiljev, dipl.maš.inž. 
Broj licence: 330 E979 07 
Potpis: 
 
 

 

 

7. PROJEKAT TEHNOLOGIJE: 
Projektant: KFG Industrial Group doo 
 Vojvode Brane 45, 11000 Beograd  
Broj rešenja:  351-02-003259-2017-07 od 18.03.2021. godine 
Odgovorni projektant:                   Dejan Knežević 
Broj licence: 371 F406 07 
Potpis: 
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8 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE: 
Projektant: SUPROJEKT d.o.o. 
 Cara Dušana 5, Subotica 
Odgovorni projektant: Roland Eper, dipl.inž.saob. 
Broj licence: 370 I874 10 
Potpis: 
 
 

 

 
 
 
9 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA  
SA SINHRON PLANOM SPOLJNIH INSTALACIJA: 
Projektant: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Odgovorni projektant: Ana Banjac, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 321 A317 21 
Potpis: 
 
 
 
 
 

  



INVESTITOR: HANSGROHE d.o.o. Beograd 
OBJEKAT: III FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA  
 – DOGRADNJA OBJEKTA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA  
LOKACIJA: k.p.br. 18722  K.O. Valjevo, Valjevo 
 

NORTH Engineering d.o.o.  10 

 

PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE 

 
ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISPITIVANJA TERENA: 
 
Izrađivač: GEOMEHANIKA doo  
 Dobropoljska 21, Beograd 
Ovlašćeno lice: Anka Milić, dipl.inž.geol. 
Broj licence: 391 I00111 19 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: 
 
Izrađivač elaborata: Vorteks Protekt d.o.o. 
 Svetozara Papića 27/23, Beograd 
Ovlašćeno lice: Aleksandar Kadić, dipl.maš.inž. 
Broj licence: 330 J954 11 
Broj licence MUP-a:   07-152-117/12 
Potpis: 
 
 
 

 

 

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI: 
Izrađivač: NORTH Engineering d.o.o. 
 Park Rajhl Ferenca 7, Subotica 
Ovlašćeno lice: Jelena Popović, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 381 1718 18 
Potpis: 
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OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI – SVI OBJEKTI 
 

Tip objekta: 
dogradnja proizvodnog objektai  
izgradnja sportskog terena 

Vrsta radova: dogradnja  

Kategorija objekta: V  (ćirilicom: B) 

Klasifikacija pojedinih delova 
objekta: 

Učešće u ukupnoj 
površini objekta 
(%): 

Klasifikaciona oznaka: 

93,90 % V 

125103 -Natkrivene zgrade 
koje se upotrebljavaju za 
industrijsku proizvodnju, 
npr. fabrike -  sve osim 
radionice 

6,10 % G 
241100 - Tereni namenjeni 
za sportove na otvorenom   

Naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

- Plan generalne regulacije „Privredna zona“ ("Službeni list 
grada Valjeva", broj 6/2015) 
 
- Izmene i dopune plana generalne regulacije „Privredna 
zona“ ("Službeni list grada Valjeva", broj 8/2019) 
 
- Izmene i dopune plana generalne regulacije „Privredna 
zona“ – druga izmena("Službeni list grada Valjeva", broj 
28/2021) 

Mesto: Valjevo 

Broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština 
objekta: 

k.p.br. 18722 K.O. Valjevo, Valjevo 

Broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština 
preko kojih prelaze priključci 
za infrastrukturu: 

k.p.br. 18722, 14154/19 , 14016/4, 14156/18, 14154/2,  
K.O. Valjevo, Valjevo  
 

Broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština 
na kojoj se nalazi priključak na 
javnu saobraćajnicu: 

k.p.br. 14156/18K.O. Valjevo, Valjevo 
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PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU – SVI OBJEKTI 
 

Elektroenergetska distributivna mreža 

Ukupan kapacitet 

Za predmetni objekat Galvanizacija (3. faza 
razvoja proizvodnog kompleksa), potrebna 
električna snaga definisana je i odobrena kroz 
izdate tehničke uslove nadležne 
Elektrodistribucije. Postojeći tehnički uslovi 
nadležne Elektrodistribucije sastavni su deo 
postojećih Lokacijskih uslova izdatih od strane 
lokalne samouprave grada Valjeva. 

Vrsta priključka 

Trajni 
 
Priključna tačka proizvodnog kompleksa (samim 
tim i objekta Galvanizacije unutar tog kompleksa) 
na elektrodistributivnu mrežu definisana je 
postojećim tehničkim uslovima nadležne 
Elektrodistribucije tj. postojećim Lokacijskim 
uslovima izdatim od strane lokalne samouprave 
grada Valjeva. 
 
Postojećim Lokacijskim uslovima kao priključna 
tačka kompleksa na elektrodistributivnu mrežu 
definisano je 10kV merno-razvodno postrojenje 
»primarna distribucija« ugradjeno u posebnom 
objektu (»PRP«-Primarno razvodno postrojenje) 
koje se nalazi unutar kompleksa Investitora. 

Vrsta mernog uređaja 

Obračunsko merenje utrošene električne energije 
proizvodnog kompleksa (samim tim i objekta 
Galvanizacije unutar tog kompleksa) definisano je 
postojećim tehničkim uslovima nadležne 
Elektrodistribucije tj. postojećim Lokacijskim 
uslovima proizvodnog kompleksa izdatim od strane 
lokalne samouprave grada Valjeva. 
 
Postojećim Lokacijskim uslovima obračunsko 
merenje celog kompleksa vrši se na 10kV 
naponskom nivou preko obračunske merne grupe, 
smeštene u prostoru PRP objekta (Primarno 
razvodno postrojenje). 
 

Način grejanja Gas 

Netipični potrošači / 

Potreba za većom pouzdanošću i 
sigurnosti u isporuci električne energije 

/ 
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Druga infrastruktura 

Priključak na vodovodnu mrežu 

- DN 110, kapacitet 10 l/s ( 1I 2. faza 6 l/s) za 
sanitarnu vodu – 4 l/s za galvanizaciju 
-  40 l/s za hidrantsku mrežu – obuhvaćeno 1. I 2. 
fazom 

Priključak na kanalizacionu mrežu 

- DN 250, kapacitet 40 l/s (1 i 2 faza 30l/s) 
fekalna kanalizacija  
- 30 l/s iz retenzije ,  atmosferska kanalizacija – 
obuhvaćeno 1.i 2. fazom 

Priključak na telekomunikacionu mrežu 

Za predmetni objekat Galvanizacije (3. faza 
razvoja proizvodnog kompleksa), potreba za 
priključak na telekomunikacionu mrežu definisane 
su postojećim tehničkim uslovima Telekoma 
Srbije tj. postojećim Lokacijskim uslovima 
proizvodnog kompleksa izdatim od strane lokalne 
samouprave grada Valjeva.  
 
Postojećim Lokacijskim uslovima priključne tačke 
za povezivanje na mreže provajdera treba da 
budu uz ogradu (i unutar) parcele Investitora (cca 
15 m od saobraćajnice).  TK priključak se 
obezbeđuje pomoću optičkih kablova I brzina 
mrežnog protoka treba da bude 1 GB/s. 

Priključak na gasnu mrežu 

Za predmetni objekat Galvanizacije (3.faza 
razvoja proizvodnog kompleksa), potrebe 
priključenja na gasnu mrežu definisane su 
postojećim tehničkim uslovima Srbijagasa, tj 
postojećim Lokacijskim uslovima proizvodnog 
kompleksa od strane lokalne samouprave grada 
Valjevo. 
 
Postojećim lokacijskim uslovima definisano je: 
MAKSIMALNI PROTOK GASA 
 za ceo kompleks: 800 Sm³/h 

 Faza 1: 500 Sm³/h; 
 Buduće proširenje: 300 Sm³/h. 

maksimalni protok gasa: 800 Sm³/h 
Ulazni pritisak: 4 bar 
Izlazni pritisak iz MRS: 500 mbar 
Od mesta izlazne slavine MRS do ulaska u gasnu 
kotlarnicu u okviru predmetnog objekta. 
Priključni gasovod i MRS su predmet drugog 
projekta i dozvola i u obimu posla distributera gasa. 
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LOKACIJSKI USLOVI 
 
Lokacijski 
uslovi: 

Republika Srbija 
 
Ministarstvo građevinarstva,  
saobraćaja i infrastrukture 
 

broj u CEOP sistemu:  
ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 
 
zavodni broj:  
350-02-01262/2022-07  
 
datum: 12.08.2022. 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI – SVI OBJEKTI 
 
Dimenzije 
objektakoji se 
gradi: 

Ukupna površina 
parcele/parcela: 

130.700,00 m2 

BRGP: 7.610,93 m² 

Ukupna BRUTO površina 
(podzemno i nadzemno): 

 
 
 
 

Platoi i saobraćajnice 

 
Objekat B1.G :  7.146,93 m² 
Objekat B8 :         464,00 m² 
UKUPNO =       7.610,93 m² 
 
 
Novoprojektovano=       3.076,95 m² 
Saobraćaj. koje se ruše= 582,63 m² 

Ukupna NETO površina 
(podzemno i nadzemno): 

Objekat B1.G :  6.995,10 m² 
Objekat B8 :         464,00 m² 
UKUPNO =       7.459,10 m² 
 

Površina zemljišta pod 
objektom  
 
 
 
 
 
 

Objekti nakon predmetne 
izgradnje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekti i saobraćajnice nakon 
predmetne dogradnje i 

izgradnje : 

Objekat B1.G :  6.949,80 m² 
Objekat B8 :         464,00 m² 
UKUPNO =       7.413,80 m² 
 
Bruto površina objekata 
obuhvaćenih prethodnim fazama:   
21.133,62 m² 
 
UKUPNO= 28.547,42 m²  (21,84%) 
 
Retenzija (otvoreni deo) = 828,28 m² 
 
Saobraćajnice u prethodnim fazama 
= 16.955,68 m² 
 
Novoprojektovane saobraćanice 
=3.076,95 m² 
 
Saobraćajnice koje se ruše 
=   582,63 m²    
 
Površina pod saobraćajnicama 
nakon predmetne dogradnje i 
izgradnje= 19.450,00m²( 14,88%) 
 
 
48.825,70 m² (37,36%) 
 

Spratnost (nadzemnih i 
podzemnih etaža): 

Objekat B1.G: P i P +1   
                       (prizemlje + 1) 
 
Objekat B8: P (prizemlje) 
 

Visina objekta (atika / sleme): Objekat B1.G: 13,20 - atika  
Objekat B8:     parter 
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 Apsolutna visinska kota  
(atika / sleme): 
 
 

Objekat B1.G:  
Pod prizemlja:  ±0,00 = 160,20 АК 
Atika :             +13,20 = 173,40 АК 
 
Objekat B8:  
Pod prizemlja:  ±0,00 = 160,10 АК 
 

Spratna visina: Objekat B1.G:  5.89m 
 
Objekat B8:  
Parteni objekat - teren 

Broj funkcionalnih jedinica: Objekat B1.G : 1 
Objekat B8      :1 

Broj parking mesta: Nema izmene u broju parking 
mesta u odnosu na prethodnu fazu i 
ishodovane lokacijske uslove :  
 
60 P.M. za automobile 
+ 3P.M. za invalide 
 

Materijalizacija 
objekta: 
 

Materijalizacija fasade: 
Sendvič paneli,  
betonske parapetne grede 

Orijentacija slemena: istok – zapad 
 

Nagib krova: 
1,5% 

Materijalizacija krova: 

Hidroizolaciona krovna membrana  

Procenat zelenih 
površina: 

Min 25% 62,64 % 

Indeks (stepen) 
zauzetosti: 

Max 60% 
(objekti) 

21,84 % 

Indeks 
izgrađenosti: 

/ 0,2532 

Druge 
karakteristike 
objekata: 

Prikazani procenti odnose se na ceo kompleks nakon izgradnje 
predmetnih objekata koji predstavljaju 3. fazu izgradnje kompleksa.  
 

Procenjena 
predračunska 
vrednost objekta: 504.866.000,00 din (bez PDV-a) 
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SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
uz Glavnu svesku 

 
 
 

UVOD 
 
 Za potrebe investitora HANSGROHE d.o.o. BEOGRAD, Krunska 73, Beograd, izrađen je 
IDEJNIPROJEKAT za izgradnju TREĆE FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA – DOGRADNJU 
OBJKETA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA ZA REKREACIJUna katastraskoj 
parceli broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo.  

Idejni projekat je urađen na osnovu preliminarnih dogovora sa Investitorom, ulaznih podataka 
koje je dostavio Investitor, u skladu sa Idejnim rešenjem i Lokacijskim uslovima dobijenim od strane 
Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastructure Republike Srbije pod brojem u CEOP sistemu: 
ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022, zavodni broj: 350-02-01262/2022-07 od 12.08.2022.  

Izgradnja proizvodnog kompleksa “Hansgrohe” u Valjevu planirana je u tri faze. Objekat 
Galvanizacije i teren za košarku predstavlja 3. fazu izgradnje kompleksa. U budućnosti je planirano 
i dodatno proširenje kompleksa, kako je predstavljeno na grafičkom prilogu Situacionog plana 
kompleksa. 

 
Arhivski projekat koji je korišćen za izradu projekta predmetne dogradnje je: 
- Projekat za gradjevinsku dozvolu za izgradnju Proizvodnog kompleksa sa pratećim 

objektima 1. faza, od marta 2022. god. izrađen od strane projektanske kuće North Engineering d.o.o. 
iz Subotice na osnovu kojeg je dobijena gradjevinska dozvola broj ROP-VAL-46601-CPI-4/2022. od 
09.05.2022. od strane Gradske uprave grada Valjeva, Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, 
saobraćaj i zaštitu životne sredine; 

- Projekat za gradjevinsku dozvolu za izgradnju 2 faze proizvodnog kompleksa – dogradnja 
Livnice, od januara 2023.god.izrađen od strane projektanske kuće North Engineering d.o.o. iz 
Subotice.  

 
U prvoj fazi pod imenom PROIZVODNI KOMPLEKS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA 1. FAZA 
ishodovani su Lokacijski uslovi u Opštini Valjevo. Tom prilikom definisani su svi prključci i 
ukupni potrebni kapaciteti proizvodnog kompleksa za sve tri faze izgradnje kompleksa.  
 
Objekat Galvanizacije predstavlja dogradnju glavnog objekta B1 – Proizvodno skladišni 
objekat sa kancelarijama sa južne strane. Teren za košarku planira se sa istočne strane 
administrativnog dela glavnog objekta.   

 
Namena proizvodnog kompleksa je proizvodnja slavina. Funkicionalne celine su posledica 

organizacije proizvodnog procesa koji je potrebno da se odvija u kontinuitetu. Idejni projekat  objekta 
Galvanizacije obuhvata izgradnju objekta u kom bi se nastavio tehnološki proces iz 1. faze u cilju 
proizvodnje slavina. Galvanizacija je elektrohemijski proces kojim se nanosi tanak metalni sloj na 
površinu predmeta tako što se struja propušta kroz hemijski rastvor u koji je uronjen predmet. 
Arhitektonski gledano proizvodnja počinje sa zapadne strane proizvodnog dela objekta B1 i razvija 
se prema istoku na čijem kraju se nalazi  Galvanizacija a zatim sklapanje i skladištenje gotovih 
proizvoda. Detaljni opis tehnologije dat je na kraju sažetog tehničkog opisa u Glavnoj svesci i u 
svesci 7 priložene projektne dokumentacije.   
 Idejnim rešenjem obrađuje se i teren za košarku, kao prostor za rekreaciju i relaksaciju 
zaposlenih na otvorenom.  

 
U okviru izgradnje 1. faze kompleksa planirani su sledeći objekti:  Objekat B1 koji je ujedno i 

glavni objekat u kompleksu. Pored glavnog objekta, predviđa se izgradnja 6 drugih pratećih objekata 
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koji su svi u funkciji glavnog objekta, proizvodnog procesa i neophodnih pratećih delatnosti uz taj 
proces: Portirnica (B2), Nadstrešnice za bicikle (B3) Sprinkler i hidrant pumpne stanice sa 
rezervoarima (B4), dve nadstrešnice za pušače (B5.1 i B5.2), Info tabla (B6) i retenzija (B7).  
 Navedeni objekti planirani su da se izvedu u okviru 1. faze izgradnje novog proizvodnog 
kompleksa Hansgrohe u Valjevu. Obzirom da Investitor ima planove da u bliskoj budućnosti izgradi 
drugu i treću fazu kompleksa, kapaciteti priključaka su definisani Idejnim rešenjem i Lokacijskim 
uslovima u sklopu 1. faze. Naime, druga faza izgradnje planirana je na zapadnom delu kompleksa 
kao dogradnja proizvodnje. Treća faza izgradnje planirana ka južnoj orijentaciji glavnog objekta kao 
njegova dogradnja i kompletiranje procesa prizvodnje. Izgradnjom sve tri faze proizvodnja bi bila 
kompletirana na jednom mestu, što je od velikog značaja Investitoru. Pored izgradnje proizvodnog 
kompleksa kroz tri osnovne faze, Investitor ima planove i za buduće proširenje proizvodnog 
kompleksa koje je u skladu sa povećanjem obima proizvodnje. Opisane planirane faze izgradnje 
označene se u situacionom planu kako bi se što bolje sagledali svi apekti izgradnje ali one nisu 
predmet ove projektno-tehničke dokumentacije. Predmet ove projektno-tehničke dokumentacije 
je 3. faza izgradnje kompleksa – Dogradnja objekta Galvanizacije i košarkaškog terena za 
rekreaciju. 

 
Projektna dokumentacija je izrađena za potrebe ishodovanja odobrenja od strane 

revizione komisije. 
 
 Tokom izrade projekta poštovane su odredbe Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni 
glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021) 
i odredbe Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019) kao i svi drugi 
važeći pravilnici, propisi, norme i standardi neophodni za projektovanje ove vrste objekata. 

Prema Pravilniku o klasifikaciji objekata („Sl. Glasnik RS“ br. 22/2015) svi objekti zajedno na 
parceli su klasifikovani na način kako je navedeno u tabeli ispod.  
 

Naziv 
Klasifikacioni 

broj 
Kategorija % 

GALVANIZACIJA (3. faza izgradnje ) 

Proizvodnja B1.G 
GALVANIZACIJA 

Industrijske zgrade – 
Natkrivene zgrade koje se 

upotrebljavaju za 
industrijsku proizvodnju, 
npr. fabrike -  sve osim 

radionice  

125103 V 93,90 

Teren za košarku B8 
Tereni namenjeni za 

sportove na otvorenom   
241100 G 6,10 

 
 Planski dokumenti koji služe kao osnov za izradu ovog Idejnog projekta su Plan generalne 
regulacije „Privredna zona“ ("Službeni list grada Valjeva", broj 6/2015) i Izmene i dopune plana 
generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena ("Službeni list grada Valjeva", broj 28/2021). 
 Predmetna katastarska parcela broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo se vodi kao neizgrađeno 
građevinsko zemljište i nalazi se u zoni privredne namene.  

Povezivanje objekta na javnu infrastrukturu biće izvršeno u skladu sa Lokacijskim uslovima i 
uslovima Imaoca javnih ovlašćenja.. Predviđeno je povezivanje na postojeću i novoplaniranu javnu 
infrastrukturu oko predmetne parcele koja obuhvata: sanitarnu vodovodnu mrežu, fekalnu 
kanalizaciju, atmosfersku kanalizaciju, telekomunikacionu mrežu, elektroenergetsku mrežu i spoljne 
saobraćajnice. Priključak na gasnu mrežu biće ostvaren kada se steknu tehnički uslovi, tj. kada se 
izvrši gasifikacija privredne zone. Sa nadležnim javnim preduzećima postignuti su dogovori da će 
kompletna infrastruktura potrebna za funkcionisanje proizvodnog kompleksa Hansgrohe i samog 
objekta Galvanizacije, biti izgrađena do završetka izgradnje kompleksa, tako da će biti omogućeni 
svi priključci i ostvareni potrebni kapaciteti. 
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2. LOKACIJA 
 
 Predmetna katastarska parcela broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo se nalazi u okviru privredne 
zone u Valjevu, u istočnom delu grada. Zemljište na predmetnoj parceli se vodi kao gradsko 
građevinsko zemljište. Na parceli je trenutno u izgradnji 1. faza kompleksa. 

 
 Lokacija predmetne parcele se nalazi u zoni srednje seizmičke ugroženosti, na trusnom 
području na kojem se mogu predvideti potresi čiji bi maksimalni intenzitet iznosio 7° MKS skale, kao 
i oni, sa malom verovanoćom, od 8° MKS skale, sa koeficijentom seizmičnosti Ks=0,02 za dobra tla 
i Ks=0,025 za srednja tla. 

Postojeći teren na predmetnoj paceli je prilično ravan, sa neznatnim uzvišenjima na 
pojedinim delovima i u blagom je padu u pravcu istok-jugositok, odnosno pema reci Kolubari koja se 
nalazi južno od predmetne parcele. Prosečna kota postojećeg terena na predmetnoj parceli ispod 
glavnog objekta je oko 158,50 m.n.v., a visinske kote na terenu se kreću od max 158,80m.n.v. do 
min 157,80 m.n.v.  

 
Predmetna parcela je grubo pravugaonog oblika, sa nepravilnim granicama u jugoistočnom 

delu i okvirno je dužom stranom orijntisana pravcem istok-zapad. Sa severne strane parcela izlazi 
na novoprojektovanu saobraćajnicu NOVA 1 – prema Planu generalne regulacije (u daljem tekstu 
PGR), dok sa zapadne strane izlazi na novoprojektovanu saobraćajnicu NOVA 3 – prema PGR. 

Na predmetnoj parceli planirana je izgradnja internih saobraćajnica, parking prostora i 
otvorenih platoa koji su potrebni za ispravno funkcionisanje kompleksa. Projektovanje 1. faze 
kompleksa urađeno je tako da se svaka naredna faza izgradnje može izvesti sa minimalnim 
intervencijama kako na objektima tako i u spoljnom uredjenju. Potrebne intervencije na 
saobraćanicama 1. faze za izgradnju objekta Galvanizacije i košarkaškog terena označene su na 
Situacionom planu (interne saobraćanice koje se ruše i interne saobraćanice koje se grade).    

 
Planiranom izgradnjom 3. faze predmetnog kompleksa kompletno se zadržavaju sledeća rešenja 
saobraćanica 1. faze:  

 Kolski prilaz za automobile i kamione predviđen sa zapadne strane, sa buduće saobraćajnice 
NOVA 3. Nema izmena u odnosu na broj praking mesta iz 1. faze izgradnje, tako da se 
zadržava 60 standardnih parking mesta za automobile + 3 p.m. za vozila invalida.  

 Pešački pristup parceli predviđen sa južne strane iz pravca javnog parkinga planiranog PGR 
dokumentacijom 

 
Za potrebe Galvanizacije predviđena je izgradnja betonskih platoa sa južne i istočne strane 
dogradnjenog objekta i njihovo priključenje preko asfvaltne saobraćanice na interne saobraćanicu 1. 
faze komplesa. Širina betonskih platoa je 8m i ispraćena je kontinulanom nadstrešnicom iste dubine. 
Betonski plato sa istočne strane nastavlja se duž objekta 1. faze (Skladisni deo) sve do kraja objekta 
kod ose Y/4.     
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Izgradnjom Galvanizacije planirana je intervencija na delu protivpožarne saobraćanice sa južne 
strane kompleksa, naime ova saobraćajnica izgradnjom objekta delimično se ukida kako bi svojom 
dogradnjom obišla novoizgrađeni objekat u južnom pravcu (prema grafičkom prilogu Situacioni plan 
prethodna faza sa planom intervencija).   
 
Izgradnjom košarkaškog terena planirano je produženje glavne pešačke staze ispred 
administrativnog dela objekta. Cetralna i lako distupna pozicija ovog sportskog terena za rekreaciju, 
želja je Investitra da  omogući zaposlenima što kvalitetniji boravak u kompleksu.       
 

Materijalizacija saobraćajnica je ista kao u 1. fazi izgradnje kompleksa: interne saobraćajnice 
su asfvaltirane, manipulativnie površine su od betona dok su pešačke komunikacije za završnom 
obradom od prefabrikovanih betonskih kocki a na delovima planirane dogradnje pešačke staze se 
projektuju od tucanika. Privremeni protivpožarni put je takodje od tucanika.  
 Zelene površine su zasađene travom i ukrasnim biljkama, u skladu sa zahtevima investitora. 

Izgradnja 3 faze - Galvanizacije i terena za košarku  je unutar kompleksa i nema uticaja na 
ogradu  oko kompleksa koja je definisana u 1. fazi izgradnje.   

 
  
3. URBANISTIČKI PARAMETRI 
 
 Planski dokument koji služi kao osnov za izradu ovog Idejnog projekta je Plan generalne 
regulacije „Privredna zona“ ("Službeni list grada Valjeva", broj 6/2015) i Izmene i dopune plana 
generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena ("Službeni list grada Valjeva", broj 28/2021). 
 
 Prema podacima iz PGR-a na predmetnoj lokaciji su dozvoljeni sledeći parametri: 

Indeks zauzetosti ................................................................................ max 60% 
Zelene površine ................................................................................... min  25% 
Pod objektima  i saobraćajnim manipulativnim površinama ................. max 75% 
 

 U skladu sa navedenim PGR-om, na predmetnoj parceli ne postoje specijalni ograničavajući 
faktori koji su vezani za sam lokalitet. 
 U projektnoj dokumentaciji su uzeti u obzir svi ograničavajući faktori iz PGR-a, koji su i 
ispoštovani. 
 Površina predmetne katastarske parcele broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo iznosi 130.700,0 
m2. Zemljište je neizgrađeno građevinsko zemljište i nalazi se u zoni privredne namene. 
 

 U prethodnim fazama izgradnje projektovani su sledeći objekti: 
1. faza: Glavni objekat B1 - Proizvodno-skladišni objekat sa kancelarijama i tehničkim prostorijama, 
B2 – Portirnica, B3 – Nadstrešnica za bicikle B4 - Sprinkler i hidrant pumpne stanice sa rezervoarima, 
B5.1 i B5.2 – Nadstrešnice za pušače, B6 – Info table i B7 – Retenzija 
2. faza: Livnica - B1.L (dogradnja glavnog prozvodnog objekta B.1).  
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Nakon izgradnje 2. faze kompleksa ostvareni su sledeći parametri : 
 

 Površina % 

POVRŠINA PARCELE k.p.br. 18722 K.O. Valjevo 130.700,00 m² 100 

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA – SVI OBJEKTI  
Indeks zauzetosti parcele  

21.133,62 m² 16,17 

BRUTO POVRŠINA BETONSKE RETENZIJE  848,00 m² 0,64 

BRGP – SVI OBJEKTI ** 
Indeks izgrađenosti parcele 25.480,62 m² 0,195 

INTERNE SAOBRAĆAJNICE, PARKINZI, PLATOI I 
PEŠAČKE POVRŠINE 

16.955,68 m² 12,97 

ZELENE POVRŠINE 91.782,42 m² 70,22 

 
** NAPOMENA: Površina retenzije iz 1. faze ne ulazi u obračun BRGP. 

 
Površine koje su potrebne za dogradnju Galvanizacije i terena za košarku su: 

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA – objekat GALVANIZACIJE  6.949,80 m² 
5,67 

BRUTO POVRŠINA TERENA ZA KOŠARKU 464,00 m² 

BRGP : GALVANIZACIJA 7.146,93 m² 0,0582 

NETO POVRŠINA OBJEKTA GALVANIZACIJE 6.995,10 m²  

POVRŠINA POD NOVOPROJEKTOVANIM 
SAOBRAĆANICAMA, PLATOIMA I PEŠAČKIM STAZAMA:  

3.076,95 m² 2,35 

POVRŠINA SAOBRAĆAJNICA KOJE SE RUŠE 582,63 m² 0,44 

 
 
Nakon izgradnje 3.faze proizvodnog kompleksa - dogradnje Galvanizacije i košarkaškog 
terena na predmetnoj parceli biće ostvareni sledeći parametri: 

 Površina % 

POVRŠINA PARCELE k.p.br. 18722 K.O. Valjevo 130.700,00 m² 100 

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA – SVI OBJEKTI  
 Indeks zauzetosti parcele  

28.547,42 m² 21,84 

BRGP – SVI OBJEKTI ** 
 Indeks izgrađenosti parcele 

33.091,55 m² 0,2532 

BRUTO POVRŠINA BETONSKE RETENZIJE (iz 1. faze)  848,00 m² 0,64 

INTERNE SAOBRAĆAJNICE, PARKINZI, PLATOI I 
PEŠAČKE POVRŠINE  
 Procenat zauzetosti pod internim saobraćajnicama 

19.450,00 m² 14,88 

ZELENE POVRŠINE 
 Procenat zauzetosti pod zelenilom 

81.874,30 m² 62,64 
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Za potrebe predmetnog proizvodnog kompleksa je planirana je izgradnja priključno-

razvodnog postrojenja (PRP) za potrebe priključenja na elektroenergetsku mrežu. PRP je planirano 
sa zapadne strane, uz samu ivicu parcele, ali sâmo PRP i priključni vodovi od javnog električnog 
voda do PRP-a nisu predmet ove projektno-tehničke dokumentacije. 
 
 U okviru pedmetne parcele predviđeno je i mesto za buduću MRS, za gasni priključak, ali 
ovo takođe nije predmet ove projektno-tehničke dokumentacije. MRS, kao i povezivanje na gasnu 
instalaciju će biti izvedeno kada se za to stvore potrebni tehnički uslovi, tj. kada se izgradi javni 
gasovog. 
 
Tabela sa neto i bruto površinama objekta 3. faze : 
 

objekat 
NETO 

površina 
BRUTO 
površina 

GALVANIZACIJA, objekat B1.G    

     Prizemlje 6.805,96 m2 6.949,80 m2 

     1. sprat 189,14 m2 197,13 m2 

TEREN ZA KOŠARKU – B8 464,00 464,00 m2  

Ukupno objekta 3.FAZE: 7.459,10 m2 7.610,93 m2 

 
Površina je iskazana prema SRPS U.C2.100 iz 2002. godine (Službeni list 32/2002) 
 
Maksimalni horizontalni gabariti planiranog objekta su: 
 
Objekat Galvanizacije  85,10m x 80,05m 
Košarkaški teren  16,00m x 29,00m 
 
Vertikalni gabarit objekata i visina ATIKE ili SLEMENA u odnosu na okolni teren: 
 

 Objekat B1.L ........................ P i P+1.................... 13,20 - atika 
 
Sve visinske kote atike ili slemena su u skladu sa visinama propisanim planskim 
dokumentom i izdatim Lokacijskim uslovima. 
 
 Pozicija Galvanizacije uslovljena je tehnoločkim procesom koji će se u ovom delu proizvodnje 
obavljati. Kako je proizvodni process galvanizacije prema redosledu između process poliranja i 
sklapanja proizvoda, pozicija Galvanizacije je definisana kao proširenje proizvodnog objekta (B1) na 
južnoj strani i to tako da je novoprojektovani objekat na spoju ove dve celine. U svrhu spajanja 
proizvodnih procesa prlanirane su intevencije na fasadnom zidu u osi 4, kao sto su: demontaža 
fasadnih panela, ugradnja brzopoteznih vrata, ugradnja novih prozora, postavljanje novih gipskarton 
zidova. Sa južne strane objekta Galvanizacije u osi R predvidjen je ulaz za potrebe dostave 
hemikalija i u osi 0.1 odvoz kotejnera sa opasnim otpadom. Pored ovih ulaza Galvanizacija ima i 
određeni broj pešačkih ulaza, koji su ujedno i evakuacioni izlazi. 
 Apsolutna kota poda prizemlja Galvanizacije je ista kao u celoj proizvodnji i iznosi 160,20 
m.n.v. Novi manipulativni plato sa južne strane Galvanizacije projektovan je i uklopljen sa internim 
saobraćanicama 1. faze. 
 Odvodnja atmosferskih voda sa svih objekata i javnih saobraćajnica i trotoara je rešena u 
okviru predmetne parcele. 
 
 Za potrebe predmetnog kompleksa je obezebeđeno ukupno 63 parking mesta za putnička 
vozila koja su pozicionirana unutar regulacione linije i unutar ograđenog dela kompleksa. Planirana 
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parking mesta prikazana su u projektu 1. faze i odobrena lokacijskim uslovima. Novih zahteva za 
praking mestima nema.     

 
Projektom je predviđena izgradnja sportskog igrališta - košarkaški teren (obj. B8). 

Dimenzija terena je 15,0m x 28,0m sa proširenjem od 0,5m u svim pravcima u vidu zone auta. Stoga 
su ukumne dimenzije košarkaškog terena 16 x 29m. Košarkaški teren se izvodi sa završnim slojem 
od gumene obloge koja se nanosi na asfaltnu podlogu. Asfaltni slojevi se ugrađuju na pripremljenu 
podlogu od drobljenog kamena, a teren se oivičava betonskim ivičnjacima.  
 
4.  FUNKCIJA I ORGANIZACIJA OBJEKTA 
 

U svrhu objedinjanja i kompletiranja proizvodnog procesa u okviru kompleksa Investitora, 
planirana je izgradnja objekta Galvanizacije. Detaljan opis proizvodnog procesa sledi u delu Opis 
tehnologije proizvodnje. 
 Prethodnim fazama projektovanja i Lokacijskim uslovima za 1. i 2. fazu definisan je objekat 
proizvodnje (B1) i objekat Livnice (B1.L) tako da je objekat Galvanizacije samo nastavak i proširenje 
u fukcionalnom i konstruktivnom smislu.   

Predmetni objekt Galvanizacije se povezuje sa proizvodnim objektom B1  preko proizvodnog 
dela u osi 4 / N-U.   
  

Kota gotovog poda - „nula“ objekta B1.G je zadržana kao i u osnovnom objektu proizvodnje 
i na apsolutnoj koti je 160,20 m.n.v. 

 
Proizvodni deo ima obezbeđeno 2% otvarajućih segmenata na krovu – preko otvarajućih 

segmenata svetlosnih traka, kao i površinu otvarajućih segmenata na fasadi od 2% za odvodnju 
toplote. Kompletan princip odvođenja toplote je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za 
zaštitu industrijskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018), a detaljnije su opisani i 
objašnjeni u Elaboratu zaštite od požara koji je sastavni deo IDP dokumentacije. 
  
 Osnovna konstrukcija objekta Galvanizacije je armirano betonska, skeltenog montažnog 
sistema (prefabrikovana) na monolitnim temeljima samcima. Osnovni raster konstrukcije je 12x21, 
12x20 odnosno 12x8m, a u delu galerije uz osu N je planirana čelična konstrukcija sa rasponom 
6.00m i rasterom 5 do 5.25m. AB krovna konstrukcija je sačinjena od montažnih ortogonalno 
postavljenih elemenata. U svom sastavu između osa T i U i osa 0.1 i 1 postoji dodatna montažna 
konstrukcija sa međuspratnim šupljim pločama za opremu tehnologije. 
Noseća fasadna podkonstrukcija je formirana od fasadnih čeličnih HEA stubova. Uloga 
potkonstrukcije je prihvatanje horizontalnih fasadnih panela i sekundarne fasadne potkonstrukcije 
od kutijastih profila za montažu vrata i prozora, 
Na fasadi je planirana kačena nadstrešnica uz osu 0.1 i osu U, raspona 8m, sa povijanjem na uglu 
objekta na spoju pomenutih osa. 
 
 Završna obloga fasade su termoizolovani sendvič fasadni paneli d=15cm kao i na ostatku 
objekta proizvodnje 1. faze. Boje fasade prema zahtevu investitora. Krov objekta je ravan sa 
padovima od cca 1,5%, krovni pokrivač je krovna PVC membrana. 
 Na krov Galvanizacije pristupa se preko spoljašnjih penjalica u osi 4 / O kojima se sa krova 
glavnog objekta projektovanog u 1. fazi prelazi i penje na krov Galvanizacije.    
 
CELINA 1 
 
 Proizvodni prostor objekta Galvanizacije je protivpožarnim termopanelom podeljenj na dva 
dela : ulazni deo koji se zove Utovar / istovar i prostor Galvanizacije. Prateće kancelarije planirane 
uz osu N u prizemnom delu i namenjene su za nadzor i kontrolu proizvodnog procesa. U juznom 
delu objekta planirana su skladista hemikalija potrebnih za proizvodnji proces galvanizacije.   

Kako bi se ostvarila veza 1. i 3. faze izgradnje glavnog objekta, planirane su intervencije na 
objektu 1. faze u vidu rušenja i gradnje na samoj kontaktnoj zoni.  
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 Intervencije rušenja su : 
- Demontaža fasadnih panela u osi 4/N-U  
- Demontaža čeličnih stubova fasadne podkonstrukcije u osi 4/Q-U 
- Demontaža fasadnih evakuacionih vrata u osi 4/U  

 
 Intervencije građenja su: 

- Postavljanje gipskarton zidovau osu 4/N-Q, u prizemlju i delu sprata 
- Postavljanje brzopoteznih vrata u osi 4/O 
- Postavljanje penjalica na krovu u osi 4/O 

 
Svi temelji objekta urađeni su u skladu sa statičkim proračunima i preporukama iz 

geomehaničkog elaborata. 
 Svi delovi objekta se temelje na armirano-betonskim temeljima samcima.Dubine fundiranja 
su u skladu sa grafičkim prilogom. 

Podna ploča proizvodnje je debljine 20cm i izvodi se od mikorarmiranog betona. Potreba 
tehnologije i hemijskih procesa koji se odvijaju u ovom delu proizvodnje je da se na mestu 
postavljanja opreme u podu formiraju kadice sa nadzidkom visine cca 20cm kao i kanali za 
prikupljanje i odvod vode potenzijalno pomešanom sa hemikalija iz procesa proizvodnje, do opreme 
za prečišćavanje vode, takodje smeštene u objektu Galvanizacije. Tehnološki zahtev je i ugradnja 
poda sa epoksi premazom. Deo poda u zoni skidanja finalnih proizvoda koji su prosli elektrohemijski 
proces potrebno je da ima antistatic pod.    
Na prethodno pripremljenu podlogu od nabijenog tucanika (Ms = 80 MPa) se postavlja PE follija sa 
preklopima. Ispod podne ploče redosled slojeva je sledeći, nabijen sloj tucanika frakcije 0-31.5mm 
debljine 15cm sa zbojenošću 80MPa, tucanik frakcije 0-63mm debljine 20cm sa zbijenošću 60MPa, 
nabijen sloj nasipa od tucanika frakcije 0-400mm debljine prosečno 50-100cm u zavisnosti od 
debljine sloja uklonjenog humusa i huminiziranog tla. Fundiranje se vrši na dubini -2.5m od planirane 
kote poda na AK160.2m. U skladu sa geomehaničkim elaboratom, potrebno je obezbediti tampon 
sloj tucanika ispod svih temelja samaca I temeljnih ploča. Tampon sloj je ukupne debljine 40cm, sa 
prvim slojem od frakcije tucanika 0-31.5mm sa zbijenošću na 40MPa, a drugi sloj je od tucanika 
frakcije 0-63mm sa zbijenošću 50MPa. 

  
U skladu sa Geomehaničkim elaboratom postoji mogućnost za pojavu podzemne vode tokom 

izvođenja radova na fundiranju objekata, stoga postoji potreba za obezbeđivanjem odgovarajućih 
mera za smanjivanje nivoa podzemne vode dok se radovi na temeljnoj konstrukciji ne završe. 

 
Završna obloga fasade su termoizolovani sendvič fasadni paneli d=15cm, identicnim tipom i 

bojom (Ral 9006) kao na Glavnom objektu B1 kako se dogradjeni objekat Galvanizacije ne bi 
razlokovao od Proizvodnog objekta 1. faze. Fasadni zidovi imaju u donjoj zoni, na 30cm od gotovog 
poda  monolitne AB parapetne grede koje su sa spoljašnje strane obradjene po principu kontaktne 
fasade termoizolacijom od stirodura d=11cm i završno obojene po Izboru investitora (analogno obj. 
B1 u 1. fazi izgradnje). 

 
Krov objekta je ravan sa padovima od minimum 1.5%. Kao završni sloj (krovni pokrivač) 

polaže se (suvim polaganjem) specijalna hidroizolaciona krovna membrana bele boje za 
hidroizolaciju od atmosferskih voda na bazi PVC-a. Membrana je ojačana mrežom od poliestera, 
otporna na UV zrake, iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, industrijsku klimu, starenje..., debljine 
min. 1,8mm. Membrana se polaže u pravcu pada krova sa odgovarajućim varenim preklopima širine 
10-15cm sa gletovanjem i po ivici se šarafi za čelični lim i potkonstrukciju odgovarajućim šrafovima, 
kompletno sa svim prethodno položenim slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača. 
Membranu treba podići uz atiku, a kod svih prodora cevi izvesti holkere odgovarajuće visine. Krovne 
ravni su u padu 1.5%. 
 PVC membrana se postavlja direktno preko sloja termoizolacije od mineralne vune klase 
gorivosti A1, debljine 24cm, koja se preko parne brane, postavlja na podlogu od trpez lima. 
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 Na krov Galvanizacije se pristupa preko spoljašnjih penjalica 5 koje sa  nalaze u osi 4/O, tj 
posredno preko izlaza na krov za 1. fazu (stepeništna jezgra 2 i 3 u administrativnom delu, zatim 
preko penjalica 1 na krov proizvodnje i zatim preko penjalica 5 na krov Galvanizacije). 
  

Unutrašnja pregrada u proizvodnji izmedju utovara/istovara proizvoda i galvanizacije 
planirana je od protivpožanog termopanela vatrootpornosti 60min. Svi otvori (vrata i tehnološki 
prodori) u ovoj zidnoj pregradi imaju istu zahtevanu vatrootpornost od 60min.    

Kancelarijski prostor u proizvodnom delu formiraja se  gipskartonskim pregradnim zidovima 
od standardnih gipsanih ploča sa standardnom čeličnom potkonstrukcijom, u svemu prema tipskim 
rešenjima i preporukama proizvođača.  

Skladišta hemikalija u južnom delu objekta odvojena su vatroottornim panelima na 90min.  
 
Plafoni prostorija su spušteni plafoni, u skladu sa namenom prostorije, sa visinom od +2,70m. 

Spušteni plafoni su u vidu mineralnih raster plafona sa rasterom 60x60cm (62,5x62,5cm), monolitnih 
ravnih gipsanih plafona, kao i kombinacija pomenutih. Sa gornje strane plafona na visini od +3,70 
planiran je trapezasti lim kao zatvaranje i zastita instalacija u plafonu.  
  

Fasadni prozori i pešačka vrata su od PVC stolarije. Sva fasadna  stolarija i industrijska vrata 
projektovana su sa termoprekidom i u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti. 
 Vatrootpornost sve protivpožarne bravarije je usklađena sa zahtevima ZOP i sa Elaboratom 
zaštite od požara koji je sastavni deo ove IDP dokumentacije. 
 U galvanizaciji jednovremeno radi svega par zaposlenih jer je princip ovog dela proizvodnje 
zasnovan na automatizaciji i opremi koja sama obavlja proces proizvodnje. Stoga u ovom delu nije 
potrebano planirati zaseban sanitarni čvor. Zaposleni u galvanizaciji mogu korisiti toalet u osi 4/Q 
izgrađen u 1. fazi. koji je komunikacijama povezan sa oba dela proizvodnje i kapacitetom tako 
dimezionisan da odgovara broju zaposlenih nakon izgradnje galvanizacije.   
 
 Odvodnja atmosferskih voda sa krova objekta je preko vakuumskog sistema Geberit Pluvia, 
dok se voda sa nadstrešnica odvodi putem horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog i 
plastificiranog lima. 
 Svi limarski radovi su predviđeni od pocinkovanog i plastificiranog lima, u svemu prema 
detaljima i pravilima struke. 
 
 Termička izolacija objekta je predviđena prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada 
(„Sl. glasnik“ RS 61/2011), što je i dokazano u Elaboratu o energetskoj efikasnosti. Termoizolacija 
termičkog omotača, tj. svih pozicija u dodiru sa spoljnim vazduhom mora biti izvedena po najvišim 
standardima. Termička izolacija objekta je predviđena od materijala klase A1 otpornosti prema 
požaru.   
 Otpornost na požar svih protivpožarnih sklopova, zidova, plafona, vrata, prozora je data u 
grafičkoj dokumentaciji i u skladu ja sa Elaboratom zaštite od požara koji je sastavni deo ove IDP 
dokumentacije. 
 
 U grafičkoj dokumentaciji, prikazana oprema i nameštaj je iz razloga da se omogući pravilan 
raspored i dimenzionisanje prostora i razvod potrebnih instalacija. 
 Svu tehnološku i ostalu opremu i nameštaj obezbeđuje, isporučuje i ugrađuje Investitor. 
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TEHNIČKI OPIS INTERNIH SAOBRAĆAJNICA (2/2) I  

SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (8) 
 
Projektna dokumentacija internih saobraćajnica i saobraćajne signalizacije za potrebe objekta 
GALVANIZACIJA, obuhvata interne saobraćajne površine, manipulativne plate i protivpožarne 
saobraćajnice unutar kompleksa. 
 
 Interne saobraćajnice sa manipulativnim platoima za potrebe objekta GALVANIZACIJA se 
priključuju na interne saobraćajnice kompleksa „HANSGROHE" u Valjevu i putem njih su priključene 
na mrežu javnih saobraćajnica.  
 

Potrebne intervencije na saobraćanicama 1. faze za izgradnju objekta Galvanizacije i 
košarkaškog terena označene su na Situacionom planu u projektu arhitekture (interne saobraćanice 
koje se ruše i interne saobraćanice koje se grade). 

 
Za potrebe Galvanizacije predviđena je izgradnja betonskih platoa sa istočne I južne strane 

dogradnjenog objekta i njihovo priključenje preko asfaltne manipulativne površine na internu  
saobraćanicu I-I. Širina betonskih platoa je 8m i ispraćena je kontinulanom nadstrešnicom. Betonski 
plato sa istočne strane nastavlja se duž objekta 1. faze (Skladišni deo) sve do kraja objekta kod ose 
Y/4.  

 
Izgradnjom Galvanizacije planirana je intervencija na delu protivpožarne saobraćanice sa 

južne strane kompleksa, naime ova saobraćajnica izgradnjom objekta delimično se ukida kako bi 
svojom dogradnjom obišla novoizgrađeni objekat u južnom pravcu. Protivpožarna saobraćajnica je 
predviđena za jednosmerni saobraćaj I širine je 3,50m. 
 

Projektom saobraćajnica obuhvaćeni su zemljani radovi I radovi na izvođenju tamponskih 
slojeva na izvođenju košarkaškog terena. Izgradnjom košarkaškog terena planirano je produženje 
glavne pešačke staze ispred administrativnog dela objekta. 
  
 Za vozila zaposlenih je obezbeđen potreban broj parking mesta unutar kompleksa i ona su 
obuhvaćena posebnim projektom (internih saobraćajnica kompleksa „HANSGROHE" ) i nisu 
predmet ove dozvole. U odnosu na prethodnu fazu, nema izmena u odnosu na postojeći broj parking 
mesta. Na postojećim saobraćajnicama kompleksa je ostvareno ukupno 60 standardnih parking 
mesta i 3 parking mesta za vozila invalida.  
 
 Kod projektovanja i izrade saobraćajnih površina vodilo se računa o kotama postojećeg 
terena, kotama postojećih saobraćajnica, kotama ulaza u glavni objekat (±0,00=160,20m).  
 Uzdužnim i poprečnim padovima zadovoljena su dva osnovna uslova, neometan pristup 
objektu vozilima i viljuškarima, i odvodnja atmosferske vode sa saobraćajnih površina.  
  
 Odvođenje površinskih voda sa saobraćajnih površina rešeno je poprečnim i podužnim 
padovima do linijskih rešetki i slivnika, a sa protivpožarne saobraćajnice u zelene površine. 
Prikupljene vode su odvedene do cevovoda, a dalje u atmosfersku kanalizaciju.  
 
 Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije na internim saobraćajnicama i parkinzima 
kompleksa „HANSGROHE", biće izvršeno je prema važećim srpskim standardima za kolovoznu 
konstrukciju, Projektnom zadatku Investitora i Geomehaničkom elaboratu.  
 
 Interne saobraćajnice unutar kompleksa su predviđene od asfalta, na manipulativnim 
površinama od armiranog betona, protivpožarne saobraćajnice će se raditi od tucanika. 
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3 - TEHNIČKI OPIS HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

Vodovod  
 
Snabdevanje kompleksa sanitarnom vodom predviđeno je povezivanjem kompleksa na javni 

gradski vodovod prečnika fi 100 mm, koji se nalazi u zelenom pojasu duž severne saobraćajnice sa 
strane objekta. Objekat galvanizacije će biti priključen na internu vodovodnu mrežu unutar 
kompleksa na mestu koje je prilikom projektovanja prve faze ostavljeno kao mesto priključka za 
objekat galvanizacije i gde je predviđen ventil za priključak objekta galvanizacije. Sanitarnom vodom 
u okviru objekta galvanizacije će biti snabdeveni potrošači unutar labaratorije kao i jedna sudopera 
na spratu. Potrebna količina vode od 1 l/s je obračunata i obuhvaćena prilikom projektovanja I faze 
kompleksa.  

 
 
Hidrantska mreža  

 
Za zaštitu kompleksa od požara predviđen je rezervoar sa pumpnom stanicom kapaciteta 40 

l/s koji će se koristiti i za buduće proširenje kompleksa. Oko objekata unutar kompleksa planirana je 
izgradnja prstenaste mreža protivpožarnog vodovoda prečnika 160 mm od PE cevi. Objekat 
galvanizacije će biti priključen na planiranu internu hidrantsku mrežu unutar kompleksa na mestu 
koje je određeno prilikom projektovanja I faze, gde je predviđen ventil za priključak objekta 
galvanizacije.  Planirani rezervoar je korisne zapremine 290 m3, dok će u pumpnom postrojenju biti 
montiran set elektro pumpi proizvođača „Grundfos“. Pumpno postrojenje može da isporuče 40 l/s pri 
6,5 bara, čime su ispunjeni zahtevi propisani pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije 
hidrantske mreže za gašenje požara (“Službeni glasnik RS“ broj 3 od 12. januara 2018.) kako u 
pogledu  količine vode, tako i u pogledu propisanog max. pritiska na hidrantima.  

 

Fekalna kanalizacija  
 
Odvodnja fekalnih otpadnih voda iz kompleksa je planirana povezivanjem na buduću gradsku 

mrežu fekalne kanalizacije koja je planirana duž zapadne saobraćajnice. Planiraju se dva priključka 
dn 200 mm, koji će da zadovolje i odvodnju vode od budućeg proširenja kompleksa. Oko objekta je 
planirana mreža fekalne kanalizacije od PVC cevi prečnika fi 200 mm. Otpadne vode iz sudopere 
labaratorije unutar galavanizacije će se priključiti na planiranu fekalnu kanalizaciju oko objekta koja 
je će biti izgrađena prilikom izgradnje I faze na mestu koje predviđeno za priključenje otpadne vode 
preko šahta gde je ostavljena mogućnost priključka, a koji u isto vreme služi i za uzorkovanje vode 
prilikom provere kvaliteta voda koje se ispuštaju iz objekta galavanizacije. Projektovana količina 
vode koja se ispušta iz labaratorije unutar galvanizacije iznosi 1 l/s, i ova količina je obuhvaćena i 
obračunata prilikom projektovanja I faze kompleksa.  

 
Tehnička kanalizacija  
 

Otpadne vode i procesa galvanizacije se prečišćavaju preko prečištača u okviru proizvodnog 
procesa i nakon prerade otpadna voda se ispušta u sistem fekalne kanalizacije. Neposredno nakon 
izlaska cevi iz objekta nalazi se šaht za uzorkovanje ispuštenih voda šaht broj 88. Tehnologija 
prečišćavanja voda unutar procesa galvanizacije je predmet projekta tehnologije. Količina vode koja 
se ispušta iz objekta galavanizacije iznosi cca 30 l/s u piku dok je prosečna količina vode cca 10 l/s. 
 
  



INVESTITOR: HANSGROHE d.o.o. Beograd 
OBJEKAT: III FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA  
 – DOGRADNJA OBJEKTA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA  
LOKACIJA: k.p.br. 18722  K.O. Valjevo, Valjevo 
 

NORTH Engineering d.o.o.  28 

Atmosferska kanalizacija  
 
Merodavne količine atmosferskih padavina za proračun atmosferske kanalizacije usvojene 

su na osnovu dijagrama intenziteta padavina i iznose 150 lit/sec/ha za kišu povratnog perioda 5 god. 
u trajanja od 20 min, koja je i usvojena kao merodavna kiša za ovaj projekat.  

Sistem atmosferske kanalizacije je sledeći: 
Za odvođenje atmosferskih voda sa krovnih, betonskih, asfaltnih i zemljanih površina planirano je 
priključenje na mrežu javne gradske atmosferske kanalizacije koja se planira duž zapadne 
saobraćajnice preko retenzije atmosferskih voda. Kišnica sa krovova bi se posebnim cevovodom 
dovodila direktno do podzemne betonske retenzije pa bi se prepumpavala u priključni šaht javne 
gradske atmosferske kanalizacije, dok bi se sve vode sa površine oko manipulativnog prostora za 
utovar i istovar pre upuštanja u internu mrežu atmosferske kanalizacije, a potom i u podzemnu 
betonsku retenziju tretirale kroz odvajač (separator) za ulje i benzin. Za prihvat atmosferskih voda 
sa krova objekta galvanizacije prilikom projektovanja I faze predviđen je šaht za priključak na 
odgovarajućem mestu na cevovodu koji vodi ka retenziji. Odvodnja atmosferskih voda sa utovarno 
– istovarnih rampi objekta livnice će biti prihvaćena preko linijske rešetke, koja će biti priključena na 
odgovarajuće mesto tj. Šaht na trasi atmosferske vode koja ide na separator nafte, a koje je 
predviđen prilikom projektovanja instalacija I faze. Količina vode koja se ispušta u retenziju sa 
galvanizacije iznosi 104,55 l/s i obuhvaćena je prilikom projektovanja I faze kompleksa. 

 
  

4/1 TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 
 Izgradnja fabrike »Hansgrohe« u Valjevu predvidjena je u tri faze.  
Takođe, u budućnosti je planirano i dodatno proširenje proizvodnog kompleksa (najranije u toku 
2027.godine). 
 
Predmet projekta je izgradnja objekta Galvanizacije koji predstavlja 3. fazu izgradnje fabričkog 
kompleksa.  
Prilikom ishodovanja Lokacijskih uslova za 1. fazu izgradnje kompleksa definisani su i ishodovani 
tehnički uslovi za priključenje sve tri faze razvoja kompleksa, samim tim i za objekat Galvanizacije 
koji predstavlja 3. fazu razvoja kompleksa.  
 
Postojećim tehničkim uslovima nadležne Elektrodistribucije tj. Lokacijskim uslovima izdatim od 
strane lokalne samouprave grada Valjeva odobreni su sledeći energetski kapaciteti u svemu 
saglasno faznosti izgradnje fabričkog kompleksa: 
 

Faza / Phase Jednovremena snaga 
Simultaneous power Pj(kW) 

1+2+3 (Galvanizacija) 3500kW 
buduće proširenje (najranije 
u toku 2027.godine) /  
future expansion (at the 
earliest during 2027.year) 

3000kW 

Ukupno/Total  6500kW 
 
Projektom 1. faze izgradnje kompleksa predvidjeno je da se: 

- Napajanje fabričkog kompleksa električnom energijom vrši se na 10kV naponskom nivou.  
- Priključenje kompleksa na Elektrodistributivnu 10kV mrežu vrši se po sistemu »ulaz – izlaz«, 

u 10kV merno razvodnom postrojenju (=E) koje se nalazi u posebnom objektu (»PRP«-
Primarno razvodno postrojenje); PRP postrojenje locirano je unutar kompleksa Hansgrohe. 
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- Obračunsko merenje utrošene električne energije celog fabričkog kompleksa vrši sa na 10 
kV naponskoj strani preko obračunske merne grupe ugradjene u PRP objektu  

- Za napajanja potrošača fabrike unutar kompleksa formiran je interni 10kV kablovski prsten 
koji povezuje 10kV merno razvodno postrojenje (=E) u PRP objektu i trafo stanicu TS 
»HG1« 10/0.4kV unutar kompleksa koja služi za napajanje 0.4kV potrošača fabričkog 
kompleksa 

- Za napajanje potrošača 1,2 i 3 faze razvoja kompleksa, u objektu B1. (1. faza) predvidjena 
je trafo stanice TS HG1 10/0.4kV 3x1600kVA (max. kapaciteta 4x1600kVA) 

- Za napajanje potrošača 1,2 i 3 faze razvoja kompleksa koji zahtevaju rezervni izvor 
napajanja, u objektu B1. (1. faza) predvidjen je 0.4kV dizel generator potrebne snage. 

 
Napajanje svih potrošača objekta Galvanizacije (3. faza izgradnje kompleksa), predvijdeno je iz 
energetskih izvora napajanja koji su instalirani u 1. fazi izgradnje kompleksa. 
Saglasno tome svi potrošači u objektu Galvanizacije predvidjeno je da se na 0.4kV naponskom nivou 
napajaju iz: 

- TS HG1 10/0.4kV 3x1600kVA (max. kapaciteta 4x1600kVA) – osnovni izvor napajanja 
- dizel generatora izgradjenih u 1. fazi izgradnje kompleksa – rezervni izvor napajanja. 
 

U sklopu izgradnje budućeg objekta Galvanizacije predvidjene su sledeće elektroenergetske 
instalacije: 

- 0.4 kV razvod električne energije od TS »HG1« do funkcionalnih celina u objektu 
Galvanizacije 
- 0.4 kV razvod električne energije od dizel generatora do funkcionalnih celina u objektu 

Galvanizacije 
- napajanje tehnoloških potrošača Galvanizacije 
- napajanje termotehničkih i hidrotehničkih potrošača u objektu Galvanizacije 
- instalacija osvetljenja i priključnica opšte namene u objektu Galvanizacije 
- instalacija spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije objekta Galvanizacije. 

 
 
 

5 - TEHNIČKI OPIS TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTLACIJA 

 U okviru faze III su predviđeni sledeći telekomunikacioni i signalni sistemi: 
 - elektronska mreža za komunikaciju i prenos podataka na bazi SKS-a (prenos računarskih 
podataka, signala STZ, govorne komunikacije, WI FI...) 
 - sistemi tehničke zaštite (kontrola pristupa) 
 - stabilni sistem za dojavu požara 
  
 
 Priključenje na javnu telekomunikacionu mrežu („TELEKOM SRBIJA“ a.d I drugi nezavisan 
provajder.) planirano je iz pravca Valjeva. Priključak je planiran na TK okna koje se nalaze u 
neposrednoj blizini fabričkog kruga. Za konekciju je predviđen optički kabl. Ukupan potreban 
kapacitet i brzina prenosa telekomunikacionih usluga iz oba pravca za ceo fabrički krug: 
 -  primarni fiksni link min. download/upload 1/1 Gbps 
 -  alternativni bežični link (radio link) min. download/upload 1/1 Gbps 
 -  mogućnost Business Trunking / VoIP usluge (okvirno 40 trunk linija) 
 -  mogućnost MPLS 
 

 
6/1 i 6/2 – TEHNIČKI OPIS TERMOTEHNIČKIH INSTLACIJA 

 
1 UVOD / INTRODUCTION  
Za potrebe III FAZE IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA – DOGRADNJA OBJEKTA ZA 
GALVANIZACIJU I KOŠARKAŠKOG TERENA ZA REKREACIJU, instalacije KGH obezbeđuju 
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potrebe grejanja i ventilacije, tehnološkog procesa, kao i sve sadržaje koji su u funkciji tehnologije 
objekta. 
Objekat se zagreva pomoću toplovodnih gasnih kotlova (obrađenih u tehničkim ojektu Faze 1), 
odakle se preko cevnog razvoda i toplovodnih klimakomora toplota distribuira po objektu. 
Kancelarijski deo objekta se greje pomoću odvojenih toplovodnih sistema fancoil-a. 
 
2 DISTRIBUCIJA GREJNE I RASHLADNE VODE 
Grejanje (H)  
Cevna instalacija za grejanje (H) 85/65°C, prikazana je na crtežu. Služi za razvod tople vode za 
potrebe grejanja i ventilacije i izrađuje se od čeličnih šavnih cevi, prema DIN 2440, ISO 65 i 
prečnicima sa crteža. Cevna mreža je dimenzionisana prema potrebama potrošača. Zbog dugačkih 
ravnih deonica cevovoda, na pojedinim mestima predviđena je ugradnja aksijalnih kompenzatora 
termičkih dilatacija. 
Hlađenje – klimatizacija (C)  
Cevna instalacija za klimatizaciju (C) 4/10/16/35°C prikazana je na crtežu. Služi za razvod 
rashladne vode za potrebe klimatizacije i izrađuje se od čeličnih šavnih cevi, prema DIN 2440, ISO 
65 i prečnicima sa crteža. 

 
3 INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE 

Klima komore za prese - 3.faza 
Za objekat prese predviđena je klima komora za spoljnu ugradnju. Predviđena je ugradnja na krov 
objekta prese. 
Projektovani unutrašnji parametri su u skladu sa lokalnim propisima. 

 Proizvodni pogon: 20°C zimi, 35°C leti 
Ventilaiono-klimatizaciona oprema se se postavlja na krov objekta. 
Vazdušni sistem: 

 Utovar/istovar pločastih ploča sa kancelarijama/laboratorijima za oplate 
Jedna jedinica za dovod i odvod vazduha L=25.000 m3/h 

Komora je potisno/odsisnog tipa. Razvod ubacnog vazduha od klima komore u prostoru je 
vazdušnim kanalima, a ubacivanje preko potisnih stubnih difuzora. Odsis vazduha iz prostora vrši 
preko odsisnih rešetki. 

 
 Galvanizacija 

Klima komora i kanalski razvod se isporučuju u sklopu tehnološkog projekta 
 

4 INSTALACIJA GREJANJA I KLIMATIZACIJE VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA  
U predmetnom objektu 3.faze prostorije administracije su opremljene četvorocevnim kanalskim 
fan-coil uređajima za grejanje i hlađenje. Kao izvor grejne vode 45/30°C i rashladne vode 10/16°C 
koristi se gasni kotao tj. centralni čiler u prelaznom periodu - vazdušna toplotna pumpa, koji je 
obrađen projektom 1.faze. 
Kanalski ventilatorski konvektori su postavljeni iznad spuštenog plafona kancelarija. Regulacija 
temperature se vrši zonski preko prostornih senzora temperature. 
Za potrebe regulacije sistema klimatizacije izabrani su kombinovani regulacioni  balansni  ventili sa 
pripadajućom opremom za montažu i predpodešavanjem, sa motornim OFF/ON pogonom. Prilikom 
montaže potrebno je uraditi predpodešavanje ventila. 
Odzračivanje cevne mreže je preko odzračnih sudova postavljenih u najvišlje tačke kao i mesta gde 
se očekuje skupljanje vazduha. Svaki ventilator konvektor je snabdeven ručnim odzračnim 
ventilićima. 
Uzemljenje metalnih masa (cevovoda i opreme) je izvršeno putem pocinkovane trake Zn 25x4 i 
povezano na centralni uzemljivač objekta. Galvansko premošćenje navojnih i prirubničkih spojeva 
je izvedeno pomoću bakarnih pletenica i navojnim spojevima sa zvezdastom podloškom i označene 
su crvenom bojom. 
Pri završetku radova izvršeno je ispitivanje grejne instalacije po aktuelnom standardu SRPS 
M.E6.012. 
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Nakon uspešnog ispitivanja instalacija je očišćena i ofarbana temeljnom bojom te postavljena 
termoizolacijom sa parnom branom. 
Nakon svih radova je izvršena regulacija instalacije i puštanje u pogon. 

 
6/4 – TEHNIČKI OPIS 

INSTALACIJA KOMPRIMOVANOG VAZDUHA 
 
UVOD 
Proizvodni proces Faze 3. priključuje se na razvod komrimovanog vazduha Faze 1. Kompresori i 
cevni razvod do bojekta Faze 3 obrađeni su projektima Faze 1. Ovim delom projekta obrađen je 
samo cevni razvod objekta faze 3. 
 
CEVNI RAZVOD KOMPRIMOVANOG VAZDUHA  
Cevna mreža za obe proizvodne zone organizovana je u vidu prstenaste mreže sa ventilima za 
sekcionisanje mreže, podograncima i  pojedinačnim priključcima u skladu sa zahtevima investitora. 
Cevovod za komprimovani vazduh vodi se ispod glavnih greda i  pored glavnih nosača u proizvodnim 
delovima, prema datoj dispoziciji.  
Cevna mreža je predviđena od čeličnih cevi. Dimenzije glavnih prstenova date su u dispoziji. 
Posle završene montaže cevovoda  predviđeno je ispitivanje cevovoda, rezervoara i ventila 
sigurnosti po aktuelnom standardu. 
Premošćenje metalnih masa je sa zvezdastom podloškom na prirubnim spojevima i sa bakarnom 
pletenicom na navojnim spojevima, vidno označeno crvenom bojom i spojeno na centralni 
uzemljivač. 
 
 

6/3 PROJEKAT SPRINKLER INSTALACIJE 
 
Prema koncepciji zaštite od požara, u okviru prve faze instalacija će biti predviđena u proizvodnom 
delu objekta (PR.0.19 Mašinska obrada, brušenje i poliranje; PR.0.24 Sklapanje) I u skladišnom 
delu objekta. 
 
U predmetnoj fazi 3 se nalazi jedan deo zone PR.0.24 Sklapanje, koja se proširuje. 
 
Kako u domaćoj regulativi nema obavezujućeg standarda za sprinkler instalacije, a prema 
zahtevu investitora, sistem će biti projektovan prema FM Global standardima. 
 
Biće upotrebljeni sledeći standardi: 

 
- FM Global DS02-00 – Standard za sprinkler instalacije 
- FM Global DS03-00 – Hidraulika protivpožarnih sistema  
- FM Global DS03-02 – Rezervoari za protivpožarne sisteme 
- FM Global DS03-07 – Pumpe za protivpožarne sisteme 
- FM Global DS03-26 – Standard za neskladišne prostore 
- FM Global DS08-09 – Standard za skladišta 
 
U objektu se primenjuje klasični mokri sprinkler sistem. Kako u delu objekta koji se pokriva ne 
postoji mogućnost pojave temperatura ispod 5 °C nema potrebe za upotrebom drugog tipa 
sistema. 
 
Proizvodni deo objekta će biti štićeni standardnim sprinkler sistemom. 

 
NAPAJANJE VODOM 
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Napajanje sistema vodom je rešeno čeličnim nadzemnim rezervoarom pune zapremine i pumpom 
sa dizel motorom specijalizovanom za primenu u protivpožarnim sistemima. Zapremina 
rezervoara je 610m³.  
 
Rezervoar i pumpe su nezavisni od glavnog objekta koji se pokriva sprinklerom. 
 
Rezervoar je nadzemni, izrađen od čeličnih ploča koje se međusobno spajaju zavrtnjima. Pošto 
se radi o elementu instalacije koji se specificira kao gotov proizvod, svi elementi rezervoara su 
fabrički i izvode se od strane proizvođača rezervoara, tako da se projektom neće obrađivati 
konstrukcija rezervoara. 
 
KLASIFIKACIJA I PARAMETRI SISTEMA 
 
b) Proizvodnja 
 

Zona u okviru objekta: Proizvodnja  
K-faktor mlaznice: 160 
Orijentacija mlaznice: stojeća 
Odziv mlaznice: brzi 
Temperatura aktivacije: 68 °C 
Minimalni pritisak na mlaznici: 0.5 bar 
Orošavanje: 12 mm/min* 
Površina dejstva: 340 m2 
Minimalno vreme rada instalacije: 60 min 
Minimalni protok instalacije: 4,080 l/min 

 
 
 

7 – TEHNIČKI OPIS TEHNOLOGIJE 

Tehnološki postupak je predstavljen tačkama od 1 do 6 i one se odnose na sve tri faze izgradnje. 
Opis je naveden da omogući bolje razumevanje samog procesa. Posle livenja (faza 2), odlivci odlaze 
na mašinsku obradu, brušenje i poliranje (faza 1), zatim se vrši galvanizacija (faza 3) i na samom 
kraju procesa se obavlja sklapanje delova proizvoda u celinu, njihovo skladištenje i isporuka (faza 
1).  
1. Livnica: Livenjem nastaju odlivci u procesu livenja pod niskim pritiskom. Za ovaj postupak se 
proizvode peščana jezgra od kvarcnog peska i smola. Ova faza se završava grubom obradom 
odlivka. 
2. Mašinska obrada: U proizvodnom delu mašinske obrade, grubo obrađeni izliveni odlivci se dalje 
obrađuju CNC mašinama kako bi odlivak dobio željeni izgled, formiraju se rupe i navojci. Vrši se i 
pranje kao i ispitivanje kvaliteta različitim merenjima i testovima na curenje.  
3. Brušenje i poliranje: U proizvodnoj jedinici za brušenje i poliranje, površine odlivka se mehanički 
obrađuju kako bi se različitim postupcima postigao blistavi sjaj. Visoko automatizovane linije sa 
robotima kao i mašine za ručnu obradu se koriste u te svrhe. 
4. Galvanizacija (III faza, obuhvaćeno ovim projektom): odlivci dobijaju krajnji sjaj i boju 
različitim premazima u procesu galvanizacije. 
5. Sklapanje: Tokom postupka sklapanja, spajaju se sve komponente u gotov proizvod, nakon čega 
sledi pakovanje i obeležavanje etiketama.  
6. Logistika: U delu predviđenom za logističke aktivnosti, komponente za proizvodnju i sklapanje se 
odlažu i/ili preuzimaju. Svako odeljenje ima deo gde se poluproizvodi privremeno odlažu, pre nego 
što budu transportovani do dela dalje obrade ili do glavnog skladišta.  
Za proizvodni kompleks predviđene su i pomoćne prostorije, kao što su laboratorije za kontrolu 
kvaliteta i kontrolu vode i odeljenje zaduženo za održavanje. 
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Odeljenjem galvanizacije obuhvaćen je pogon za galvanizaciju predmeta i pogon za tretman 
otpadnih voda koji se generišu u toku procesa. 
 
Ovim projektom obuhvaćena je dekorativna galvanizacija mesinganih predmeta i predmeta od cinka 
metalnim prevlakama. Predmeti koji se u ovom procesu galvanizuju se proizvode u livnici i nakon 
toga mašinski obrađuju u okviru proizvodnog kompleksa Hansgrohe doo ili se dopremaju spemni od 
eksternih partnera. Na mesinganim predmetma će se raditi tzv. nikl-hromiranje, koje obuhvata 
niklovanje pa naknadno hromiranje. Niklovanjem se postiže jednolikost i korozivna otpornost i 
reflektivnosti materijala, a hromiranje se vrši u jako tankom sloju. Na predmete od cinka se prvo 
nanose metalne prevlake bakra kao podloga, a nakon toga slojevi nikla i hroma u okviru nikl-
hromiranja. Bakrovanje se vrši na dva načina u zavisnosti od stepena ispoliranosti predmeta. Kod 
srednje ispoliranih predmeta koristi se cijanidna i kisela galvanizacija bakarnim jonima, a kod dobro 
ispoliranih predmeta koristi se samo cijanidna galvanizacija. 
 
Predmeti se nosačima transportuju kroz pogon i galvanizuju se procesom uranjanja. Ceo pogon 
galvanizacije je projektovan na takav način da se posredstvo zaposlenih svede na minimum i da se 
proces odigrava automatski. Predmeti koji se galvanizuju podeljeni su u serije koje obezbeđuju da 
se postigne najveća moguća korist uz najmanji mogući uticaj na životnu sredinu uz optimalno 
korišćenje materijala i opreme za galvanizaciju.  
 
Za predtretmane i galvanizaciju koriste se kade izrađene od hemijski otpornog materijala i 
snadbdevene su sistemima za kontrolu nivoa tečnosti i temperature. Za grejanje i hlađenje se koriste 
pomoćni fluidi – vruća i hladna voda. Za procesnu vodu se koristi gradska voda koja je tretirana u 
okviru odeljenja za tretman otpadnih voda farbike. 
 
 

 
 
 
Nakon završene galvanizacije, predmeti se suše na vazduhu i transportuju dalje na odeljenje 
sklapanja do krajnjeg proizvoda. Nosači predmeta se demetalizuju na kraju procesa kako bi se 
ponovo koristili. 
 
Tretman otpadnih voda 
 
Prečišćavanje otpadnih voda je prilagođeno predmetnoj galvanizaciji. Ovo specijalno postrojenje je 
projektovano da tretira količinu otpadnih voda proizvedenih u definisanim vremenskim periodima u 
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skladu sa važećim graničnim vrednostima. Otpadne vode proizvedene u postrojenju prepumpavaju 
se preko prepumpnih stanica u za to predviđene tankove i tamo skladište do daljeg tretmana. U 
okviru odeljenja za tretman otpadnih voda se tretira i gradska voda do kvaliteta pogodnog za sam 
proces galvanizacije. Gradska voda se predfiltrira i tretira reverznom osmozom. 
 
Tretman otpadnih voda možemo podeliti u dva režima rada - proizvodni i period održavanja. 
 
Kod proizvodnog režima rada, pogon zahteva određenu količinu procesne ili gradske vode za 
procese ispiranja i približno proizvodi istu količinu otpadnih voda. Gradska voda koja se koristi za 
ispiranje se filtrira u okviru odeljenja za tretman otpadnih voda. Procesna voda je demineralizovana 
voda generisana takođe u okviru pomenutog odeljenja i dobija se procesom reverzne osmoze.  
 
U periodu održavanja, istrošena kupatila i voda iz kaskada za ispiranje se menjaju, tako da se 
otpadni elektroliti (tzv. koncentrati) transportuju preko zasebnih pumpnih vodova u tankove za prihvat 
otpadnih elektrolita. Otpadni elektroliti se tretiraju u istim šaržnim tankovima kao i otpadna voda sa 
ispiranja samo se doziraju u određenim procentima kako bi se izbegla opterećenja. Hemijski tretman 
otpadnih voda je projektovan tako da se prilagođava svakoj šarži. Primenjuju se procesi 
neutralizacije, oksidacije i redukcije kako bi se postigli odgovarajući parametri. 
Na sledećoj tabeli su predstavljeni tipovi otpadnih voda koji se generišu u okviru procesa 
galvanizacije i tipovi njihovih tretmana.  
 
 
 
 

TIP OTPADNE 
VODE 

Alkalna 
otpadna 
voda sa 

ispiranja i 
otpadni 
alkalni 

elektroliti 

Otpadna 
voda sa 

ispiranja koja 
sadrži 

cijanidne i 
bakarne jone 

Kisela 
otpadna 
voda sa 

ispiranja i 
polu 

koncentrati 

Kisela 
otpadna 
voda sa 
ispiranja 
i otpadni 

kiseli 
elektroliti 

Otpadna 
voda sa 
ispiranja 

koja 
sadrži 
niklove 

jone 

Kisela 
otpadna 
voda sa 
ispiranja 

koja 
sadrži 

bakarne 
jone 

Otpadna 
voda koja 

sadrži 
komplekse 

hroma (CrIII) 

 
TIP TRETMANA 

 

Neutralizacija 

Oksidacija i 

dalja 

neutralizacija 

u B1.3/B2.1 

 

Neutralizacija 
Neutralizacija 

Oksidacija, 

redukcija, 

neutralizacija 

DEHIDRATACIJA 
MULJA 

KOMORNE FILTER PRESE 

 
Nakon tretmana otpadnih voda deo se ispušta u kanalizaciju, a deo se vraća u proces (voda potrebna 
za toplo ispiranje i proces demetalizacije). Mulj se skladišti kao opasan otpad i predaje na 
zbrinjavanje pravnim licima koje imaju dozvolu za rukovanje i tretiranje takve vrste otpada prema 
Zakonu Republike Srbije. 
 
 
 

9 – TEHNIČKI OPIS SPOLJNOG UREĐENJA 
 

 Postojeći teren na predmetnoj paceli je priličnoravan, sa neznatnim uzvišenjima napojedinim 
delovima i u blagom je padu u pravcu istok-jugositok,  odnosno pema reci Kolubari koja se nalazi 
južno od predmetne parcele. Prosečna kota postojećeg terena na predmetnoj parceli ispod glavnog 
objekta je oko 158,50 m.n.v., a visinske kote na terenu se kreću od max 158,80 m.n.v. do min 157,80 
m.n.v.  
 Predmetna parcela je grubo pravugaonog oblika, sa nepravilnim granicama u jugoistočnom 
delu i okvirno je dužom stranom orijntisana pravcem istok-zapad. Sa severne strane parcela izlazi 
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na novoprojektovanu saobraćajnicu NOVA 1 – prema Planu generalne regulacije (u daljem tekstu 
PGR), dok sa zapadne strane izlazi na novoprojektovanu saobraćajnicu NOVA 3 – prema PGR. 
 Na predmetnoj parceli planirana je izgradnja internih saobraćajnica, parking prostora i 
otvorenih platoa koji su potrebni za ispravno funkcionisanje kompleksa. Projektovanje 1. faze 
kompleksa urađeno je tako da se svaka naredna faza izgradnje može izvesti sa minimalnim 
intervencijama kako na objektima tako i u spoljnom uredjenju. Potrebne intervencije na 
saobraćanicama 1. faze za izgradnju objekta Galvanizacije i košarkaškog terena označene su na 
Situacionom planu (interne saobraćanice koje se ruše i interne saobraćanice koje se grade). 
 
Planiranom izgradnjom 3. faze predmetnog kompleksa kompletno se zadržavaju sledeća rešenja 
saobraćanica 1. faze:  

 Kolski prilaz za automobile i kamione predviđen sa zapadne strane, sa buduće saobraćajnice 
NOVA 3. Nema izmena u odnosu na broj praking mesta iz 1. faze izgradnje, tako da se 
zadržava 60 standardnih parking mesta za automobile + 3 p.m. za vozila invalida.  

 Pešački pristup parceli predviđen sa južne strane iz pravca javnog parkinga planiranog PGR 
dokumentacijom 

 
Za potrebe Galvanizacije predviđena je izgradnja betonskih platoa sa južne i istočne strane 
dogradnjenog objekta i njihovo priključenje preko asfvaltne saobraćanice na interne saobraćanicu 1. 
faze komplesa. Širina betonskih platoa je 8m i ispraćena je kontinulanom nadstrešnicom iste dubine. 
Betonski plato sa istočne strane nastavlja se duž objekta 1. faze (Skladisni deo) sve do kraja objekta 
kod ose Y/4.     
 
Izgradnjom Galvanizacije planirana je intervencija na delu protivpožarne saobraćanice sa južne 
strane kompleksa, naime ova saobraćajnica izgradnjom objekta delimično se ukida kako bi svojom 
dogradnjom obišla novoizgrađeni objekat u južnom pravcu (prema grafičkom prilogu Situacioni plan 
prethodna faza sa planom intervencija).   
 
Izgradnjom košarkaškog terena planirano je produženje glavne pešačke staze ispred 
administrativnog dela objekta. 
 

Materijalizacija saobraćajnica je ista kao u 1. fazi izgradnje kompleksa: interne saobraćajnice 
su asfvaltirane, manipulativnie površine su od betona dok su pešačke komunikacije za završnom 
obradom od prefabrikovanih betonskih kocki a na delovima planirane dogradnje pešačke staze se 
projektuju od tucanika. Privremeni protivpožarni put je takodje od tucanika.  
 Zelene površine su zasađene travom i ukrasnim biljkama, u skladu sa zahtevima investitora. 

Izgradnja 3 faze - Galvanizacije i terena za košarku  je unutar kompleksa i nema uticaja na 
ogradu  oko kompleksa koja je definisana u 1. fazi izgradnje. 

   
U okviru spoljnom uređenju 3. faze – dogradnje Galvanizacije i košarkaškog terena, nije u 

planu dodavanje urbanog mobilijara.  
 
 
 

OPIS ZAŠTITE OD POŽARA 

 Za predmetni objekat, biće predviđene sve mere zaštite od požara i eksplozija koje se tiču: 
- stepena otpornosti na požar objekta, 
- puteva za evakuaciju, 
- puteva za intervenciju vatrogasnih ekipa, 
- primene vatrootpornih materijala i premaza, 
- spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže za gašenje požara, 
- grejanja, ventilacije i klimatizacije, 
- elektroinstalacija jake struje, 
- instalacija slabe struje, 
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- instalacije za automatsku dojavu požara, 
- instalacije za automatsko gašenje požara,  
- instalacije sigurnosne rasvete, 
- mobilne opreme za gašenje požara, 
- obeležavanja puteva za evakuaciju iz objekta, 
- zona opasnosti, 
 
u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima, propisima i standardima donesenim na osnovu 
zakona, kao i merama usvojenim pravilima tehničke prakse. 
 
 
 
 
Subotica, april 2023.      Sastavio: 
 
 
 
 
           Dražen Balažević, dipl.inž.građ. 
         i saradnici 
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REKAPITULACIJA PROCENE INVESTICIONE VREDNOSTI 

 
 
 

 Deo projekta Iznos bez PDV-a 

1. Arhitektura 201.545.400,00 din 
2/1 Konstrukcija 134.363.600,00 din 
2/2 Saobraćajnice 25.290.000,00 din 
3. Hidrotehničke instalacije 64.790.000,00 din 

4/1 Elektroenergetske instalacije 45.200.000,00 din 
5. Telekomunikacione i signalne instalacije 14.400.000,00 din 

6/1 
Termotehničke instalacije  
– vodeni deo 

4.600.000,00 din 

6/2 
Termotehničke instalacije  
– vazdušni deo 

7.000.000,00 din 

6/3 Sprinkler instalacije  6.549.000,00 din 
6/4 Instalacije komprimovanog vazduha 600.000,00 din 
8. Saobraćajna signalizacija 180.000,00 din 
9. Spoljno uređenje i ozelenjavanje 180.000,00 din 
 Zaštita od požara 168.000,00 din 
   

 Ukupno: 504.866.000,00 din 

 
 
Tehnologija proizvodnje je specifična i definiše je sam Investitor, stoga ne ulazi u obračun 
investitcione vrednosti: 
 
7 Tehnologija 1.759.137.000,00 din 
 
 
NAPOMENA: 

- Iskazana vrednost je u dinarima 
- Iskazana vrednost je bez PDV-a 
- Iskazana vrednost je procenjena 
 
 
 
Subotica, april 2023.       Sastavila: 
 
 
 

 
  Ana Banjac, dipl.inž.arh. 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 
 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo ELABORAT  GEOTEHNIČKIH ISPITIVANJA TERENA 
koji se prilaže IDEJNOM PROJEKTU za građenje III FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA 
– DOGRADNJU OBJEKTA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA na k.p.br. 
18722 K.O. Valjevo, Valjevo 
 
 
 

Anka Milić, dipl.inž.geol. 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

1.  da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o 
geološkim istraživanjima, propisima, standardima i normativima iz oblasti gemehaničkih 
istraživanja i pravilima struke; 
 
2. da je na način predviđen elaboratom odnosno studijom obezbeđeno ispunjenje 
odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat – geotehnički uslovi izgradnje. 
 
 
 
 
Ovlašćeno lice: Anka Milić, dipl.inž.geol. 
Broj licence: 391 I00111 19 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 22 - 01/42 - 1 
Mesto i datum: Beograd, 15.09. 2022. 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 
 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA koji se prilaže 
IDEJNOM PROJEKTU za građenje III FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA – 
DOGRADNJU OBJEKTA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA na k.p.br. 18722 
K.O. Valjevo, Valjevo 
 
 
 
 

Aleksandar Kadić, dipl.maš.inž. 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

1.  da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o 
zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti zaštite od požara i 
pravilima struke; 
 
2. da je nanačin predviđen elaboratom odnosno studijom obezbeđeno ispunjenje 
odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat – zaštita od požara. 
 
 
 
 
Ovlašćeno lice:   Aleksandar Kadić, dipl.maš.inž. 
Broj licence MUP-a:   07-152-117/12 
Broj licence:    330 J954 11 
Potpis: 
 

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: EN – 1721 
Mesto i datum: Beograd, april 2023. 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

 
Kao ovlašćeno lice koje je izradilo ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI koji se 
prilaže IDEJNOM PROJEKTU za građenje III FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA – 
DOGRADNJU OBJEKTA GALVANIZACIJE I KOŠARKAŠKOG TERENA na k.p.br. 18722 
K.O. Valjevo, Valjevo 
 
 
 

Jelena Popović, dipl.inž.arh. 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

1.  da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom 
o energetskoj efikasnosti zgrada, propisima, standardima i normativima uz oblasti 
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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

               Број:   ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022               

Заводни број: 350-02-01262/2022-07

Датум: 12.08.2022. године

Немањина 22-26, Београд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву
HANSGROHE DOO BEOGRAD, Београд, Крунска бр.73, за издавање локацијских услова,
на основу члана на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20),
члана 23. и 24. Закона о државној управи („Сл. гласник РС'', број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14,
47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133.  тачка 4. Закона о планирању и
изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 –
одлука УС, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (,,Сл. гласник РС“ број 115/2020),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник
РС“, број 68/19), у складу са Изменама и допунама Плана генералне регулације „ПРИВРЕДНА
ЗОНА“ („Сл. гласник Града Ваљева“, бр. 6/2015, 8/2019, 28/2021) и овлашћењем садржаним у
решењу министра број 119-01-113/2021-02 од 18.05.2021. године, издаје:

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ

 

 

I    За доградњу објекта за галванизацију и кошаркашког терена за рекреацију у оквиру
производног комплекса на кп. бр.18722 КО. Ваљево, општина Ваљево – III фаза
изградње комплекса, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и
пројекта за извођење у складу са Изменама и допунама Плана генералне регулације
„ПРИВРЕДНА ЗОНА“ („Сл. гласник Града Ваљева“, бр. 6/2015, 8/2019, 28/2021).



 

 

     Категорија објекта „В“,

      Класификациони број: 125103.

Категоријa објеката „ Г “,

Класификациони број: 241100.

 

Постојеће стање:

Предметна катастарска парцела број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево се налази у оквиру привредне
зоне у Ваљеву, у источном делу града. Земљиште на предметној парцели се води као градско
грађевинско земљиште. Парцела је тренутно неизграђена.

Предметна парцела је грубо правугаоног облика, са неправилним границама у југоисточном
делу и оквирно је дужом страном оријнтисана правцем исток-запад. Са северне стране
парцела излази на новопројектовану саобраћајницу НОВА 1 – према Плану генералне
регулације (у даљем тексту ПГР), док са западне стране излази на новопројектовану
саобраћајницу НОВА 3 – према ПГР.

Пешачки приступ парцели је предвиђен са јужне стране, са јавног паркинга, док је колски
прилаз – за аутомобиле и камионе, предвиђен са западне стране, са саобраћајнице НОВА 3..

Постојећи терен на предметној пацели је прилично раван, са незнатним узвишењима на
појединим деловима и у благом је паду у правцу исток-југоситок, односно пема реци
Колубари која се налази јужно од предметне парцеле.

Просечна кота постојећег терена на предметној парцели испод главног објекта је око 158,50
м.н.в., а висинске коте на терену се крећу од маx 158,80м.н.в. до мин 157,80 м.н.в.

Површина предметне катастарске парцеле број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево износи 130.700м2.

Објекат Галванизације и терен за кошарку представља 3. фазу изградње комплекса. У
будућности је планирано и додатно проширење комплекса.

Објекат Галванизације представља доградњу главног објекта Б1 – Производно складишни
објекат са канцеларијама. Терен за кошарку планира се са источне стране административног
дела главног објекта.

Намена производног комплекса је производња славина. Функиционалне целине су последица
организације производног процеса.

Идејно решење објекта Галванизације обухвата изградњу објекта у ком би се наставио
технолошки процес из 1. фазе у циљу производње славина. Галванизација је електрохемијски
процес којим се наноси танак метални слој на површину предмета тако што се струја
пропушта кроз хемијски раствор у који је уроњен предмет.

Идејним решењем обрађује се и терен за кошарку, као простор за рекреацију и релаксацију
запослених на отвореном.



У претходној фази (1. фаза изградње) Идејног решења дефинисани су следећи објекти: Главни
објекат Б1 - Производно-складишни објекат са канцеларијама и техничким просторијама,

Б2 –Портирница,

Б3 – Надстрешница за бицикле

Б4 - Спринклер и хидрант пумпне станице са резервоарима,

Б5.1 и Б5.2 – Надстрешнице за пушаче,

Б6 – Инфо табла,

Б7 – Подземна ретензија.  

II  ПЛАНИРАНА НАМЕНА:

Предметна катастарска парцела број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево се води као неизграђено
грађевинско земљиште и налази се у зони привредне намене.

Наведена кп. у складу са Изменама и допунама Плана генералне регулације „ПРИВРЕДНА
ЗОНА“ („Сл. гласник Града Ваљева“, бр. 6/2015, 8/2019, 28/2021) налази се у зони : остало
грађевинско земљиште-привредна намена.

III   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Урбанистички параметри:

Према подацима из ПГР-а на предметној локацији су дозвољени следећи параметри:

Индекс заузетости ................................................................................................ маx 60%

Зелене површине .................................................................................................. мин 25%

Под објектима и саобраћајним манипулативним површинама ....................... маx 75%

Тип изградње: Објекат Галванизације  представља доградњу главног објекта Б1 – Производно
складишни објекат са канцеларијама.

Објекат Галванизације обухвата изградњу објекта у ком би се наставио технолошки процес из
1. фазе у циљу производње славина.

Галванизација је електрохемијски процес којим се наноси танак метални слој на површину
предмета тако што се струја пропушта кроз хемијски раствор у који је уроњен предмет.

Предвиђена је изградња терена за кошарку, као простора за рекреацију и релаксацију
запослених на отвореном.

Дозвољена намена - индустрија, грађевинарство, производно занатство, складишта; објекат
производних делатности;

У оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима, а у оквиру дозвољеног
процента изграђености могу се изграђивати и објекти пратећег садржаја који су у функцији
производног процеса и неопходних пратећих делатности уз тај процес;

Објекти пратећег садржаја могу бити уз производне објекте /без одстојања/; локација објекта
се утврђује тако да морају бити задовољени услови противпожарне заштите и других



опасности по околину укључујући и ризик од незгоде.

Заштитно одстојање обезбеђује се унутар граница привредног објекта или комплекса.

Уколико преко парцеле пролазе водови комуналне инфраструктуре, коридори са заштитним
појасом се не могу користити за изградњу објеката осим када је то посебно омогућено
условима предузећа која управљају тим објектима.

Надземна грађевинска линија:

ГЛ минимално 8 м од планиране регулационе линије на западној страни парцеле према јавној
саобраћајници; ГЛ минимално 18 м од планиране регулационе линије на северној страни
парцеле; ГЛ минимално 6 м од планиране регулационе линије на јужној страни парцеле;
испред грађевинске линије се могу наћи објекти за контролу улаза, портирница и улазна
надстрешница, али не сме прелазити регулациону линију

Подземна грађевинска линија:  

У складу са чланом 18. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015)

 

Растојање основног габарита објеката од суседних грађевинских парцела:

ГЛ минимално 8 м од планиране регулационе линије на западној страни парцеле према јавној
саобраћајници; ГЛ минимално 18 м од планиране регулационе линије на северној страни
парцеле; ГЛ минимално 6 м од планиране регулационе линије на јужној страни парцеле;
растојање производног објекта од границе суседне парцеле износи минимално 4

Међусобна удаљеност објеката:

Минимално 8 м између два пословно-привредна објекта

Спратност објеката:

Главни објекат - П до П+1 (приземље са потребном технолошком висином до приземље и
спрат, у зависности од намене објеката),

помоћни објекти – П (приземље).

Кота приземља објеката: према приложеном ИДР

Одводњавање атмосферске воде са кровних површина не сме угрожавати суседне парцеле;
врста кровног покривача и геометрија крова-у зависности од архитектонског решења;
архитектуру објекта прилагодити планираној намени објекта и технологији производног
процеса, садржајима као и окружењу, у смислу функционалности, форме и примењених
материјала.

Висина објеката:

У складу са потребама технолошког процеса.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели:

Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене, уз поштовање свих
прописаних параметара утврђених овим Планом; у случају да се гради више објеката на



грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање,
као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике;

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (спратности до П+0),
односно објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, непропусне септичке јаме,
бунари, цистерне за воду и слично)

Индекс заузетости:

максимално 60%; минимално 25% под зеленилом; укупно максимално 75% под саобраћајним
манипулативним површинама и под објектима.

Паркирање и гаражирање возила, приступ и уређење пасажа:

обавезно је обезбедити паркирање и гаражирање возила у оквиру предметне грађевинске
парцеле; минималан број паркинг места на парцели је три за мала особна возила; најмање
једно паркинг место за теретно возило носивости минимално пет тона, које може бити у
оквиру манипулативне површине; остало паркирање у складу са потребама објеката и
запослених у комплексу.

Одводњавање површинских вода, озелењавање:

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом од најмање 1.5% према риголама;
Површинске воде се не могу усмеравати према суседним парцелама;

Производни комплекс, мора да има обавезно ободно зеленило према парцелама друге намене
ширине 5-10 м односно једноструки или двоструки дрворед; минимално свака парцела мора
имати минимално једну садницу дрвореда и на сваких 20 м2 обавезне зелене површине, али не
мање од 10 садница у дрвореду

Ограда парцеле:

Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује; ограда се поставља на подзиду, а висина ограде може
бити највише 2.2 м; парцеле могу имати зид висине 2 м према затеченим стамбеним
објектима; капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије;
грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне и технолошке подцелине, према
технолошким захтевима; зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује; врата и
капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије; врста ограде мора бити
у складу са потребама производног процеса који се одвија на локацији

Фазна изградња:

На основу приложеног идејног решења планирана је фазна изградња у три фазе;

Објекат Галванизације и терен за кошарку представља 3. фазу изградње комплекса.

Заштита вода и земљишта

Земљиште у приобаљу Колубаре и Градца, као и водене површине ових река морају бити
заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно
деловати на квалитет вода.

Површинске воде треба чувати од загађења предтретманом индустријских отпадних вода,
проширењем канализационе мреже комуналних отпадних вода и третманом ових вода у



постројењу за пречишћавање вода.

Обавезно је уређење и одржавање приобаља, које обухвата:

површинско уређење терена,
уклањање нехигијенских објеката,
реконструкцију или доградњу постојећих стамбених, инфраструктурних   привредних
објеката ради обезбеђивања потребног степена заштите околине,
транспортовање и складиштење опасних и отровних материја мора се вршити у складу
са Законом.
привредни објекти могу се градити под условом да се у њиховом пројектовању и
извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима
прописаним законом,
постојећи индустријски објекти морају у складу са законом обезбедити каналисање и
пречишћавање отпадних вода,
чврсти отпад сакупљати само на водонепропусним површинама, а трајно одлагање
отпада обезбедити на санитарним депонијама изван шире зоне заштите,
није дозвољена интензивна употребе пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на
земљишту,
обезбедити регуларни мониторинг квалитета површинских и подземних вода у складу са
захтевима европске »The water framework Directive«.

санирање дивљих депонија

Водотокови

Кроз планско подручје пролази поток Перајица који је лева притока Колубаре. Површина
слива је 5.44 км2. Регулисан је у дужини од 1.342 m' и регулација је изведена у земљи са
нагибом косина 1:1.5, осим на кратким деловима који пролазе кроз индустријски комплекс где
су косине обложене бетонским плочама (димензија 12x25x40 цм) на подлози од шљунка. За
димензионисање регулисаног корита је меродавна стогодишња велика

вода Q1% = 15.5 м3/сек. Такође је предвиђена и делимично изведена регулација десног крака у
дужини од 619 м. Корито потока Перајица и десног крака је слабо одржавано што доводи до
смањеног протока и неефикасног одвођења вода.

Западним ободом планског подручја пролази река Љубостиња која је потпуно регулисана на
Q0.1% = 43.0 м3/сек.

Кроз предметно подручје пролази и канал "јаз" правцем запад - исток који је користио
воденици на крајњем источном делу и који није у функцији.

За све сталне и повремене водотокове који нису регулисани треба планирати исправљање
трасе у оквиру заштитног појаса и регулацију према условима коришћења.

IV        ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

УВОД

За потребе инвеститора HANSGROHE d.o.o. БЕОГРАД, Крунска 73, Београд, израђено је
Идејно решење за изградњу ГАЛВАНИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА
на катастраској парцели број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево.



Изградња производног комплекса “Хансгрохе” у Ваљеву планирана је у три фазе. Објекат
Галванизације и терен за кошарку представља 3. Фазу изградње комплекса. У будућности је
планирано и додатно проширење комплекса, како је представљено на графичком прилогу
Ситуационог плана комплекса.

У првој фази под именом ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 1.
ФАЗА исходовани су Локацијски услови у Општини Ваљево. Том приликом дефинисани су
сви пркључци и укупни потребни капацитети производног комплекса за све три фазе изградње
комплекса. У току пројектовања објекта Галванизације који представља 3. фазу добијени су
подаци технологије и опреме који захтевају повећање капацитета прикљуцка фекалне
канализације (повећање са 30л/с на 40л/с). Остали прикључци задовољавају функционисање
комплекса као целине.

Објекат Галванизације представља доградњу главног објекта Б1 – Производно складишни
објекат са канцеларијама. Терен за кошарку планира се са источне стране административног
дела главног објекта.

Намена производног комплекса је производња славина. Функиционалне целине су последица
организације производног процеса. Опис технологије производње прилажемо као посебан
документ након Сажетог описа свих струка.

Идејно решење објекта Галванизације обухвата изградњу објекта у ком би се наставио
технолошки процес из 1. фазе у циљу производње славина. Галванизација је електрохемијски
процес којим се наноси танак метални слој на површину предмета тако што се струја
пропушта кроз хемијски раствор у који је уроњен предмет.

Идејним решењем обрађује се и терен за кошарку, као простор за рекреацију и релаксацију
запослених на отвореном.

Пројектна документација је израђена за потребе исходовања Локацијских услова.

Током израде пројекта поштоване су одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - др. Закон,
9/2020 и 52/2021) и одредбе Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник
РС“, бр. 73/2019) као и сви други важећи правилници, прописи, норме и стандарди неопходни
за пројектовање ове врсте објеката.

Према Правилнику о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015) објекти су
класификовани на начин како је наведено у табели испод.

Плански документ који служи као основ за израду овог Идејног решења је План генералне
регулације „Привредна зона“ ("Службени лист града Ваљева", број 6/2015), Измене и допуне
плана генералне регулације „Привредна зона“ ("Службени лист града Ваљева", број 8/2019) и
Измене и допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена ("Службени
лист града Ваљева", број 28/2021).

Предметна катастарска парцела број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево се води као неизграђено
грађевинско земљиште и налази се у зони привредне намене.

Од надлежних јавних предузећа добијени су услови и постигнути договори да ће комплетна
инфраструктура потребна за функционисање производног комплекса Хансгрохе и самог
објекта Галванизације, бити изграђена до завршетка изградње комплекса, тако да ће бити
омогућени сви прикључци и остварени потребни капацитети.



2. ЛОКАЦИЈА

Предметна катастарска парцела број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево се налази у оквиру привредне
зоне у Ваљеву, у источном делу града. Земљиште на предметној парцели се води као градско
грађевинско земљиште. На парцели је тренутно отпочела изградња 1. фазе комплекса.
Предметна парцела је грубо правугаоног облика, са неправилним границама у југоисточном
делу и оквирно је дужом страном оријнтисана правцем исток-запад. Са северне стране
парцела излази на новопројектовану саобраћајницу НОВА 1 – према Плану генералне
регулације (у даљем тексту ПГР), док са западне стране излази на новопројектовану
саобраћајницу НОВА 3 – према ПГР. Пешачки приступ парцели је предвиђен са јужне стране,
са јавног паркинга, док је колски прилаз – за аутомобиле и камионе, предвиђен са западне
стране, са саобраћајнице НОВА 3. Сви пешачки приступи унутар ограђеног дела комплекса ће
бити контролисани кроз систем контроле приступа, постављен на улазукод портирнице. Улазак
на јавног паркинг за путничка возила је са контролом приступа. На местиму колског приступа
парцели поставља се клизна капија и подизне рампе.

Постојећи терен на предметној пацели је прилично раван, са незнатним узвишењима на
појединим деловима и у благом је паду у правцу исток-југоситок, односно пема реци
Колубари која се налази јужно од предметне парцеле. Просечна кота постојећег терена на
предметној парцели испод главног објекта је око 158,50 м.н.в., а висинске коте на терену се
крећу од маx 158,80м.н.в. до мин 157,80 м.н.в.

Локација предметне парцеле се налази у зони средње сеизмичке угрожености, на трусном
подручју на којем се могу предвидети потреси чији би максимални интензитет износио 7°
МКС скале, као и они, са малом верованоћом, од 8° МКС скале, са коефицијентом
сеизмичности Кс=0,02 за добра тла и Кс=0,025 за средња тла.

3. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Плански документ који служи као основ за израду овог Идејног решења је План генералне
регулације „Привредна зона“ ("Службени лист града Ваљева", број 6/2015) и Измене и допуне
плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена ("Службени лист града Ваљева",
број 28/2021).

Према подацима из ПГР-а на предметној локацији су дозвољени следећи параметри:

Индекс заузетости................................................................................ max 60%

Зелене површине.................................................................................. min 25%

Под објектима и саобраћајним манипулативним површинама....... max 75%

У складу са наведеним ПДР-ом, на предметној парцели не постоје специјални ограничавајући
фактори који су везани за сам локалитет.

У пројектној документацији су узети у обзир сви ограничавајући фактори из ПДР-а, који су и
испоштовани.

Површина предметне катастарске парцеле број 18722 К.О. Ваљево, Ваљево износи 130.700 м2.

Земљиште је неизграђено грађевинско земљиште и налази се у зони привредне намене.

У претходним фазама Идејних решења дефинисани су следећи објекти:

фаза 1 : Главни објекат Б1 - Производно-складишни објекат са канцеларијама и
техничким просторијама, Б2 – Портирница, Б3 – Надстрешница за бицикле Б4



Спринклер и хидрант пумпне станице са резервоарима, Б5.1 и Б5.2 – Надстрешнице за
пушаче, Б6 – Инфо табла, Б7 – Ретензија.
фаза 2 – Ливница (Б1.Л)

На предметној парцели је планирана и изградња интерних саобраћајница, паркинг простора и
отворених платоа који су потребни за исправно финкционисање комплекса 1 и 2 фазе.
Обзиром да је планирана фазна изградња комплекса, свака наредна фаза изградње може се
извести са минималним интервенцијама како на објектима тако и у спољном уредјењу.
Потребне интервенције на саобраћаницама 1. и 2. фазе за потребе изградњу објеката 3. фазе
(Галванизације и терена за кошарку) - означене су на Ситуационом плану (интерне
саобраћанице које се руше и интерне саобраћанице које се граде).

На предметној парцели након изградње објекта Ливнице (2. фаза) биће остварени су следећи
параметри :

 

 

 

Површине које су потребне за изградњу Галванизације и терена за кошарку (3. фаза):

 



 

Након изградње Галванизације и терена за косарку на предметној парцели ће бити остварени
следећи параметри:

 

 

 

Површине и висине објеката су исказане на основу захтева Инвеститора, заокружене за
потребе Идејног решења и као такве их треба узети са резервом као показатељ да Идејно
решење испуњава урбанистичке параметере и коефицијенте, али их не треба сматрати
коначним.

Коначна рекапитулација површина ће бити урађена током израде Пројекта за
грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.

Табела са нето и бруто површинама објекта ГАЛВАНИЗАЦИЈЕ (објекат Б1.Г) И
КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА (објекат Б8 ) (3. фаза изводјења комплекса): - предмети овог
пројекта.

Површина је исказана према SRPS U.C2.100 из 2002. године (Службени лист 32/2002)

Максимални хоризонтални габарити планираних објекта су:

Објекат Галванизације ................................................. 85,10м x 85,05м



Терен за кошарку ...........................................................15,00 x 28,00 м

Сви објекти на предметној парцели се налазе унутар регулационе и грађевинске линије, што је
у складу са планским документом. Удаљеност објеката у односу на границу парцеле је у
складу са планским документом. Сви темељи предметних објеката се налазе унутар
регулационе и грађевинске линије и не прелазе регулациону линију парцеле, што је у складу
са планским документом.

Вертикални габарит објеката и висина АТИКЕ или СЛЕМЕНА у односу на околни терен :

Објекат (Б1.Г) Галванизација ...... П, П+1 .................... 13,20 - атика

Све висинске коте атике или слемена су у складу са висинама прописаним планским
документом.

Позиција Галванизације условљена је технолочким процесом који ће се у овом делу
производње обављати. Како процес галванизације у просецу производње долази након
машинске обраде производа а пре финалног склапања производа, позиција Галванизације је
дефинисана као проширење производног објекта (Б1) на јужној страни у виду анексног дела
који се планира између описаних делова производње. У сврху спајања производних процеса
прланиране су интевенције на фасадном зиду у оси 4, као сто су: демонтажа фасадних панела,
уградња брзопотезних врата, уградња нових прозора, постављање нових гипскартон зидова.
Са јужне стране објекта Галванизације у оси Р предвиђен је улаз за потребе доставе
хемикалија и у оси 0.1 одвоз котејнера са опасним отпадом. Поред ових улаза Ливница има и
одређени број пешачких улаза, који су уједно и евакуациони излази.

Апсолутна кота пода приземља Галванизације је иста као у целој производњи и износи 160,20
м.н.в.. Нови манипулативни плато са јужне стране Ливнице пројектован је и уклопљен са
интерним саобраћаницама 1. фазе.

Одводња атмосферских вода са свих објеката и јавних саобраћајница и тротоара је решена у
оквиру предметне парцеле.

За потребе предметног комплекса је обезебеђено укупно 63 паркинг места за путничка возила
која су позиционирана унутар регулационе линије и унутар ограђеног дела комплекса.

Планирана паркинг места приказана су у пројекту 1. фазе и одобрена локацијским условима.
Нових захтева за пракинг местима нема.

Пројектом је предвиђена изградња спортског игралишта - кошаркашки терен (обј. Б8).

Димензија терена је 15,0м x 28,0м. Кошаркашки терен се изводи са завршним слојем од
гумене облоге која се наноси на асфалтну подлогу. Асфалтни слојеви се уграђују на
припремљену подлогу од дробљеног камена, а терен се оивичава бетонским ивичњацима.
Слојеви кошаркашког терена ће бити дефинисани у наредним фазама пројектне
документације.

4. ФУНКЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

У сврху обједињања и комплетирања производног процеса у оквиру комплекса Инвеститора,
планирана је изградња објекта Галванизације. Детаљан опис производног процеса следи у
делу Опис технологије производње.

Претходним фазама пројектовања и Локацијским условима за 1. и 2. фазу дефинисан је објекат
производње (Б1) и објекат Ливнице (Б1.Л) тако да је објекат Галванизације само наставак и
проширење у фукционалном и конструктивном смислу.



Предметни објект Галванизације се повезује са производним објектом Б1 преко производног
дела у оси 4 / Н-У.

Кота готовог пода - „нула“ објекта Б1.Г је задржана као и у основном објекту производње и на
апсолутној коти је 160,20 м.н.в.

У улазном делу објекта Главанизације налази се утовар и истовар производа (ПЛ.0.01) тако да
је ово зона припреме за процесе који се одвијају у простору Галванизације (ПЛ.0.03). Ове две
просторе заузимају највеци део простора објекта Б1.Г. По ободу обејкта на западној страни
налазе се канцеларије, лабораторије и остале пратеће просторије овог дела производње. Са
јужне стране објекта налазе се складисте резервних делова и складиста хемикалија за чију
материјализацију је планирана потребна противпожарна заштита.

На спрату пратећих просторија са западне стране је планирана платформа за посетиоце, према
аналогији са производњом у фази 1 у којој је такође планирана платформа за посетиоце. На
спрату у југоисточном углу објекта за потребе технологије потребна је просторија преса у
којој се галванизацијски муљ обрађује и из њега издвајају чврсти делови који кроз отвор у
међуспратној плочи пролазе до контејнера (детаљно описано у технологији производње).

Производни део има обезбеђено 2% отварајућих сегмената на крову – преко отварајућих
сегмената светлосних трака, као и површину отварајућих сегмената на фасади од 2% за
одводњу топлоте. Комплетан принцип одвођења топлоте је у складу са Правилником о
техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара ("Сл. гласник РС", бр.
1/2018), а детаљније ће бити описан и објашњен у Елаборату заштите од пожара који је
саставни део ПГД документације и у Главном пројекту заштите од пожара који је саставни део
ПЗИ документације.

Основна конструкција објекта ливнице је армирано бетонска, скелтеног монтажног система
(префабрикована) на монолитним темељима самцима. Основни растер конструкције је 12x21,
12x20 односно 12x8м, а у делу галерије уз осу Н је планирана челична конструкција са
распоном 6.00м и растером 5 до 5.25м. Спрат је планиран од Hibond таванцие преко челичне
конструкције. АБ кровна конструкција је сачињена од монтажних ортогонално постављених
елемената. У свом саставу између оса Т и У и оса 0.1 и 1 постоји додатна монтажна
конструкција са међуспратним шупљим плочама за опрему технологије.

Носећа фасадна подконструкција је формирана од фасадних челичних ХЕА стубова. Улога
потконструкције је прихватање хоризонталних фасадних панела и секундарне фасадне
потконструкције од кутијастих профила за монтажу врата и прозора,

На фасади је планирана качена надстрешница уз осу 0.1 о су У, распона 8м, са повијањем на
углу објекта на споју поменутих оса.

Завршна облога фасаде су термоизоловани сендвич фасадни панели д=15цм као и на остатку
објекта производње. Боје фасаде према захтеву инвеститора. Кров објекта је раван са
падовима од цца 1,5%, кровни покривач је кровна ПВЦ мембрана.

На кров Галванизације приступа се преко спољашњих пењалица у оси 4 / О којима се са крова
главног објекта пројектованог у 1. фази прелази и пење на кров Галванизације.

5. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

Постојећи терен на предметној пацели је прилично раван, са незнатним узвишењима на
појединим деловима и у благом је паду у правцу исток-југоситок, односно пема реци
Колубари која се налази јужно од предметне парцеле. Просечна кота постојећег терена на
предметној парцели испод главног објекта је око 158,50 м.н.в., а висинске коте на терену се
крећу од маx 158,80 м.н.в. до мин 157,80 м.н.в.



Задржава се комплетно решење саобраћаница 1. и 2. фазе изгрдање комплекса. Пешачки
приступ парцели је предвиђен са јужне стране из правца јавног паркинга планираног ПГР
документацијом, док је колски прилаз – за аутомобиле и камионе, предвиђен са западне
стране, са будуће саобраћајнице НОВА 3. Нема измена у односу на број пракинг места из 1. и
2. Фазе изградње, тако да се зарджава 60 стандардних паркинг места за аутомобиле + 3 п.м. за
возила инвалида.

За потребе Галванизације предвиђена је изградња манипулативног платоа ширине 11.60м
колико је објекат удаљен од интерне саобраћајнице 1. фазе комплекса.

Изградњом Галванизације планирана је интервенција на делу противпожарне саобраћанице са 
јужне стране објекта 1. фазе, наиме ова саобраћајница се изградњом објекта помера тако да
обилази око предметног објекта Б1.Г и уклапа се са интерном саобраћаницом јужне стране
комплекса (према графичком прилогу Ситуациони план претходна фаза са планом
интервенција).

Материјализација саобраћајница је иста као у 1. фази изградње комплекса: интерне
саобраћајнице су асфвалтиране, манипулативние површине су од бетона док су пешачке
комуникације за завршном обрадом од префабрикованих бетонских коцки и туцаника (у
деловима где се планира будућа изградња комплекса).

Зелене површине су засађене травом и појединим украсним биљкама, у складу са захтевима
инвеститора и у складу са планским документима.

За потребе рекреације и релаксације запослених пројектован је терен за кошарку – Б8 у
источно од аминистративног дела објекта Б1 – производно – складисни објекат. Подлога
терена за кошарку је од гумене облоге која се лепи на афалт. Око терена је планирана пешачка
стаза од бетонских коцки.

Изградња Галванизације и терена за кошарку је унутар комплекса и нема утицаја на ограду око
комплекса која је дефинисана у 1.и 2. фази изградње.

6. ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Пројектна документација интерних саобраћајница за потребе објекта ГАЛВАНИЗАЦИЈА,
обухвата интерне саобраћајне површине, манипулативне платое и противпожарне
саобраћајнице унутар комплекса.

Интерне саобраћајнице и манипулативни плато за потребе објекта ГАЛВАНИЗАЦИЈА се
прикључују на интерне саобраћајнице комплекса  „HANSGROHE" у Ваљеву и путем њих су
прикључене на мрежу јавних саобраћајница.

Ширина пројектованог манипулативног платоа испред објекта Галванизација износи 11,60м и
он се прикључује на интерну саобраћајницу комплекса ширине 7,00м која је предвиђена за
двосмерни саобраћај (двосмерна саобраћајница је обухваћена посебном пројектном
документацијом). Са источне стране објекта Галванизација је пројектован бетонски плато
ширине 8,0м за кретање виљушкара.

Са источне и западне стране предметног објекта су пројектоване противпожарне
саобраћајнице од туцаника које се уклапају у постојеће противпожарне саобраћајнице
комплекса.Ширина пројектоване противпожарне саобраћајнице износи 3,5м и намењена је за
једносмеран саобраћај.

За возила запослених је обезбеђен потребан број паркинг места унутар комплекса и она су
предмет интерних саобраћајница комплекса „HANSGROHE" и нису предмет ове дозволе.
Нема



измена у односу на постојећи број паркинга. На постојећим саобраћајницама комплекса је
остварено укупно 60 стандардних паркинг места и 3 паркинг места за возила инвалида.

Код пројектовања и израде саобраћајних површина водило се рачуна о котама постојећег
терена, котама постојећих саобраћајница, котама улаза у главни објекат (±0,00=160,20м).

Уздужним и попречним падовима задовољена су два основна услова, неометан приступ
објекту возилима и виљушкарима, и одводња атмосферске воде са саобраћајних површина.

Одвођење површинских вода са саобраћајних површина решено је попречним и подужним
падовима до линијских решетки и сливника, а са противпожарне саобраћајнице у зелене
површине.

Прикупљене воде су одведене до цевовода, а даље у атмосферску канализацију (обухваћено у
претходној фази пројектовања).

Димензионисање коловозне конструкције на интерним саобраћајницама и паркинзима
комплекса „HANSGROHE", биће извршено је према важећим српским стандардима за
коловозну конструкцију, Пројектном задатку Инвеститора и Геомеханичком елаборату.

Манипулативни плато са јужне стране објекта је предвиђен од асфалта, бетонски плато са
источне стране је од армираног бетона, плато са југозападне стране објекта је од епокси бетон,

противпожарне саобраћајнице ће се радити од туцаника.

7. ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водовод

Снабдевање објекта санитарном водом планирано је повезивањем објекта Галванизације на
инсталације санитарног водовода који ће бити изграђен приликом изградње 1. фазе комплекса
и потребне количине за потрошаче унутар објекта галванизације су обухваћене приликом
исходовања локацијских услова за 1. фазу. Објекат галванизације ће се прикључити на
припремљен прикључак интерног санитарног водовода који се налази у непосредној близини
будућег објекта галванизације.

Прикључак који је планиран за објекат галванизације износи дн 50, а количина воде која је
потребна износи 4 л/с.

Хидрантска мрежа

За заштиту објекта галванизације предвиђена је спољна и унутрашња хидрантска мрежа.

Спољна хидрантска мрежа ће бити извдена приликом изградње 1. фазе комплекса, док ће
унутрашња хидрантска мрежа бити изведна приликом изградње објекта галванизације.
Прикључак унутрашње хидрантске мреже са спољњег прстена хидрантске мреже која ће бити
изведена приликом изградње 1. фазе комплекса ће бити у непосредној близини прикључка за
санитрану воду. Потребна количина воде за унутрашњу хидрантску мрежу галванизације
износи 10 л/с и биће обезбеђена из резервоара и пумпне станице који ће бити изведени
приликом изградње 1. фазе комплекса. Планиран прикључак за унутрашњу хидрантску мрежу
за објекат галванизације износи 10 л/с цев пречника 110 мм.

Фекална канализација



Одводња отпадних вода са пречистача, који је планиран да се налази унутар објекту
галванизације, планирана је да се повеже на мрежу фекалне канализације која ће бити
изведена приликом изградње 1.фазе комплекса. Планирани прикључак на интерну мрежу
фекалне канализације комплекса износи 30 л/с цевовод дн 250 мм. Прикључак објекта
галванизације ће бити прикључен на унапред припремљен шахт на мрежи феклане
канализације у близини објекта. Пречистач није предмет докуметације пројекта водовода и
канализације, целокупан процес је описан у пројекту Технологије. Отпадне воде које се
испуштају са пречистача унутар објекта галванизације су таквог квалитета да могу да се
испусте у фекалну канализацију. Укупна количина воде која се испушта у јавну фекалну
канализацију износи 40 л/с за све три фазе.

Атмосферска канализација

Меродавне количине атмосферских падавина за прорачун атмосферске канализације усвојене
су на основу дијаграма интензитета падавина и износе 150 лит/сец/ха за кишу повратног
периода 5 год. у трајања од 20 мин, која је и усвојена као меродавна киша за овај пројекат.

За одводњу воде са крова објекта галванизације планиран је систем вакумске одводње. Вода са
крова директно ће се цевоводом одводити до сабирног шахта који ће одговарајућим цевоводом
бити повезан на постојећу атмосферску канализацију унутар комплекса, а која је повезана на
подземну бетонску ретензију која ће бити изведена приликом изградње 1. Фазе комплекса.
Вода са околних саобраћајница се прикупља система линијских решетки и сливника и одводи
до сепаратора нафте и уља који ће бити изведен приликом извођења инсталација 1. фазе
комплекса.

Количина воде са крова објекта галванизације износи 104,5 л/с, док количина воде са
саобраћајница које гравитирају око објекта ливнице износи 22 л/с. Подземна бетонска
ретензија која ће бити изведена приликом изградње 1. фазе комплекса довољног је капацитета
да прихвати воду са крова објекта галванизације као и са припадајућих саобраћајница око
објекта галванизације.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Изградња фабрике »Hansgrohe« у Ваљеву предвидјена је у три фазе.

Такође, у будућности је планирано и додатно проширење производног комплекса (најраније у
току 2027.године).

Предмет пројекта је изградња објекта Галванизације који представља 3. фазу изградње
фабричког комплекса. Приликом исходовања Локацијских услова за 1. фазу изградње
комплекса дефинисани су и исходовани технички услови за прикључење све три фазе развоја
комплекса, самим тим и за објекат Галванизације који представља 3. фазу развоја комплекса.

Постојећим техничким условима надлежне Електродистрибуције тј. Локацијским условима
издатим од стране локалне самоуправе града Ваљева одобрени су следећи енергетски
капацитети у свему сагласно фазности изградње фабричког комплекса:



Пројектом 1. фазе изградње комплекса предвидјено је да се:

- Напајање фабричког комплекса електричном енергијом врши се на 10кV напонском нивоу.

- Прикључење комплекса на Електродистрибутивну 10кV мрежу врши се по систему »улаз –
излаз«, у 10кV мерно разводном постројењу (=Е) које се налази у посебном објекту (»ПРП«-
Примарно разводно постројење); ПРП постројење лоцирано је унутар комплекса Hansgrohe.

- Обрачунско мерење утрошене електричне енергије целог фабричког комплекса врши са на 10
кV напонској страни преко обрачунске мерне групе уградјене у ПРП објекту

- За напајања потрошача фабрике унутар комплекса формиран је интерни 10кV кабловски
прстен који повезује 10кV мерно разводно постројење (=Е) у ПРП објекту и трафо станицу ТС
»HG1« 10/0.4кV унутар комплекса која служи за напајање 0.4кV потрошача фабричког
комплекса

- За напајање потрошача 1,2 и 3 фазе развоја комплекса, у објекту Б1. (1. фаза) предвиђена је
трафо станице ТС HG1 10/0.4кV 3x1600кVА (маx. капацитета 4x1600кVА)

- За напајање потрошача 1,2 и 3 фазе развоја комплекса који захтевају резервни извор
напајања, у објекту Б1. (1. фаза) предвиђен је 0.4кВ дизел генератор потребне снаге.

Напајање свих потрошача објекта Галванизације (3. фаза изградње комплекса), предвиђено је
из  енергетских извора напајања који су инсталирани у 1. фази изградње комплекса.

Сагласно томе сви потрошачи у објекту Галванизације предвидјено је да се на 0.4кV
напонском нивоу напајају из:

- ТС HG1 10/0.4кV 3x1600кVА (маx. капацитета 4x1600кVА) – основни извор напајања

- дизел генератора изградјених у 1. фази изградње комплекса – резервни извор напајања.

У склопу изградње будуће Галванизације предвидјене су следеће електроенергетске
инсталације:

- 0.4 кV развод електричне енергије од ТС »HG1« до функционалних целина у објекту
Галванизације

- 0.4 кV развод електричне енергије од дизел генератора до функционалних целина у објекту
Галванизације

- напајање технолошких потрошача Галванизације

- напајање термотехничких и хидротехничких потрошача у објекту Галванизације

- инсталација осветљења и прикључница опште намене у објекту Галванизације

- инсталација спољашње и унутрашње громобранске инсталације објекта Галванизације

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

За предметни објекат Галванизације (3. фаза развоја производног комплекса), прикључак на
телекомуникациону мрежу и потребни капацитети су дефинисани постојећим техничким
условима Телекома Србије тј. постојећим Локацијским условима производног комплекса
издатим од стране локалне самоуправе града Ваљева.



У склопу изградње будуће Галванизације предвидјене су следеће телекомуникационе
инсталације:

- електронска мрежа за комуникацију и пренос података на бази SKS-а (пренос рачунарских
података, сигнала STZ, говорне комуникације, WI FI...)

- системи техничке заштите (видео надзор, контрола приступа, евиденција радног времена,
интерфонски систем...)

- стабилни систем за дојаву пожара

- управљање гашењем (опционо)

- детекција водоника (опционо)

Пројектом 1. фазе изградње комплекса предвидјено је следеће:

1. Прикључење на јавну телекомуникациону мрежу („ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д и други
независан провајдер.) планирано је из правца Ваљева. Прикључак је планиран на ТК окна које
се налазе у непосредној близини фабричког круга. За конекцију је предвиђен оптички кабл.

2. Укупан потребан капацитет и брзина преноса телекомуникационих услуга из оба правца за
цео фабрички круг:

- примарни фиксни линк мин. доwнлоад/уплоад 1/1 Gbps- алтернативни бежични линк (радио
линк) мин. download/upload 1/1 Gbps- могућност Business Trunking / VoIPуслуге (оквирно 40
trunk линија)

- могућност MPLS

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

За снабдевање предметног објекта Галванизације (3.фаза развоја производног комплекса),
грејном и расхладном инсталацијом, предвиђено је прикључење на централни технички блок
(котларница и расхладна станица)

За потребе загревања објекта, у 1.фази развоја објекта, предвиђена је уградња гасних котлова 3
x 1.250kW (+простор за 2x 1.250kW за Фазу 2). Котлови се смештају у гасну котларницу
(6.250kW) која се налаз и на спрату техничког објекта. . Темпрературни режим грејања је
85/65°C

Климатизација објекта предвиђена је ваздухом хлађених чилера 2 x 1.400kW (+простор за 1x
1.400kW за фазу 2). Чилери се смештају на кров објекта, а сва остала опрема је смештена у
просторији расхладне станице која се налази на спрату техничког блока. Темпрературни
режим хлађења је 4/10/35°C.

За потребе процесног хлађења у зимском периоду, на систем расхладе прилкључен је и један
drycooler капацитета 200kW при 18/23/15°C

Производни део објекта Галванизације се климатизује помоћу уређаја за обраду ваздуха (2ком

Укупно 120.000m3/h убацног ваздуха и 120.000m3/h одсисног ваздуха), који се постављају на
кров објекта, а које чине саставни део технолошке опреме. Клима-коморе се користе за



климатизацију и вентилацију производње и напајају се топлом и хладном водом из
котларнице/расхладне станице и имају могућност убацивања велике количине свежег ваздуха.

Канцеларијски део објекта се климатизује помоћу четвороцевних фанцоил уређаја који се
постављају у плафон или испод парапета прозора. Фанцоил уређаји се напајају топлом и
хладном водом из котларнице/расхладне-станице.

Свлачионице се климатизују помоћу четвороцевних фанцоил уређаја који се потављају у
плафон или испод парапета прозора. Fancoil уређаји се напајају топлом и хладном водом из
котларнице/ расхладнестанице.

ВЕНТИЛАЦИЈА

Производни део објекта Галванизације се вентилира помоћу уређаја за обраду ваздуха (2ком
укупно   80.000m3/h убацног ваздуха и 80.000m3/h одсисног ваздуха), који се постављају на
кров објекта, а које чине саставни део технолошке опреме. Клима-коморе се користе за
климатизацију и вентилацију производње и напајају се топлом и хладном водом из
котларнице/расхладне-станице и имају могућност убацивања велике количине свежег ваздуха.
Свеж ваздух се преко coil-to-coil рекупратора предгрева/предхлађује, па се затим преко
топловодних грејача и хладњака доводи на жељену убацну температуру. У простору
производње је предвиђен велики број вентилатора за одвођење ваздуха из процеса
прозиводње, који су саставни део процесне опреме.

Општа вентилација канцеларијског дела објекта се обавља помоћу компактне вентилационе
коморе која је смештана на кров објекта, која је опремења плочастим рекуператором и свом
потребном опремом за припрему ваздуха (филтери, грејачи, хладњаци, вентилатори, итд)

Вентилација свлачионица се обавља помоћу вентилацијоне коморе која је смештана на кров
објекта, која је опремења плочастим рекуператором и свом потребном опремом за припрему
ваздуха (филтери, грејачи, хладњаци, вентилатори, итд)

ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД И MRS – НИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

За предметни објекат Галванизације (3.фаза развоја производног комплекса), потребе
прикључења на гасну мрежу дефинисане су постојећим техничким условима Србијагаса, тј
постојећим Локацијским условима производног комплекса од стране локалне самоуправе
града Ваљево.

Снабдевање гасом планирано је са дистрибутивне мреже „Србијагас“ која је тренутно у фази
изградње. У овој фази 1 изградње потребан је проток гаса   од 500Sm³/h, што задовољава
потребе грејања објекта, вентилације и дела технолошког процеса. За потребе Фазе 2, у складу
са доле наведеним процењеним капацитетима, потребан је проток гаса од додатних 300Sm³/h
(за обе фазе укупно  800 Sm³/h).

Прикључни гасовод и MRS нису предмет овог пројекта, и обрађују се као независна целина, уз
координацију са дистрибутерм гаса ЈП “Србијагас” и инвеститором HANSGROHE.

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА

Укупна потрошња гаса ове фазе: 500 Sm3/h

Резерва за будуће проширење: 300 Sm3/h,

Основни параметри рада MRS су:

- Улазни притисак гаса: 1-4 bar



- Максимални проток гаса 800 Sm³/h

- Излазни притисак: 500 mbar

Око (MRS) мора бити обезбеђен простор као заштитна зона (зона опасности) према
правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса до 16 бар
(сл.Гласник бр.86/2015 – прилог, табела 2). У тој зони не сме бити никакав извор паљења и
варничења, ел.инсталација, као и не сме бити отвора (врата, прозор) према унутрашњости
просторија.

Прикључни гасовод и МРС нису предмет овог пројекта, и обрађују се као независна целина, уз
координацију са дистрибутерм гаса ЈП “Србијагас” и инвеститором HANSGROHE.

УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

Из MRS челични гасовод DN150 ниског притиска 500mbar прелазе нa PEØ160mm цеви и
спушта се у земљу, те се води до техничког блока предметног објекта, где се уводи се у објекат
и води до гасних потрошача у котларници, тј до потрошача производње.

Укупни процењени максимални проток гаса износи 800 Sm³/h.

Преглед снага и капацитета дат је у Табели

КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ

У процесу производње предвиђена је инсталација компримованог ваздуха. Компримовани
ваздух се припрема помоћу компресора који су смештени на техничкој галерији призводње/
логистике.

Компримовани ваздух се разводи по објекту помоћу алуминијумских цеви, и доводи до
потрошача спуштајучи се помоћу вертикалних прикључака.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

За предметни објекат, биће предвиђене све мере заштите од пожара и експлозија које се тичу:

- степена отпорности на пожар објекта,

- путева за евакуацију,

- путева за интервенцију ватрогасних екипа,

- примене ватроотпорних материјала и премаза,

- спољашње и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара,

- грејања, вентилације и климатизације,



- електроинсталација јаке струје,

- инсталација слабе струје,

- инсталације за аутоматску дојаву пожара,

- инсталације за аутоматско гашење пожара,

- инсталације сигурносне расвете,

- мобилне опреме за гашење пожара,

- обележавања путева за евакуацију из објекта,

- зона опасности,

у свему у складу са важећим законским прописима, прописима и стандардима донесеним на
основу закона, као и мерама усвојеним правилима техничке праксе.

Запаљиве и гориве течности

Предвиђена укупна количина запаљивих и горивих течности (све течности са тачком паљења
мањом или једнаком 100⁰C) ће бити распоређена у ормарима за запаљиве и гориве течности
према следећим ограничењима:

- укупна количина запаљивих и горивих течности која се држи у једном ормару за запаљиве и
гориве течности не прелази 200 литара,

- појединачна паковања нису већа од 20 литара,

- ормар за запаљиве и гориве течности мора бити удаљен од отвореног пламена минимум 3
метра.

У трећој фази се предвиђа 2 ормара за запаљиве и гориве течности.

Имајући у виду да је сваки ормар за запаљиве и гориве течности целина за себе, и да укупна
количина запаљивих и горивих течности у сваком ормару не прелази 200 литара, исти нису
предмет одобрења локације (држање запаљивих и горивих течности у складу са Законом о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/2015), Члан
3, Став 7).

Гориви гасови

Предметни објекат ће држати (није складиштење) запаљиве гасове, при чему је укупна
количина свих запаљивих гасова у целој фабрици мања од 30 кг, па самим тим није предмет
одобрења локације (Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл.
гласник РС", бр. 54/2015), Члан 3, Став 7).

MRS (мерно регулациона станица за снабдевање природним гасом)

МРС ће бити предмет посебне процедуре исходовања локацијских услова и сагласности на
локацију, те није предмет ове документације.

V         УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ:

Електроенергетска мрежа - прикључење:



За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у
складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица
имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину
плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује
енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3.
тачка 8. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским
путем, 
Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних
овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована
таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3.
тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским
путем, 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван
обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа – укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се пржавати следећих услова за укрштање и
паралелно вођење:

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево,
број 2460800-D-09.04-312849-22 од 01.08.2022. године, број у систему ROP-MSGI-46601-
LOC-7-HPAP-3/2022 oд 03.08.2022. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

број 01-4437/2 од 18.07.2022. године које је израдило ЈКП „Водовод“, Ваљево, број у
систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-11/2022 oд 18.07.2022. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

број 289713/2-2022 од 18.07.2022. године које је израдио Телеком Србија а.д., ИЈ Ваљево,
број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-4/2022 oд 17.07.2022. године.

Мрежа гасовода



При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

број 06-07-11/2354-2, РН 852/22, ОП 471/22 од 22.07.2022. године које је израдило ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-5/2022
oд 26.07.2022. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

број 3057 од 14.07.2022. године које је израдило ЈКП „Топлана Ваљево“, Ваљево, број у
систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-6/2022 oд 05.08.2022. године.

     VI  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

из Решења под 03 бр. 021-2369/2 од 11.08.2022. године које је израдио Завод за заштиту
природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-7/2022 oд
11.08.2022. године.

Заштита споменика културе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

које је израдио Завод за заштиту споменика културе, Ваљево, број у систему ROP-MSGI-
46601-LOC-7-HPAP-8/2022 oд 26.07.2022. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

број 325-05-1/132/2022-07 од 29.07.2022. године које је израдило Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Београд, број
у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-10/2022 oд 01.08.2022. године.

Заштита од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

09.9.1 број 217-11504/22-1 од 03.08.2022. године које је израдило Министарство
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Ваљеву, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-9/2022 oд 03.08.2022. године.

Министарство Животне Средине: Број:011-00-00863/2022-03, од 14.07.2022.године у МЖС
стигло 02.08.2022.

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2.
(„Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који
се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета,
престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну
средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.



Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени
утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 114/08) којом су утврђени пројекти за које се
обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан
или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је
неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на
животну средину за   доградњу објекта за галванизацију и кошаркашког терена за
рекреацију и према томе ова врста пројеката се не налази на Листама I   и II горе
наведене Уредбе односно, не подлеже процедури процене утицаја.

У складу са изнетим, не постоји законска обавеза покретања процедуре процене
утицаја на животну средину за наведени пројекат.“

VII  УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

За потребе пројектовања и прикључења, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре је по службеној дужности прибавило услове:

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево,
број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-3/2022 oд 03.08.2022. године;
Телеком Србија а.д., ИЈ Ваљево, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-4/2022
oд 17.07.2022. године;
ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-
5/2022 oд 26.07.2022. године;
ЈКП „Топлана“, Ваљево, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-6/2022 oд
05.08.2022. године;
Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-
HPAP-7/2022 oд 11.08.2022. године;
Завода за заштиту споменика културе, Ваљево, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-
HPAP-8/2022 oд 26.07.2022. године;
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за
ванредне ситуације у Ваљеву, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-9/2022 oд
03.08.2022. године;
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде,
Београд, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-10/2022 oд 01.08.2022. године;
ЈКП „Водовод“, Ваљево, број у систему ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-11/2022 oд
18.07.2022. године;

Министарство Животне Средине: Број:011-00-00863/2022-03, од 14.07.2022.године у МЖС
стигло 02.08.2022.

VIII Саставни део локацијских услова је „Идејно решење објекта за галванизацију и
кошаркашког терена за рекреацију у оквиру производног комплекса на кп. бр.18722 КО.
Ваљево, општина Ваљево“ које је израдио „NORTH Engineering“ d.o.o. Суботица, Парк Rajhl
Ferenca бр.7.

IX        Ови Локацијски услови важе две године од дана издавања.

X    Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за
грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129.  Закона,
доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и
Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.



XI   Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима
садржаним у локацијским условима.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике
Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

 

                                                                                            ВД   ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

                                                                                                       Бранислав Поповић

 

 

 

 







Образац 3.  

Министарство заштите животне средине 

„Агенција за заштиту животне средине”  

Број: 325-05-1/247/2022-02  

Датум: 14.07.2022. година  

 

  

 

  На основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 

30/2010, 93/2012) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени 

гласник РС” број 101/2016, 95/2018), Правилника о садржини и обрасцу захтева за 

издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и 

садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС” број 

72/2017 и 48/18-др закон) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС” број 50/2012), решавајући по захтеву Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Републичке дирекције за воде у поступку 

издавања водних услова у поступку израде техничке документације за доградњу објекта за 

галванизацију и кошаркашког терена за рекреацију у оквру производног комплекса на кп. 

бр.18722 КО. Ваљево, град Ваљево, број 325-05-1/132/2022-07 од 13.07.2022. године, 

"Агенција за заштиту животне средине", издаје: 

   

 

 

 

  

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 I. Општи подаци:  

1.1. Назив:     

- објекат/радови: доградњa објекта за галванизацију и кошаркашког терена за 

рекреацију у оквру производног комплекса на кп. бр.18722 КО. Ваљево, град Ваљево, 

град Ваљево 

  

-техничка документација: ИДР- Идејно решење за доградњу објекта за галванизацију и 

кошаркашког терена за рекреацију у оквру производног комплекса на кп. бр.18722 КО. 

Ваљево, град Ваљево 

  

 

 

 

 

1.2. Хидрографски подаци:  

 

 

  Најближи водоток: Колубара   

  Слив: Сава    

  Водно подручје: Дунав    

  Водно тело: KOL_5, KOL_4    



  

 

 
II.  КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

 

 

Табела 2.1 

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Профил: Локација корисника 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед. мере 
Период: - 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

-_Колубара Сава - - - - - - - 

 

 

 

                                                 
 Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода 
o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану 

максимално дозвољену концентрацију (МДК) 

 

 

I. ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

Табела 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Локација корисника 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН_Y 

-_Колубара Сава - - - - 

Узводни профил – државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН_Y 

РС_КОЛ_5_Колубара Сава KOL_5 - 4903934 7415566 

Низводни профил – државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН _Y 

Словац_Колубара Сава KOL_4 - 4910836 7427046 



 

Табела 2.2 

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА   

Низводни профил - државни мониторинг   

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2010.г. 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

РС_КОЛ_5_Колубара Сава KOL_5 Температура воде oC 22.6 6.4 13.7   

      Мутноћа NTU 123.0 7.0 30.2   

      Суспендоване материје mg/l 101 2 20.4 25 

      Растворени кисеоник (О2) mg/l 11.2 6.1 9.3 7.0 

      Проценат засићења воде кисеоником  % 106 64 89   

      Алкалитет mmol/l 6.95 3.95 4.74   

      Укупна тврдоћа mg/l 319 223 262   

      Растворени CО2 mg/l 4.0 0.0 1.6   

      Карбонати (CО3
--) mg/l 14.7 0.0 2.3   

      Бикарбонати (HCО3
-) mg/l 340 236 278   

      Укупни алкалитет (CaCO3) mg/l 348 198 237   

      pH - 8.40 7.91 8.15 6.5-8.5 

      Електропроводљивост S/cm 562 388 459 1000 

      Укупне растворене соли mg/l 388 225 291 1000 

      Амонијум (NH4-N) mg/l 0.90 0.16 0.50 0.10 

      Нитрити (NO2-N) mg/l 0.268 0.011 0.080 0.03 

      Нитрати (NO3-N) mg/l 1.30 0.20 0.86 3.0 

      Органски азот (N) mg/l 2.05 0.22 1.02   

      Укупни азот (N) mg/l 3.17 1.76 2.45 2 

      Ортофосфати (PО4-P) mg/l 0.271 0.043 0.126 0.10 

      Укупни фосфор (P) mg/l 0.421 0.070 0.226 0.20 

      Растворени силикати (SiO2) mg/l 9.4 2.2 7.0   

      Натријум (Nа +) mg/l 6.2 6.2 6.2   

      Калијум (К +) mg/l 1.2 1.2 1.2   

      Калцијум (Cа ++) mg/l 94 70 84   

      Магнезијум (Mg ++) mg/l 26.0 5.9 14.9   

      Хлориди (Cl -) mg/l 16.0 5.0 9.1 100 



КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА   

Низводни профил - државни мониторинг   

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2010.г. 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

      Сулфати (SO4
- -) mg/l 32 14 20 100 

      Гвожђе (Fe)-растворено g/l 684.0 10.0 220.4   

      Манган (Mn)-растворени g/l 221.0 <10.0 73.3   

      Цинк (Zn) g/l 64.8 1.9 17.6 

300 (T=10) 

700 (T=50) 

1000 (T=100) 

2000 (T=500) 

      Бакар (Cu) g/l 28.0 1.3 8.5 

5 (T=10) 

22 (T=50) 

40 (T=100) 

112 (T=300) 

      Хром (Cr)-укупни g/l 3.3 <0.5 1.7 50 

      Олово (Pb) g/l 0.7 <0.5 <0.5   

      Кадмијум (Cd) g/l 0.37 <0.025 0.08   

      Жива (Hg) g/l 0.1 <0.1 <0.1   

      Никл (Ni) g/l 10.0 0.9 3.60   

      Алуминијум (Al) g/l 24.9 <10.0 15.5   

      Арсен (As)-растворени g/l 2.6 <0.5 1.3   

      
Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 

(HPKMn) 
mg/l 9.1 2.0 4.68 10 

      Биолошка потрошња кисеоника (БПК-5) mg/l 5.1 0.8 2.74 4.5 

      Укупни органски угљеник (TOC) mg/l 6.6 2.8 4.92 5.0 

      UV-екстинкција(254nm) cm-1 0.072 0.036 0.0464   

      Анјон активне супстанце mg/l 0.010 <0.010 <0.010 0.2 

      Нафтни угљоводоници mg/l 0.028 <0.010 0.0127   

      Фенолни индекс mg/l 0.001 <0.001 <0.001 0.001 

 

 

 

 

 

 



Табела 2.3. 

                                       КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА               

                                          Низводни профил - државни мониторинг   

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2010.-2011.г. 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

Словац_Колубара Сава KOL_4 Температура воде oC 26.6 1.6 13.8   

      Мутноћа NTU 224.0 4.0 35.5   

      Суспендоване материје mg/l 369 2 48.8 25 

      Растворени кисеоник (О2) mg/l 12.0 7.4 9.4 7.0 

      Проценат засићења воде кисеоником  % 131 77 90   

      Алкалитет mmol/l 5.85 3.37 4.45   

      Укупна тврдоћа mg/l 309 181 251   

      Растворени CО2 mg/l 5.7 0.0 4.3   

      Карбонати (CО3
--) mg/l 22.8 0.0 2.3   

      Бикарбонати (HCО3
-) mg/l 357 206 268   

      Укупни алкалитет (CaCO3) mg/l 293 169 223   

      pH - 8.36 7.70 8.06 6.5-8.5 

      Електропроводљивост S/cm 578 295 461 1000 

      Укупне растворене соли mg/l 369 198 286 1000 

      Амонијум (NH4-N) mg/l 0.60 0.01 0.18 0.10 

      Нитрити (NO2-N) mg/l 0.296 0.012 0.081 0.03 

      Нитрати (NO3-N) mg/l 2.00 0.30 0.94 3.0 

      Органски азот (N) mg/l 2.04 0.25 1.23   

      Укупни азот (N) mg/l 3.30 1.67 2.36 2 

      Ортофосфати (PО4-P) mg/l 0.258 0.035 0.108 0.10 

      Укупни фосфор (P) mg/l 0.435 0.147 0.263 0.20 

      Растворени силикати (SiO2) mg/l 12.7 1.5 9.4   

      Натријум (Nа +) mg/l 24.1 4.2 9.8   

      Калијум (К +) mg/l 2.9 0.9 1.8   

      Калцијум (Cа ++) mg/l 98 54 74   

      Магнезијум (Mg ++) mg/l 30.0 8.0 15.7   

      Хлориди (Cl -) mg/l 25.0 3.9 11.7 100 

      Сулфати (SO4
- -) mg/l 65 11 23 100 

      Гвожђе (Fe)-растворено g/l 675.0 12.0 180.2   

      Манган (Mn)-растворени g/l 89.0 <10.0 24.5   

      Цинк (Zn)-растворени g/l 13.8 2.1 6.7   

      Бакар (Cu)-растворени g/l 18.1 2.1 7.5   

      Хром (Cr)-укупни растворени g/l 3.7 <0.5 1.3   



                                       КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА               

                                          Низводни профил - државни мониторинг   

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2010.-2011.г. 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

      Олово (Pb)-растворено g/l 0.5 <0.5 <0.5 1.2/14 

      Кадмијум (Cd)- растворени g/l 0.26 <0.025 0.07 

<0.08/0.45 (класа 1)   

0.08/0.45 (класа 2)      

0.09/0.6 (класа 3)        

0.15/0.9 (класа 4)        

0.25/1.5 (класа 5) 

      Жива (Hg)-растворена g/l 0.1 <0.1 <0.1 /0.07 

      Никл (Ni)-растворени g/l 6.1 2.0 3.6 4/34 

      Алуминијум (Al)-растворени g/l 104.0 <10.0 26.6   

      Арсен (As)-растворени g/l 27.2 0.6 4.7   

      
Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 

(HPKMn) 
mg/l 4.6 2.5 3.31 10 

      Биолошка потрошња кисеоника (БПК-5) mg/l 3.1 1.1 2.30 4.5 

      Укупни органски угљеник (TOC) mg/l 8.1 2.8 5.17 5.0 

      UV-екстинкција(254nm) cm-1 0.123 0.030 0.0540   

      Анјон активне супстанце mg/l 0.020 <0.010 <0.010 0.2 

      Фенолни индекс mg/l 0.002 <0.001 <0.001 0.001 

 
 Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода 
o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално 

дозвољену концентрацију (МДК) 



III OCTAJII4IIOAAIIZ

Hanorr,rena:

a) Arenquja 3a 3arrrrlrry )Kr.rBorHe cpeAVHe Ha ocHoBy rrJIaHa lI7 . u qJIaHa 1 18. 3arona o

BoAaMa (,,CnyN6eur4 rJracHr.rK PC" 6poj 3012010) v. .r'rama 63. 3arona o I{3MeHaMa Iz

Aorr).HaMa 3aroua o BoAaMa (,,CnyN6enlr rJracHI{K PC" 6poj 10112016), gowanuta je
rroAarKeiKBaJrr4Te"ra BoAa y BoAHoM axry, rojra ce oAuoce Ha peKy Kony6apy: y3BoAHI,I

upo(pran PC_KOJI_5, no4no reno KOL_5 (Ta6ena 2.2) u HI43BoAHI4 upo@zn Cnonarl,

Bo,4Ho reno KOL_4 (Ta6em 2.3).

b) lloAarlu sa ra6ely Kearrrer BoAoroKa (Ta6ena 2.1.) llpo$vu-noxaqnja KopI,IcHr,IKa

Hr{cy caAp}Kanu jep uncy o6yxnahenu rporpaMllMa MoHI4TopvHra.

IV 3AKJbYI{AK

flpojexruoM AoKyMeuraqujovr rpeABuAerrz cBe rraepe r<oje he o6es6e4vIr Ia ruranr4panr
paAoBrr 6yay y cKnaAy ca Ype46oM o rpaHI4rIHrrM BpeAHocrllrua sarafyjyhux rnarepuja y
noBpIIII,rHcKr4M 14 rroA3eMHrzM BOAaMa r.r CeAI,IMeHTy 14 pOKOBkrMa3A IbVXOBO AOCTr,I3arse

("Cn.znacuurc PC"6p.50/12) v Ype46ola o fpaHaqHrrM BpeAHocrr4Ma rrprropr,rrerHl,Ix 14

rproprrrerHr{x xa3apAHr.rx cyrrcraHqz rcoje zaratlyjy noBprxr.rHcKe BoAe r4 poKoBr,rMa 3a rrrzxoBo

Aocrr43arbe ("Cn.znacuurc PC" 6p. 24/14).

/

Cre(f

-rroAHocr4orly 3axreBa
- ADXVIBVI
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ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''Србијаводе'' 

ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР ''Сава-Дунав'' Нови Београд                                                                                                             
Број: 7151/1 

Датум: 24.07.2022. године                       

М.С.М. 

 

 

 

 
           На основу члана 118. став 6. Закона о водама („Сл. гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 

95/18 и 95/18-др.закон) – (у даљем тексту ЗОВ), Правилника у поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), Правилника о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. 

гласник РС“ број 72/17, 44/18 – др. закон и 12/22) решавајући по захтеву Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, број 325-05-

1/132/2022-07 од 13.07.2022. године (наш број 7151 од 14.07.2022. године), у име инвеститора 

HANSGROHE DOO BEOGRAD, Београд, Крунска бр. 73, Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ – Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, издаје 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

у поступку издавања водних услова 

1. Општи подаци 

 

1.1. Назив  

 

Израда техничке документације за доградњу објекта за галванизацију и кошаркашког 

терена за рекреацију у оквиру производног комплекса на кп. бр.18722 КО Ваљево, 

општина Ваљево.  

 

Планска документација:  

 

Инвеститор је од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

исходовао Информацију о локацији бр. 350-02-01232/2022-07 од 13.07.2022. године, која 

је издата сходно Изменама и допунама Плана детаљне регулације „ПРИВРЕДНА ЗОНА“ 

(„Сл. гласник Града Ваљева“, бр. 6/15, 8/19 и 28/21). 

Предметна катастарска парцела број 18722 КО Ваљево, Ваљево се налази у оквиру 

привредне зоне у Ваљеву, у источном делу града. Земљиште на предметној парцели се 

води као градско грађевинско земљиште. Парцела је тренутно неизграђена. 

Наведена кп. у складу са Изменама и допунама Плана генералне регулације 

„ПРИВРЕДНА ЗОНА“ („Сл. гласник Града Ваљева“, бр. 6/15, 8/19 и 28/21) налази се у 

зони: остало грађевинско земљиште-привредна намена. 

Инвеститор је у обавези да и у даљим корацима, исходује сву неопходну планску 

документацију, сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 

81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19, 9/20 и 52/21).   

 

1.2. Хидрографски подаци 

 

Доминантни водоток на предметном потезу је река Колубара.  

- Подслив: река Сава; 

- Водна јединица: Колубара – Ваљево; 

- Водно подручје: Сава. 

 

1.3. Хидролошки подаци:  
Најближи водоток предметном објекту је река Колубара, водно подручје Сава. Река 

Колубара у складу са Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних 

вода („Сл.гласник РС“, бр.96/10) припада водном телу KOL_4 (Колубара од Пепељевца 

до ушћа Бање) у дужини од 24.56 km, категорисана као рeкa. У складу са Правилником о 
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параметрима еколошког и хемијског статуса површински вода и параметрима хемијског и 

квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, бр.74/11), Прилог 2 водно тело 

KOL_4 припада Типу 2-велике реке, са доминацијом средњег наноса. 

Према Оперативном плану за одбрану од поплава на водама I реда за 2022. годину („Сл. 

гласник РС“, број 123/21 делови реке Колубаре који су у непосредној близини предметне 

локације нису регулисани. 

 

1.4. Остали подаци 

 

Уз захтев, стручној служби је поднета следећа документација: 

 Информација о локацији број ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 (заводни број: 350-02-

01232/2022-07) од 13.07.2022. године године, издата од стране Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

 Идејно решење ''ГАЛВАНИЗАЦИЈА У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА 

к.п.бр. 18722 КО Ваљево, Ваљево'', 0 -главна свеска, 1-пројекат архитектуре; П10 – 

Прилог бр.10; урађено од стране ''NORTH INŽENJERING'' d.o.o., Суботица , јун 2022. 

године; 

 КТП к.п.бр. 18722 КО Ваљево у размери 1:500; 

 Копија плана у размери 1:2000, издата од стране Службе за катастар непокретности 

Ваљево. 

 

2. Подаци од значаја за издавање водних услова 

 

Изградња производног комплекса “Hansgrohe” у Ваљеву планирана је у три фазе. 

Објекат Галванизације и терен за кошарку представља 3. фазу изградње комплекса. У 

будућности је планирано и додатно проширење комплекса. 

Објекат Галванизације представља доградњу главног објекта B1 – Производно 

складишни објекат са канцеларијама. Терен за кошарку планира се са источне стране 

административног дела главног објекта.  

 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА  
Предметна катастарска парцела број 18722 КО Ваљево, Ваљево се налази у оквиру 

привредне зоне у Ваљеву, у источном делу града. Земљиште на предметној парцели се води као 

градско грађевинско земљиште. Парцела је тренутно неизграђена.  

Предметна парцела је грубо правугаоног облика, са неправилним границама у 

југоисточном делу и оквирно је дужом страном оријeнтисана правцем исток-запад. Са северне 

стране парцела излази на новопројектовану саобраћајницу НОВА 1 – према Плану генералне 

регулације (у даљем тексту ПГР), док са западне стране излази на новопројектовану 

саобраћајницу НОВА 3 – према ПГР-у.  

Пешачки приступ парцели је предвиђен са јужне стране, са јавног паркинга, док је 

колски прилаз – за аутомобиле и камионе, предвиђен са западне стране, са саобраћајнице 

НОВА 3. Сви пешачки приступи унутар ограђеног дела комплекса ће бити контролисани кроз 

систем контроле приступа, постављен на улазу код портирнице. Улазак на јавни паркинг за 

путничка возила је са контролом приступа. На местиму колског приступа парцели поставља се 

клизна капија и подизне рампе.  

 Постојећи терен на предметној пацели је прилично раван, са незнатним узвишењима на  

појединим деловима и у благом је паду у правцу исток-југоситок, односно према реци 

Колубари која се налази јужно од предметне парцеле. Просечна кота постојећег терена на 

предметној парцели испод главног објекта је око 158,50 m.н.в., а висинске коте на терену се 

крећу од маx 158,80 m.н.в. до мин 157,80 m.н.в. 

 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

Претходним фазама пројектовања и Локацијским условима за 1. и 2. фазу дефинисан је 

објекат производње (B1) и објекат Ливнице (B1.L) тако да је објекат Галванизације само 

наставак и проширење у фукционалном и конструктивном смислу.  

 За потребе Галванизације предвиђена је изградња манипулативног платоа ширине 

11.60m колико је објекат удаљен од интерне саобраћајнице 1. фазе комплекса. Изградњом 

Галванизације планирана је интервенција на делу противпожарне саобраћанице са јужне стране 

објекта 1. фазе, наиме ова саобраћајница се изградњом објекта помера тако да обилази око 

предметног објекта B1.G и уклапа се са интерном саобраћаницом јужне стране комплекса.  
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За потребе рекреације и релаксације запослених пројектован је терен за кошарку – B8 у  

источно од аминистративног дела објекта B1-производно – складишни објекат. Подлога терена 

за кошарку је од гумене облоге која се лепи на афалт. Око терена је планирана пешачка стаза од  

бетонских коцки. 

Код пројектовања и израде саобраћајних површина водило се рачуна о котама 

постојећег терена, котама постојећих саобраћајница, котама улаза у главни објекат 

(±0,00=160,20 m). 

Уздужним и попречним падовима задовољена су два основна услова, неометан приступ 

објекту возилима и виљушкарима, и одводња атмосферске воде са саобраћајних површина. 

Одвођење површинских вода са саобраћајних површина решено је попречним и 

подужним падовима до линијских решетки и сливника, а са противпожарне саобраћајнице у 

зелене површине.  

Прикупљене воде су одведене до цевовода, а даље у атмосферску канализацију 

(обухваћено у претходној фази пројектовања). 

 

Водовод  

Снабдевање објекта санитарном водом планирано је повезивањем објекта 

Галванизације на инсталације санитарног водовода који ће бити изграђен приликом изградње 1. 

фазе комплекса и потребне количине за потрошаче унутар објекта галванизације су обухваћене 

приликом исходовања локацијских услова за 1. фазу. Објекат галванизације ће се прикључити 

на припремљен прикључак интерног санитарног водовода који се налази у непосредној близини 

будућег објекта галванизације. Прикључак који је планиран за објекат галванизације износи DN 

50, а количина воде која је потребна износи 4 l/s. 

 

Хидрантска мрежа  

За заштиту објекта ливнице предвиђена је спољна и унутрашња хидрантска мрежа. 

Спољна хидрантска мрежа ће бити извдена приликом изградње 1. фазе комплекса, док ће 

унутрашња хидрантска мрежа бити изведна приликом изградње објекта галванизације. 

Прикључак унутрашње хидрантске мреже са спољњег прстена хидрантске мреже која ће бити 

изведена приликом изградње 1. фазе комплекса ће бити у непосредној близини прикључка за 

санитрану воду. Потребна количина воде за унутрашњу хидрантску мрежу ливнице износи 10 

l/s и биће обезбеђена из резервоара и пумпне станице који ће бити изведени приликом изградње 

1. фазе комплекса. Планиран прикључак за унутрашњу хидрантску мрежу за објекат ливнице 

износи 10 l/s цев пречника 110 mm.  

  

Фекална канализација  

Одвођење отпадних вода фекалног карактера из санитарног чвора у објекту 

галванизације, планирана је да се повеже на мрежу фекалне канализације која ће бити изведена 

приликом изградње 1. фазе комплекса. Планирани прикључак на интерну мрежу фекалне 

канализације комплекса износи 30 l/s, цевовод DN 250. Прикључак објекта галванизације ће 

бити прикључен на унапред припремљен шахт на мрежи фекалне канализације у близини 

прикључака санитарне и хидрантске мреже. Пречистач није предмет докуметације пројекта 

водовода и канализације. Отпадне воде које се испуштају са пречистача унутар објекта 

галванизације су таквог квалитета да могу да се испусте у фекалну канализацију. Укупна 

количина воде која се испушта у јавну фекалну канализацију износи 40 l/s зa за све три фазе. 

 

Атмосферска канализација  

Меродавне количине атмосферских падавина за прорачун атмосферске канализације 

усвојене су на основу дијаграма интензитета падавина и износе 150 l/s/hа за кишу повратног 

периода 5 год. у трајања од 20 min, која је и усвојена као меродавна киша за овај пројекат.  

За одводњу воде са крова објекта галванизације планиран је систем вакумске одводње. 

Вода са крова директно ће се цевоводом одводити до сабирног шахта који ће одговарајућим 

цевоводом бити повезан на постојећу атмосферску канализацију унутар комплекса, а која је 

повезана на подземну бетонску ретензију која ће бити изведена приликом изградње 1. фазе 

комплекса. Вода са околних саобраћајница се прикупља система линијских решетки и сливника 

и одводи до сепаратора нафте и уља који ће бити изведен приликом извођења инсталација 1. 

фазе комплекса. Количина воде са крова објекта галванизације износи 60 l/s, док количина воде 

са саобраћајница које гравитирају око објекта ливнице износи 104,5 l/s, док количина воде са 

саобраћајница које гравитирају око објекта ливнице износи 22 l/s. Подземна бетонска ретензија 

која ће бити изведена приликом изградње 1. фазе комплекса довољног је капацитета да 
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прихвати воду са крова објекта ливнице као и са припадајућих саобраћајница око објекта 

галванизације. 

Отпадне воде  

Вода која се користи за испирање одводи се у систем за пречишћавање отпадних вода. 

Поред воде са испирања, у пострејењу за пречишћавање отпадних вода третирају се воде са 

галванизације и ливнице (2. фаза). Основни концепт овог система за пречишћавање отпадних 

вода дизајниран је тако да обезбеди висок степен поновне употребе (рециркулације), смањење 

потрошње градске воде и оптимално рециклирање потребне процесне воде.  

Појединачни токови отпадних вода се третирају посебно, у зависности од њиховог 

састава и врсте (киселе, алкалне, са/без сулфата, са/без комплекса, отпадне воде које садрже 

хроматне јоне, отпадне воде које садрже цијанидне јоне). Пројектовано је коришћење 

комбинација хемијских и физичких метода у шаржним процесима: оксидација, редукција, 

неутрализација, преципитација, филтрација...  

На крају третмана врше се провере воде да ли одговара прописаним стандардима 

Републике Србије. Део пречишћење воде се враћа и користи поново у процесу, а део се 

испушта у канализациону мрежу.  

Чврсти отпадни материјал који се назива и галванизацијски муљ се најпре дехидрира па 

потом одлаже као опасан отпад на прописано место у кругу фабрике и касније шаљу екстерним 

правним лицима која поседују овлашћење за руковање и збрињавање таквог отпада у складу са 

Законима Републике Србије, а неке од металних компонената могу бити рециклиране у кругу 

фабрике. У оквиру постројења за пречишћавање воде постоји третман градске воде која се 

користи за припрему раствора за галванизацију. 

 

3. Други карактеристични подаци (ограничења, обавеза и др.) 

На основу наведених података предлажемо да надлежни орган, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, одреди техничке и 

друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације и то: 

3.1. За потребе извођења предметних радова неопходно је сачинити техничку документацију,     

којом ће се дефинисати техничка решења и технички услови за извођење свих 

предвиђених радова и објеката којима је могуће да се оствари утицај на режим вода, као и 

на постојеће водне објекте, у свему према закону, техничким прописима, стандардима и 

нормативима за ову врсту објеката, односно сходно ЗОВ-у, Закону о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Закону о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11- 

одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), Закону о управљању отпадом („Сл. гласник 

РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и важећим подзаконским актима; 

3.2. Дефинисати просторне карактеристике предметног комплекса у смислу прецизних     

геодетских података, у односу на постојеће водне објекте и водотоке; 

3.3. Дати положаје, трасу и капацитет за све објекте водовода и канализације, постројења за 

пречишћавање отпадних вода, таложнике, сепараторе или друге уређаје; 

3.4. Дати техничко решење за снабдевање водом за санитарне и противпожарне потребе 

прикључком на градску водоводну мрежу путем постојећег прикључка, према условима 

надлежног јавног комуналног предузећа; 

3.5. За потребе израде пројекта за планиране објекте извршити све потребне истражне радове 

и обезбедити одговарајуће подлоге (геодетске, геомеханичке, хидролошке, 

хидрогеолошке и др.) како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења за 

планиране радове; 

3.6. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе за ангажовање земљишта како 

у приватном власништву тако и водног земљишта, на катастарским парцелама у зони 

изградње; 

3.7. Извршити анализу (процену) угрожености локације и планираних објеката у односу на 

меродавне велике воде реке Колубаре. Локација предметног постројења мора бити 

безбедна од утицаја меродавне велике воде повратног периода Т=100 година (Q1% - 

велике воде вероватноће појаве једном у 100 година) горе наведеног водотока, имајући у 

виду врсту отпада на предметној локацији, као и препорука које произилазе из Стратегије 

управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, 

број 3/17); 

3.8. Мере заштите предметних објеката од подземних вода, дефинисати у односу на 

осцилације подземних вода на предметној локацији; 
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3.9. Извршити неопходну класификацију и категоризацију отпада чија се обрада планира, у  

складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и са 

Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, 

број 56/10); 

3.10. Технолошком анализом дати приказ процеса рада за планирану делатност, на основу које 

треба извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које настају у оквиру 

самог комплекса, са приказом количина и очекиваним квалитетом свих отпадних вода; 

3.11. Предвидети сепарациони систем каналисања за атмосферске, санитарно-фекалне и 

технолошке отпадне воде за саобраћајнице и гравитирајуће објекте, извршити потребне 

хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати; 

3.12. Зауљене атмосферске воде и отпадне воде од прања искључиво одводити преко 

сепаратора масти и уља, и након предтретмана могуће је испустити у планирану јавну 

атмосферску канализацију; 

3.13. Пречишћавањем обезбеди такав квалитет ефлуента, који  мора бити у складу са Уредбом 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) прописаним у Прилог 2, Глава II. 

Друге отпадне воде, Одељак 4.  Граничне вредности емисије отпадних вода које 

садрже минерална  уља. Обезбедити да буду поштовани захтеви за отпадну воду на 

месту настанка; 

3.14. За чишћење сепаратора масти и уља прибавити уговор, потписан са овлашћеним 

предузећем за ту врсту посла; 

3.15. Сви платои на комплексу, укључујући паркинге и гараже, и оперативне платое око 

објеката треба да буду избетонирани-хидроизоловани, с тим да се предвиде ободне 

бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних 

и манипулативних) како би се на једном месту прихватиле све загађене воде и одвеле на 

одговарајући третман;  

3.16. Сходно члану 97. ЗОВ-а, ради заштите квалитета вода, забрањено је: 

- уношење у површинске воде отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће 

супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије које могу довести до 

погоршања тренутног стања; 

- уношење свих хазардних супстанци у подземне воде; 

- уношење осталих загађујућих супстанци у подземне воде у мери у којој узрокују 

погоршање или значајне и сталне узлазне трендове концентрација загађујућих 

супстанци у подземним водама; 

- испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном 

водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског 

статуса стајаће воде; 

3.17. Обезбедити да оптерећење отпадних вода буде сведено на минимум, увођењем процедура 

које ће довести до смањења количине отпадних вода и увођењем вишеструке употребе 

односно рецилкулацијом воде за чишћење; 

3.18. Одлагање и складиштење материјала који могу загадити површинске и подземне воде 

(хазардне и приоритетне супстанце), вршити на прописан начин у складу са техничком 

документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14); 

3.19. Привремено чување опасног отпада обезбедити на начин да се не наруши безбедност 

окружења људи и животне средине, у одговарајућој амбалажи уз периодичну контролу 

одговорног лица о којој је потребно водити прецизну евиденцију; 

3.20. Резервоари за складиштење свих врста течног отпада и опасних материја морају да 

испуњавју све потребне прописе за ускладиштење запаљивих течности, морају бити 

непропусни, обезбеђени редовном контролом, потребном сигнализацијом у случају квара 

или процуривања, као и другим заштитним мерама од евентуалног загађења подземних и 

површинских вода. За уграђене резервоаре морају се обезбедити потребни атести. Сви 

резервоари и опрема у којима се складишти и третира течни опасни отпад морају се 

налазити у  водонепропусним танкванама одговарајуће величине за прихват максимално 

ускладиштене количине материјала из резервоара; 
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3.21. На предметној локацији пројектом предвидети мере које ће бити спроведене у циљу 

заштите од евентуалног загађења подземних и површинских вода, отпадним водама или 

складиштењем отпада и опасног отпада; 

3.22. Дефинисати процедуре, мере заштите и начин интервенције у случају хаваријских 

ситуација, у складу са којим је потребно поставити-планирати одговарајући објекат за 

смештај сорбената или других средстава који су потребни за интервенцију у случају 

настанка хаваријских ситуација (изливања горива, трафо уља и других супстанци које 

могу да угрозе - загаде земљиште и подземне воде); 

3.23. Прописи из области водопривреде, и други, који морају да се поштују за израду техничке 

документације, посебно приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно 

третман отпадних вода, су: 

1. Закон о водама („Сл.гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон); 

2. Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034 („Сл. 

гласник“ број 3/2017); 

3. Општи план одбране од поплава, за период од 2019. до 2025. године („Сл. гласник 

РС“ број 18/19); 

4. Оперативни план одбране од поплава за водотоке првог реда и техничка 

документација за одбрану од поплава; 

5. Градски оперативни план за заштиту од вода II реда града Шапца; 

6. Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Сл.гласник РС“, број 83/10); 

7. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11 и 48/12 и 1/16); 

8. Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“ број 24/14); 

9. Правилник о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/11); 

10. Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“, број 

33/16); 

11. Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/12); 

12. Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08); 

13. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 

претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“, број 20/71); 

14. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон). 

3.24. За све планиране активности током изградње објеката, мора се предвидети адекватно 

техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода; 

3.25. Техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења ових 

радова. Технологија мора бити тако одабрана да се елиминише могућност оштећења 

водних објеката у току извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења која настану 

приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора. 

 

Увидом у расположиву документацију и на основу познатог стања на локалитету, 

мишљења смо да нема сметњи да се инвеститору издају водни услови за израду техничке 

документације.      

 

                                                                      * * * 

 

 Стручна служба Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-

Дунав” Београд, решавајући по захтеву проучила је поднету документацију, сагледала 

чињенице на терену и констатовала наведене услове у овом мишљењу. 

 Након издавања овог мишљења, инвеститор је у обавези да од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, прибави водне 

услове сходно члану 118. став 1. ЗОВ-а и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за 

издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини 

извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17,  44/18 – др. закон и 

12/22). 
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                                                                                                      Р У К О В О Д И Л А Ц 

                                                                                                         ВПЦ “Сава - Дунав“ 

        

 

                                                                                    Александар Николић, дипл.инж.грађ. 

 
                    Доставити: 

- наслову; 

- одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (х2); 

- Реп. дирекц. за воде, Немањина 22-26 (електронски); 

- а р х и в и. 

-  



                             
                Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА  И ВОДОПРИВРЕДЕ 

       Републичка дирекција за воде 

         Број: 325-05-1/132/2022-07 

                 29.07.2022. године 

           Београд, Немањина 22-26 

 

 

На основу чл. 113,-128. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), Закона о 

изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 

2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС” бр. 79/05 и 101/07), члана 5. став 6. 

Закона о министарствима (''Сл.гласник РС'' бр.128/2020) , Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник  РС"  бр.  72/2009,  81/2009-исправка,  24/2011,  121/2012,  42/2013–

УС,  50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 , 145/2014, 84/2018), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр 68/2019), 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', број 73/2019) и Упутство о 

начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 

обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу 

(број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ, у име инвеститора HANSGROHE 

DOO BEOGRAD, Београд, Крунска бр.73, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Републичка дирекција за воде вршилац дужности директора Наташа Милић, 

по решењу Владе 24 бpoj: 119-4392/2022, од 02. јуна 2022. године, издаје: 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

1.Oдређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку 

припреме и израде техничке документације за доградњу објекта за галванизацију и 

кошаркашког терена за рекреацију у оквру производног комплекса на кп. Бр.18722 КО. 

Ваљево, град Ваљево. 

2.Aкт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним 

бројем 273.  од 29.07.2022. године. 
             3. Техничком документацијом за производни објекат, технолошки поступак и 

пречишћавање технолошких отпадних вода у оквиру производног комплекса, урађеном у 

складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко- технолошка 

решења уз испуњење следећих услова: 

3.1. Техничку документацију урадити у складу са важећим законским прописима и 

нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без 

обзира на евентуалну фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На 

техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима; 

3.2. У поступку израде техничке документације обезбедити све потребне подлоге и 

акта од надлежних органа (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, 

хидрогеолошке и др.), спровести одговарајуће анализе и дати решења која ће бити у складу 

са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;  



3.3. Приликом израде техничке документације водити рачуна о посредном или 

непосредном утицају на водотоке и већ изграђене водне објекте на начин који ће 

обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, као и о 

актуелном режиму површинских и подземних вода; 

3.4. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 

катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да ако је 

потребно са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе закупа водног 

земљишта или установљавања права службености над истим у складу са прописима и 

њиховим јавним овлашћењима; 

             3.5 За локацију и намену предметног објекта, преузети сва техничка решења 

хидротехничке и друге потребне инфраструктуре дефинисане кроз водне и локацијске 

услове издате по захтеву за прву фазу у оквиру планираног комплекса фабрике 

HANSGROHE;  

 3.6. Предвидети евакуацију санитарно-фекалних отпадних вода планираном 

интерном канализацијом до места прикључења на будућу јавну канализацију према 

условима надлежног јавног комуналног предузећа. Отпадне воде чији квалитет одступа од 

санитарног, а потичу из  објеката који су у функцији обављања делатности на локацији, 

уколико су оптерећене таложним и суспендованим материјама,мастима и уљима као и 

другим органским материјама, не смеју се упуштати у планирану јавну канализацију без 

претходног третмана на одговарајућем уређају за пречишћавање отпадних вода; 

 3.7. За атмосферске воде које су загађене - зауљене (са манипулативних и 

саобраћајних површина и паркинга, од прања и чишћења и сл.,) предвидети одговарајући 

третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору за уља и бензине, пре 

упуштања у будућу атмосферску канализацију према условима надлежног ЈКП. Квалитет 

вода на испусту мора да задовољи прописане услове за граничне вредности емисије, 

односно, да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине; 

3.8. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, настрешнице и друге 

некомуникацијске површине) могу испустити без претходног третмана у околне зелене 

површине или планирани реципијент јавне атмосферске канализације; 

             3.9. Извршити идентификацију количина и квалитета технолошких отпадних вода 

које настају у погону за галванизацију и обезбедити контролисан и безбедан пријем до 

места ускладиштења. Спровести одговарајуће прорачуне и дефинисати све потребне 

процедуре које ће се спроводити у технолошком процесу;  

 3.10. Технолошке воде које могу садржати опасне и хазардне супстанце морају се 

посебним техничким решењима прикупљати и складиштити у специјалним атестираним 

танковима којима се спречава свако процуривање и могућност конатаминације. Такве воде 

не смеју се испуштати у канализациони систем, већ се оне морају збрињавати у складу са 

прописима којима је регулисано управљање отпадом 

 3.11. Пречишћавањем обезбеди такав квалитет ефлуента, који мора бити у складу 

са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) прописаним у Прилог 2, 

Глава III - Комуналне отпадне воде, Табела 1. Граничне вредности емисије за одређене 

групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог 

испуштања у јавну канализацију. 

 Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и 

економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и 

индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као 

и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у 

дотоку на постројење може бити ниска ( односи се само на параметре ХПК и БПК5 ), у ком 

случају је непходно на посебан начин регулисати услове упуштања пречишћених 

технолошких вода у градску канализацију са ЈКП „Водовод и канализација“ Ваљево. 



 У случају строжијих граничних вредности емисија у односу на Уредбу, 

примењује се Одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе којом се дефинишу 

услови за упуштање отпадних вода у систем јавне канализације. 

 3.12. Сви подови на производној линији морају да буду непропусни и отпорни на 

агресивне материје. Предвидети све потребне мере и процедуре у поступању у случају 

настанка акцидентних ситуација; 

 3.13. Утврдити количине и врсте отпада (врсте отпада чије је одлагање дозвољено), 

начин и динамику селекције и одлагања, инфраструктурне објекте,  количине и врсте 

опасног отпада, начин складиштења и даљег поступања, итд. Дати таква техничко 

технолошка решења за селекцију и одлагање, по врстама отпада, која ће обезбедити 

површинске и подземне воде од загађења и заштиту режима вода. Посебне мере 

предвидети за складиштење и поступање са отпадом који садржи приоритетне и 

приоритетне хазардне супстанце; 

 3.14. У случају да се на предвиђеном простору уграђују резервоари за нафту и њене 

деривате пројектом предвидети такво решење резервоара за гориво, којим ће се обезбедити 

водонепропусност, редовна контрола и потребна сигнализација у случају квара или 

процуривања, као и друге заштитне мере од евентуалног загађења подземних и 

површинских вода (према пропису о ускладиштењу запаљивих течности); 

 3.15. Предвидети одговарајуће мере за случај акцидента, дефинисати потребне 

превентивне мере које инвеститор мора предузети у свим фазама реализације, стога 

пројектном документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора, као 

и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских 

вода; 

             3.16. Дати таква техничка решења која ће обезбедити потпуно спречавање 

инфилтрације загађених и потенцијално загађених атмосферских и отпадних вода у 

подземне воде и спречавање загађења површинских вода; 

 3.17. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у 

циљу спречавања загађења површинских и подземних вода; 

 3.18. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева - 

инвеститор обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на 

техничку документацију која представља техничку целину ( фазно или интегрално), a 

после изградње и извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање 

водне дозволе, у складу са прописима.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ, у име 

инвеститора HANSGROHE DOO BEOGRAD, Београд, поднело је захтев кроз систем 

обједињене процедуре за издавање водних услова за израду техничке документације за 

доградњу објекта за галванизацију и кошаркашког терена за рекреацију у оквру 

производног комплекса на кп. Бр.18722 КО. Ваљево, град Ваљево. 

 

Уз захтев је од стране надлежног органа приложена следећа документација:  

 

 Информација о локацији број ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 (заводни број: 350-02-

01232/2022-07) од 13.07.2022. године, издата од стране Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре;  

 Идејно решење  ''ГАЛВАНИЗАЦИЈА У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА 

к.п.бр. 18722 КО Ваљево, Ваљево'', 0 -главна свеска, 1-пројекат архитектуре; П10 – 



Прилог бр.10; урађено од стране ''NORTH INŽENJERING'' d.o.o., Суботица , јун 2022. 

године;  

 КТП к.п.бр. 18722 К.О. Ваљево у размери 1:500;  

 Копија плана у размери 1:2000, издата од стране Службе за катастар непокретности 

Ваљево  

Мишљења су по службеној дужности прибављена од овог Министарства – 

Републичке дирекције за воде и то: 

 Мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације, од 

ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ ''Сава-Дунав''  - Београд, број: 7151/1 од 24.07.2022. године; 

 -Мишљење РХМЗ, број 922-1-142/2022  од 18.07.2022.године; 

 -Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 5-05-1/247/2022-02 од 

14.07.2022. године. 

 

На основу приложене документације констатовано је следеће: 

 Предметни објекат је у близини реке Колубаре,  водно подручје Сава. На основу чл. 

117. Закона о водама, предвиђени објекат припада типу објекта број 5, индустријски и 

други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и 

индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне 

воде или јавну канализацију. Такође, на основу чл. 43. Закона о водама у смислу водне 

делатности, у питању је заштита вода од загађивања. 

Река Колубара , према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је сврстана у воде 

I реда  (''Сл. гласник РС'' бр.83/10). Предметни објекти се налазе на подручју водне 

јединице број 5, Колубара - Ваљево  -  Правилник о одређивању водних јединица и 

њихових граница (''Сл. гласник РС'' бр.8/2018). 

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке Колубаре.  

Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним 

материјама у водама (''Сл.гласник СРС'' бр.31/82) и не смеју се прекорачити.  

Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају 

задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 

воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр.67/11, Измена Уредбе (''Сл. 

гласник РС'' бр.48/2012) и Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл. 

гласник РС'' бр.50/2012). Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно 

Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и 

садржини извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'' бр.33/2016).  

 

Изградња производног комплекса “Хансгрохе” у Ваљеву планирана је у три фазе. 

Објекат Галванизације и терен за кошарку представља 3. фазу изградње комплекса. У 

будућности је планирано и додатно проширење комплекса. 

У првој фази под именом ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС СА ПРАТЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 1.ФАЗА исходовани су Локацијски услови у Општини Ваљево. Том 

приликом дефинисани су сви пркључци и укупни потребни капацитети производног 

комплекса за све три фазе изградње комплекса. У току пројектовања објекта Галванизације 

који представља 3. фазу добијени су подаци технологије и опреме који захтевају повећање 

капацитета прикључка фекалне канализације (повећање са 30л/с на 40л/с). Остали 

прикључци задовољавају функционисање комплекса као целине. 

Објекат Галванизације представља доградњу главног објекта Б1 – Производно 

складишни објекат са канцеларијама. Терен за кошарку планира се са источне стране 

административног дела главног објекта. 



Намена производног комплекса је производња славина. Функиционалне целине су 

последица организације производног процеса.  

Идејно решење објекта Галванизације обухвата изградњу објекта у ком би се 

наставио. Галванизација је електрохемијски процес којим се наноси танак метални слој на 

површину предмета тако што се струја пропушта кроз хемијски раствор у који је уроњен 

предмет. 

Важећи плански документ на основу којег се издају локацијски услови и услови 

ималаца јавних овлашћења је План генералне регулације „Привредна зона“ ("Службени 

лист града Ваљева", број 6/2015), Измене и допуне плана генералне регулације „Привредна 

зона“ ("Службени лист града Ваљева", број 8/2019) и Измене и допуне плана генералне 

регулације „Привредна зона“ – друга измена ("Службени лист града Ваљева", број 

28/2021).  

  

ПЛАНИРАНА ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА: 

 

Водовод 

Снабдевање објекта санитарном водом планирано је повезивањем објекта 

Галванизације на инсталације санитарног водовода који ће бити изграђен приликом 

изградње 1. фазе комплекса и потребне количине за потрошаче унутар објекта 

галванизације су обухваћене приликом исходовања локацијских услова за 1. фазу. Објекат 

галванизације ће се прикључити на припремљен прикључак интерног санитарног водовода 

који се налази у непосредној близини будућег објекта галванизације. Прикључак који је 

планиран за објекат галванизације износи DN 50, а количина воде која је потребна износи 

4л/с. 

Хидрантска мрежа 

За заштиту објекта галванизације предвиђена је спољна и унутрашња хидрантска 

мрежа. Спољна хидрантска мрежа ће бити извдена приликом изградње 1. фазе комплекса, 

док ће унутрашња хидрантска мрежа бити изведна приликом изградње објекта 

галванизације. Прикључак унутрашње хидрантске мреже са спољњег прстена хидрантске 

мреже која ће бити изведена приликом изградње 1. фазе комплекса ће бити у непосредној 

близини прикључка за санитрану воду. Потребна количина воде за унутрашњу хидрантску 

мрежу галванизације износи 10 л/с и биће обезбеђена из резервоара и пумпне станице који 

ће бити изведени приликом изградње 1. фазе комплекса. Планиран прикључак за 

унутрашњу хидрантску мрежу за објекат галванизације износи 10 л/с цев пречника 110 мм. 

 

Фекална канализација 

Одводња отпадних вода са пречистача, који је планиран да се налази унутар 

објекту галванизације, планирана је да се повеже на мрежу фекалне канализације која ће 

бити изведена приликом изградње 1.фазе комплекса. Планирани прикључак на интерну 

мрежу фекалне канализације комплекса износи 30 л/с цевовод дн 250 мм. Прикључак 

објекта галванизације ће бити прикључен на унапред припремљен шахт на мрежи феклане 

канализације у близини објекта. Пречистач није предмет докуметације пројекта водовода и 

канализације, целокупан процес је описан у пројекту Технологије. Отпадне воде које се 

испуштају са пречистача унутар објекта галванизације су таквог квалитета да могу да се 

испусте у фекалну канализацију. Укупна количина воде која се испушта у јавну фекалну 

канализацију износи 40 л/с за све три фазе. 

 

Атмосферска канализација 

Меродавне количине атмосферских падавина за прорачун атмосферске 

канализације усвојене су на основу дијаграма интензитета падавина и износе 150 l/s/ha за 

кишу повратног периода 5 год. у трајања од 20 мин, која је и усвојена као меродавна киша 



за овај пројекат. За одводњу воде са крова објекта галванизације планиран је систем 

вакумске одводње. Вода са крова директно ће се цевоводом одводити до сабирног шахта 

који ће одговарајућим цевоводом бити повезан на постојећу атмосферску канализацију 

унутар комплекса, а која је повезана на подземну бетонску ретензију која ће бити изведена 

приликом изградње 1. фазе комплекса. Вода са околних саобраћајница се прикупља 

система линијских решетки и сливника и одводи до сепаратора нафте и уља који ће такође 

бити изведен приликом извођења инсталација 1. фазе комплекса. 

Количина воде са крова објекта галванизације износи 104,5 л/с, док количина воде 

са саобраћајница које гравитирају око објекта ливнице износи 22 л/с. Поџемна бетонска 

ретензија која ће бити изведена приликом изградње 1. фазе комплекса довољног је 

капацитета да прихвати воду са крова објекта галванизације као и са припадајућих 

саобраћајница око објекта галванизације. 

 

Технолошки поступак: 

Галванизација је електрохемијски процес којим се наноси танак метални слој на 

површину предмета тако што се струја пропушта кроз хемијски раствор у који је уроњен 

предмет. За галванизацију компоненти које долазе из процеса машинске обраде и 

полирања користе се никл, хром и бакар (за цинк). Никл и хром се користе за 

галванизацију одливака од месинга, док се бакар користи за галванизацију одливака од 

цинка. У процесу галванизације цинка бакром користи се цијанид. 

 Технолошки процес састоји се од следећих фаза које су распоређене по одељењима 

и опремом за галванизацију фабрике: 

 Складиште за доношење, одношење сировог материјала и коначног производа 

 Предтретман 

 Галванизација бакром 

 Галванизација никлом 

 Галванизација хромом 

 Сушење 

 Деметализација 

 Третман отпадних вода 

 Испорука и складиштење хемикалија 

 Снабдевање хемикалијама 

 Систем за одсисавање и прераду отпадног ваздуха 

 

Листа најважнијих хемикалија за пречишћавање воде су: 

 Сумпорна киселина, H2SO4  25-40% 

 Натријум-хидроксид, NаОH 

 Кречно млеко, Cа(ОH)2   45% 

 Натријум-хипохлорит, NаОCl 

 Хлороводонична киселина, HCl 

 Гвожђе(III) хлорид, FеCl3 

 Натријумхидрогенсулфат, NаHSО3 

 

Технолошке отпадне воде 

Вода која се користи за испирање одводи се у систем за пречишћавање отпадних вода. 

Поред воде са испирања, у пострејењу за пречишћавање отпадних вода третирају се воде 

са галванизације и ливнице (2. фаза). Основни концепт овог система за пречишћавање 

отпадних вода пројектован је тако да обезбеди висок степен поновне употребе 

(рециркулације), смањење потрошње градске воде и оптимално рециклирање потребне 

процесне воде. 



Појединачни токови отпадних вода се третирају посебно, у зависности од њиховог 

састава и врсте (киселе, алкалне, са/без сулфата, са/без комплекса, отпадне воде које 

садрже хроматне јоне, отпадне воде које садрже цијанидне јоне). Пројектовано је 

коришћење комбинација хемијских и физичких метода у шаржним процесима: оксидација, 

редукција, неутрализација, преципитација, филтрација. 

На крају третмана врше се провере квалитета пречишћене воде, односно њена 

усклађеност са прописаним квалитетом дефинисаним важећим прописима Републике 

Србије. 

Део пречишћење воде се враћа и користи поново у процесу, а део се испушта у 

канализациону мрежу. 

Чврсти отпадни материјал који се назива и галванизацијски муљ се најпре дехидрира 

па потом одлаже као опасан отпад на прописано место у кругу фабрике и касније шаљу 

екстерним правним лицима која поседују овлашћење за руковање и збрињавање таквог 

отпада у складу са прописима Републике Србије, а неке од металних компонената могу 

бити рециклиране у кругу фабрике. У оквиру постројења за пречишћавање воде постоји 

третман градске воде која се користи за припрему раствора за галванизацију. 

 

Сходно условима из диспозитива решења, бр.: 3.1.-3.4. техничка документација 

треба да буде урађена у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из 

Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС '' број 11/2002), Стратегије управљања водама 

РС (''Сл. гласник РС '' број 3/2017), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) уз обавезне прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 

техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 

пројектаната, 

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..), 

-техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у 

коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина 

пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода 

као и места за узорковање вода итд.. 

Водни услов из тч. 1. Диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114. Чл. 

115. чл. 117. Ст. 1. Тч. 6. И чл. 118. Ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 2. 

Диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о 

садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', бр. 86/10). Водни 

услови под тч. 3. диспозитива дати су на основу одредаба чл. 97.-101. и чл. 103. и чл. 160.-

168. Закона о водама, којима је регулисана заштита вода од загађивања. Водним условом 

из тч. 3.18. диспозитива овог акта, дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде 

техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу (''Сл. гласник РС''бр. 

72/2017), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после 

изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди. 

Решавaјући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене 

документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова 

наведених у диспозитиву акта. 

Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Сава, у складу са 

Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' 

бр.86/10), тачка 2. диспозитива акта. 



 Републичка административна такса за акт по захтеву за издавање водних аката 

ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник 

РС'' број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 

 

Прилози: 

-Мишљење ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ 

-Мишљење РХМЗ Србије 

-Мишљење Агенције за заштиту животне средине 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

-Министарству - МГСИ 

-ЈВП "Србијаводе" ВПЦ „Сава- Дунав'' 

-Водна инспекција 

-Водна књига 

-Архива 

           

            В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

 

 

Наташа  Милић, дипл.инж.шум. 

 



Peny6nMka Cpóuja 
PETYBJIHYKH XHIPOMETEOPOJIOLIKH 3ABOA 
Bpoj: 922-1-142/2022 

AaryM: 18. jyn 2022. roAnHe 

6eorpan 

QF-C-018 

AHnn. HH*. IK/ 

Ha ocHOBy 4naHa 118. 3akona o BO1aMa (.Cny«õeHn rnacHHK PC" 6poj 30/2010, 
101/2016 H apyru),. peuiaBajyhn no 3axTeBy PenyónHuke Anpekunje 3a BOJe MHHMCTapCTBa 
noJbonpHBpene, uyMapeTBa n BONOnpHBpene y nocTyIKy W31asaHba BoIHMX yCiOBa 3a n3pany 

TexHHYKe nokymeHTaunje 3a norpai»y 00jeKra 3a raiBaHw3aiunjy u kOwapkauUKor TepeHa 3a 

pexpeaunjy y oKBMpy npou3BOAHOr KOMnneKca..Hamsgrohe", KO Babeso, rpan Basero, PenyQnwuKH 
XHApOMeTeopoiouKH 3aBOA M31aje 

MH Jb E H» E 

1. OnuTH nONauH 
1.1. Ha3uB: 

-panoBa 

J10Kauuje 
norpantba 06jeKTa 3a ranBaHM3auMjy u Kowapkaukor repeHa 3a pexpeaunjy 
Kn 6p. 18722, KO BabeBo, rpan BabeBo 

1.2. JocrasLena nokymeNTaunja y3 saxres 6p. 325-05-1/132/2022-07 oa 13.07.2022. roaMHe 
(MOCTABJbeH 14.07.2022.): 
- HAP ranBaHH3awja y oxBHpy npou3BOAHOr KOMIKnekca Ha kn 6p. 18722, KO BabeBo, 

Babeso (NORTH ENGINEERING"A.0.0, Cy60THua, jyH 2022.) 

1.3. XuaporpadcKH nonauu: 
BOIOTOK 
npeAMeTHH npoduI 

Kony6apa cAHB 

BOAHO noApyuje CaBa 

2. Apyru kapakTepucTHHn nOaaun (orpannena, oÑaBe3e H Ap.) 

2.1. TIpeMa 1oCTaB.benoj nokyMeHTaunjn nnaHupaHn panOBH HeMajy yTHIuaj Ha BoAHH peKMMy 

norieay HaunexHocCTH PXM3. 

K 
WAPOi 

APEKEOP 
S 

Ipo. rocfas Hnkonh, Zunn. Mer. 

- noAHOcCHOuy 3axTEBa; 

apxHBM. 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

Сектор за ванредне ситуације 

Oдељење за ванредне ситуације у Ваљеву 

Одсек за превентивну заштиту 

09.9.1 број 217-11504/22-1  

Дана 03.08.2022. године  

ROP-MSGI-46601-LOC-7-/2022 

Ул. Узун Миркова 1/А 

Ваљево 

/В.М./ 

 

Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације У Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту, на основу 

чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл.  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон  и 9/2020), чл. 20 

став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) и Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, 

бр. 68/19), решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВA ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, бр. 350-02-01262/2022-07 од 13.07.2022. 

године, достављеним у име инвеститора ‚‚HANSGROHE” д.o.o Београд, Крунска, бр.73, 

у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене 

процедуре електронским путем ROP-MSGI-46601-LOC-7-/2022, издаје: 

 

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА  

За доградњу објекта галванизације и кошаркашког терена -3. фаза градње у оквиру 

производног комплекса на КП бр. 18722 КО Ваљево, , БРГП 4.027,70 м², категорије “V“ 

(класификационе ознаке: 125103 –94,74 %) и категорије „G“ (класификационе ознаке: 

241100–5,26 %),  према идејном решењу израђеном од стране, пројектног бироа 

„NORTH Engineering“ д.o.o. Суботица.  

 

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган НЕМА посебних услова 

у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње 

предметних објеката са пратећим инсталацијама, потребно применити мере заштите од 

пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим 

актима којима је уређена област заштите од пожара. 
 

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, 

на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити 

овом Одсеку  у складу са чл. 138 Законa о планирању и изградњи. 

 

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  и чл. 33 Закона о 

заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре 

отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на 

сагласност пројекте за извођење, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од 

пожара. 

Такса у износу од 17.860,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46a Закона о 

републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - 

испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. 



изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. 

закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 

50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 

50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - 

испр. , 98/20- усклађени дин. изн и 62/21- усклађени дин. изн). 

 

 

УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ: 

1. ГРАД ВАЉЕВО, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и   

комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту  

животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај 

2.   Архиви. 

 

                                                                                        ШЕФ ОДСЕКА 

                                                                                                             мајор полиције 

 

                                                                                                            Весна Малиџан 
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Датум:

Сектор за катастар непокретности
Одељење за катастар водова Ваљево

12.07.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

956-305-15060/2022

Доктора Пантића 114-116, Ваљево
године

Број:

Републички геодетски завод - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова  Ваљево,  поступајући  по  захтеву  МИНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И  ИНФРАСТРУКТУРЕ,  Немањина  22-26,  Београд,  на  основу  члана  29.
Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», број 18/16 и 95/18) и члана
52. став 1. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова («Службени гласник
РС» број 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) издаје

УВЕРЕЊЕ

Потврђује се да сагласно подацима катастра водова за општину/град ВАЉЕВО, на к.п.
18722 КО Ваљево, НЕМА евидентираних подземних инсталација (по захтеву HANSGROHE
DOO BEOGRAD - ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022).

Ово уверење се издаје подносиоцу захтева на основу података из службене евиденције
Републичког геодетског завода - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова Ваљево. Уверење се може користити: За добијање локацијске дозволе и у друге
сврхе се не може употребити.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Ослобађа се плаћања републичке административне таксе на захтев сходно члану ____
Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС»,  бр.  43/03,
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19,
86/19, 90/19, 98/20 и 62/21).
Републичка административна такса за пружање услуга РГЗ-а наплаћена је у износу од
680,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама («Службени
гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09,
35/10,  50/11,  70/11,  55/12,  93/12,  47/13,  65/13,  57/14,  45/15,  83/15,  112/15,  50/16,  61/17,
113/17,  3/18,  50/18,  95/18,  38/19,  86/19,  90/19,  98/20 и 62/21).

Страна 1 од 1Страна 1 од 1





 

 

Београд, Таковска 2 

11000 Београд, Таковска 2 
Број регистрације: 3309/2005, Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије; Матични број: 17162543; ПИБ 100002887; 
Уписани капитал: 10.800.000.000,00 динара; Уплаћени капитал: 10.800.000.000,00 динара; 
  
Текући рачуни:  
Banca Intesa a.d. Beograd, Милентија Поповића 7б, Београд; Број текућег рачуна: 160-600-22, 160-601-19, 160-602-16, 160-640-96;  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Трг слободе 7, Нови Сад; Број текућег рачуна:355-1500001-52, 355-1500002-49, 355-1500003-46, 355-1500004-43;  
NLB банка а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 165в, Београд; Број текућег рачуна: 310-11-83;  
Банка Поштанска штедионица а.д. Beograd, Краљице Марије 3, Београд; Број текућег рачуна: 200-2215200101000-32;  
Alpha Bank Srbija a.d. Beograd, Краља Милана 11, Београд; Број текућег рачуна: 180-1081210016198-44;  
Eurobank EFG a.d. Beograd, Вука Караџића 10, Београд; Број текућег рачуна: 250-1010058455031-40; 
Piraeus Bank a.d. Beograd; Милентија Поповића 5б, Beograd; Број текућег рачуна: 125-1766583-42 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:289713/2-2022       

ДАТУМ:18.07.2022.год 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ БЕОГРАД 
Београд,Булевар Уметности 16а 

 

 

 

  

 
                                   МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
                                    САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

           ПРЕДМЕТ: ROP-MSGI-46601-LOC-7-HAPAP -4/2022 
 

                    Захтев за издавање техничких услова за потребе издавања локациских 

услова и израду  пројектне документације  за изградњу  објекта за галванизацију и 

терена за кошарку у оквиру треће фазе изградње  производног комплекса Hansgrohe 

d.o.o на кат.пар.бр.18772 К.О.Ваљево 

                   По Вашем писаном захтеву за издавање тк услова за изградњу објекта за 

галванизацију и терена за кошарку. Дирекција за технику Београд Вас  обавештава да 

на предметној локацији не постоје ТК капацитети који би били угрожени будућим 

радовима  . 

                  За прикључење будућег  објекта на нашу  мрежу потребно је унутрашњу 

инсталацију довести до техничке собе где је планирана монтажа телекомуникационе 

опреме.            

         Важност  горњих услова је годину дана  од дана издавања .После тог рока  

инвеститор је у обавези  да тражи  обнову важности истих. 

Контакт телефон 014/3152002 

 
    

С поштовањем 

 
ОДОБРАВА  

Шеф службе 
 

 _________________________  

 Вук Раичевић  дипл.инж.елек.     

 



 

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Централа/факс: 014/35-11-916 (до 918) 
 Факс: 014/35-11-130 

  Сервис: 014/35-11-919, Милорада Ристића 71 
 

  Кориснички сервис и благајна: 014/227-747 
Милорада Ристића 71, 14000 Ваљево Нас. ослободиоци Ваљева бр. 38 

Мат. бр. 07357494; Рег. бр. 10707357494; Шифра дел.: 35.30; ПИБ: 
SR101900960 Благајна у Карађорђевој бр. 64: 014/227-109 

       toplanavaljevo@gmail.com;  www.toplanava.rs   
ТЕКУЋИ 
РАЧУНИ: 

                   АИК банка: 105-58376-83;    Комерцијална банка: 205-134936-61; 
               Банка Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-2910940101012-19 

 
 Број: 3057 
Датум: 14.07.2022.г. 
 
 
                                                                         МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА,  
 
                                                         ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 

 
                                                 
 

Технички услови за издавање локацијских услова 
 

       На захтев за достављање података и услова бр.ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-
6/2022 од 13.07.2022.г. из надлежности ЈКП ,,Топлана – Ваљево,, за потребе израде 
локацијских услова за прјектовање објекта: Галванизација у оквиру производног 
комплекса на катастарској парцели бр. 18722 КО Ваљево, тип објекта – доградња 
производног објекта и изградња спортског терена за ,,HANSGROHE,, д.о.о. Београд  

    
 А.  Достављамо следеће податке: 
 

 На предметној локацији није изграђена, а ни планирана инфраструктура 
даљинског система грејања. 

 Могућност за израду плана систеа даљинског грејања би требало у будућности 
бити разматран  

 
 

Б. За предметни комплекс предвидети производњу топлотне енергије из 
сопственог извора 

 
 Према приложеном радном материјалу у дигиталном облику, локација је изван 

градскг језгра, и налази се у индустријској зони, 
 

 Kвалитет ваздуха је приоритет за ово подручје, па сходно томе планове везане 
за ова подручја треба посмартати са тог аспекта. Основни извори обновљиве 
енергије су: сунце (соларна енергија), ветар, вода у покрету, топлота 
унутрашњости Земље (геотермална енергија у облику топлоте воде или паре, 
топлота стена) и биомасе (дрво, органски отпаци и разне биљке уљарице)., као 
и земни гас. У овом случају треба тежити енергенту који је исплатив, са ниском 
емисијом штетнох гасова, грађењем објеката са високом енергетском 
ефикасношћу.  
 

 Због саме конфигурације терена, мора се водити рачуна о локацијама извора 



 

____________________ 
ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

Стр. 2 oд 2 
топлотне енергије, сагледавањем утицаја ружа ретрова на околину. Потребно је 
наћи решење извора топлотне енергије, као и енергент, који ће имати за циљ 
исплативу и ефикаснију експлоатацију.  
 

 Заштита и унапређење животне средине у насељима захтева преиспитивање 
критеријума и приближавање европским нормама у очувању квалитета животне 
средине. Одрживом коришћењу природних ресурса и спречавању 
деградираности животне средине; развој и ревитализација ових подручја у 
многоме би допринела организованијем и функционално бољем и здравијем 
животу. 
 
 
 
1. Код израде пројекта треба имати у виду следеће: 

 
 

 У објекту предвидети инсталацију централног грејања или климатизације  са 
режимом рада топле воде на NP 6 бара. 
 

 Направити енергетски биланс за потребе централног грејања и климатизације 
објеката у условима пројектног режима зими / лити 
                                 

  Регулација система грејања је централна, квалитативно-квалитативна. На свим 
објектима, мора бити успостављена локална квантитативна регулација, 
контролом темпаратуре флуида у потисном воду при промени температуре 
спољњег ваздуха и промени протока, чиме се обезбеђује оптимална 
температура грејног простора без обзира на промену спољне температуре, 
 

 
                                                                     

      
 
       Референт обрађивач :                                                          
 
                              
  маш.тех.Славица Костадиновић                                      
                                                                                                     
 
                                                                                              
                                                                                     Овлашћено лице и руководилац  

 
 
                                                                                                 
 
                                                                                        …..............................................          
                                                                                        дипл.инг.маш. Жарко Вуковић          
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Р е п у б л и к а С р б и ј а 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Нови Београд, Јапанска бр. 35 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803 

Факс: + 381 11/2093-867 

 

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9.  Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 

95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука  УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и чланом 136. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 

поступајући по захтеву ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 oд 14.07.2022. године, Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање 

услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу објекта 

галванизације у оквиру производног комплекса, као и спортског терена, на к.п. бр. 18722, К.О. 

Ваљево, град Ваљево, дана 11.08.2022. године под 03 бр. 021-2369/2, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предметно подручје на коме се планира изградња објекта галванизације у оквиру 

производног комплекса, као и спортског терена се не налази у оквиру заштићеног подручја 

за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у оквиру граница еколошки 

значајног подручја, еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи 

услови заштите природе:  

 

1) Радови на изградњи објекта галванизације у оквиру производног комплекса, као и 

спортског терена, на к.п. бр. 18722, К.О. Ваљево, град Ваљево, могу се извести према 

достављеном Идејном решењу; 

2) При извођењу радова строго се придржавати граница предметне парцеле, односно 

манипулативне површине просторно ограничити како радови не би оставили 

последице на шири простор;  

3) Приликом извођења грађевинских радова не сме доћи до поремећаја стабилности тла 

на предметном подручју; 

4) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у 

животној средини  („Службени гласник РС“ бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не 

сме прећи граничне вредности индикатора буке;  

5) На предметној парцели максимално сачувати и заштити високо зеленило, посебно 

сачувати вредније примерке дендрофлоре - појединачна стабла. Уколико то није у 

потпуности могуће, сечу стабала свести на најмању могућу меру, а за коју је 

неопходно прибавити сагласност  надлежне комуналне службе; 

6) Обезбедити услове очувања и рационално коришћење земљишта при извођењу 

земљаних радова. У том смислу, земљиште уклонити и сачувати како би се 

искористило за озелењавање предметног простора након изведених радова;  



7) Пејзажно уређење на предметној парцели планирати уз избор и примену претежно 

аутохтоне дендрофлоре. Није препоручљиво коришћење инванзивних врста (багрем, 

бегремац, јесенолисни јавор - негундовац, кисело дрво, амерички јасен, 

пенсилванијски јасен, амерички копривић, сибирски брест и др);   

8) У току извођења радова обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, сав отпадни 

материјал (вишак земље и сл.) са  предметне површине депоновати на локацију и 

под условима које утврди надлежна комунална служба, а површину уколико је 

нарушена санирати и уредити; 

9) Уколико се у току радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно 

чл. 99. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 

14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству 

заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или 

крађе до доласка овлашћеног лица. 

10) По изведеним радовима предметну локацију уредити, а уколико је дошло до 

нарушавања ширег простора адекватно га санирати. 

 

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе 

и сагласности предвиђене позитивним прописима. 

3. За све друге радове и активности на подручју заштићеног природног добра носилац 

активности дужан је да поднесе Заводу за заштиту природе Србије нов захтев за 

издавање услова заштите природе. 

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не 

отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за 

издавање новог решења. 

5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са 

чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 

издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 

106/2013).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се 

Заводу за заштиту природе Србије захтевом ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 oд 14.07.2022. 

године, заведеним под 03 бр. 021-2369/1 од 14.07.2022. године, за издавање услова заштите 

природе за потребе израде локацијских услова за изградњу објекта галванизације у оквиру 

производног комплекса, као и спортског терена, на к.п. бр. 18722, К.О. Ваљево, град Ваљево.  

 
Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре поднело је предузеће „Hansgrohe d.o.o.“, Крунска бр. 73, Београд. 

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се 

планира изградња објекта галванизације у оквиру производног комплекса, као и спортског 

терена, на к.п. бр. 18722, К.О. Ваљево, град Ваљево. Уз Захтев је достављено Идејно решење 

пројекта бр. EN-1721, израђено у јуну 2022. године, од стране „NORTH Engineering d.o.o.“, из 

Суботице, ул. Парк Рајхл Ференца бр. 7. Главни и одговорни пројектант је Дражен Балажевић, 

дипл. грађ. инж., број лиценце 310 8103 04. 

 



Пројекат галванизације представља доградњу главног објекта В1 – производно складишни 

објекат са канцеларијама. Терен за кошарку планира се са источне стране административног 

дела главног објекта. Намена производног комплекса је производња славина. Предметни 

објекти су предвиђен према следећим плановима: 

-  План генералне регулације „Привредна зона“ („Службени лист града Ваљева“, бр. 6/2015);  

- Измене и Допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени лист града 

Ваљева“, бр. 8/2019); 

- Измене и Допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени лист града 

Ваљева“, бр. 28/2021). 

 

Увидом у Централни регистар заштићених добара, документацију Завода, а у складу са 

прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из 

диспозитива овог Решења. При томе, имало се у  виду да се предметна локација/парцела на 

којој је планирана изградња галванизације у оквиру производног комплекса, као и спортског 

терена не налази у оквиру заштићеног подручја за који је спроведен или покренут поступак 

заштите, на основу Закона о заштити природе, као ни у оквиру граница еколошки значајног 

подручја, еколошке мреже Републике Србије. 

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/2018 – други закон и 71/2021); План генералне 

регулације „Привредна зона“ („Службени лист града Ваљева“, бр. 6/2015); Измене и допуне 

плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени лист града Ваљева“, бр. 8/2019) и 

Измене и Допуне плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени лист града 

Ваљева“, бр. 28/2021). 

 

 

Предметни радови се могу реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је 

процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја. 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје 

писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије. 

  

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

         

Марина Шибалић 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Горан Дрмановић, маст.правник 

 

 

 

по Одлуци в.д. директора 

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године 



 
  

Министарство грађевинарства, саобраћаја 
 и инфраструктуре  

Немањина 22-26 
Београд 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Број: ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022 
   

 
На основу чл. 99. став 2. тачка 1) и 100. став 1. Закона о културним добрима („Сл. гласник 
РС" бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон, 35/2021 - др. 
закон и 129/2021 - др. закон), а у вези чл. 8б Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у 
пречишћеном тексту), 121/2012 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 
- Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС" бр. 68/19) и Уредбе о локацијским условима („Службени гласник 
РС", бр. 115/2020) Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ утврђује: 
 

Услове за предузимање мера техничке заштите и других радова ради издавања 
локацијских услова за доградњу производног објекта и изградњу спортског терена 

 
На простору обухваћеном предметним захтевом нема непокретних културних 

добара. 
- Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати 
и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања (преко 30 
цм). 
- Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту 
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува 
на месту и у полажају у коме је отривен ( члан 109. ст.1 Закона о културним добрима).  
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије 
приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите (члан 110.  Закона о културним добрима). 



- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се 
уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завода за 
заштиту споменика културе “Ваљево”). 
- У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора (члан 
110.  Закона о културним добрима). 
- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се 
уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите.( Завода за 
заштиту споменика културе “Ваљево”) 
- Забрањује се привремено или трајно  депоновање земље, камена, смећа и јаловине 
у, на и у близини археолошких локалитета. 
- Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета. 
- Остаци старих рударских радова, окна и шљакишта не смеју се уништавати пре 
документовања, истраживања и узимања узорка шљаке од стране надлежне институције 
заштите ( Завод за заштиту споменика културе Ваљево).  
- Инвеститор је дужан да пријави Заводу почетак извођења радова, ради обезбеђења 
археолошког надзора. 
- Решења која у оквиру своје надлежности издаје Завод не ослобађа подносиоца 
захтева  прибављања других одобрења и сагласности предвиђених прописима. 
 
 
 

директор Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ 

                                                                                                            др Ксенија Стевановић 
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12.    REŠENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINE, SAOBRAĆAJA I 
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