
  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

0.1.   НАСЛОВНА СТРАНА  
 

 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
  

Инвеститор: JП "Путеви Србије"  
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд  
 

Објекат: Површинска раскрсница државних путева IIA реда 

број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска 

раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 

164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 

и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. 
Вучак; Општина Смедерево; 

  

Врста техничке документације: ИДП - Идејни пројекат 

  

Врста радова:  Реконструкција  

Главни пројектант:  Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж.  

Број лиценце: 
 

315 F639 07 

Потпис: 
 

 

 

 

 

Број техничке документације: П-42 

  

Место и датум: Београд, април 2024. године  
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2.0 Изјава вршиоца техничке контроле     прилог 5. 

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

Објекат: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ 
реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 
571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 
164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 
926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево 

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

Врста радова: реконструкција  

Број и датум техничке контроле: 2024-728-ТК, 03. октобар 2024. 

Као заступник вршиоца техничке контроле ИДП Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска 
раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. 
бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. 
Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево 

 

ГОРДАНА ЈЕЛКИЋ, дипл.грађ.инж. 
 

ПОТВРЂУЈЕМ 

 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број предмета: ROP-MSGI-
3223-LOC-1/2024, заводни број: 000402659 2024 14810 005 001 000 001, датум: 14.03.2024. 
године) и условима ималаца јавних овлашћења; 

2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 
свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 
садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 
усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова 
извршених за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и 
посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

 

Вршилац техничке контроле:   ''ПУТИНВЕСТ'' д.о.о. Београд – Земун, 
Лазара Саватића бр. 8 

Број лиценце: П131Г2 и П131С1 Решење МГСИ  
бр.351-02- 01120/2023-09 од 09.05.2023. године 

одговорно лице / заступник:  Гордана Јелкић, дипл.инж.грађ. 

  број лиценце 315 3744 03 

Потпис: 

Број техничке контроле:  2024-728-ТК 

Место и датум:  Београд, 03. октобар 2024. 
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2.1 Вршиоци техничке контроле 

 

 

  

2/2 Пројекат саобраћајница: 

вршилац техничке контроле:  Небојша Стојановић, дипл.грађ.инж. 
број лиценце: 315 Н962 09 
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2.2 Резиме извештаја о техничкој контроли 

2/2 Пројекат саобраћајница 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће:  

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

-Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – 

Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 
164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево- 

 

израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-

одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон,  9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

Прегледом техничке документације 2/2 Пројекат саобраћајница, установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број предмета:ROP-MSGI-
3223-LOC-1/2024, заводни број: 000402659 2024 14810 005 001 000 001, датум: 14.03.2024. 
године) и условима ималаца јавних овлашћења; 

2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 
свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 
садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 
усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 
за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 
техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и 
IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 
164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. 
Вучак; Општина Смедерево НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су уочени 
недостаци, тако да се може констатовати: 
 

 

Вршилац техничке контроле:  Небојша Стојановић, дипл.инж.грађ. 
Број лиценце:     315 Н962 09   

Потпис:                                                     
 

 

 

 

 

 

Назив и ознака дела пројекта:  2/2 Пројекат саобраћајница 

Место и датум: Београд, 03. октобар 2024. 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.0 Изјава вршиоца техничке контроле прилог 5. 

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

Објекат: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда 

број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 

366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 

163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина 

Смедерево; 

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

Врста радова: реконструкција 

 

Број и датум техничке контроле: 249/24, октобар 2024. 

 

Као заступник вршиоца техничке контроле ИДП Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница 

државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 

366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 

К.О. Вучак; Општина Смедерево 

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ 

ПОТВРЂУЈЕМ 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000402659 2024 14810 005 

001 000 001; датум: 14.03.2024.) и условима ималаца јавних овлашћења; 

2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у свему према 

техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и 

класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина 

техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за 

потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 

технолошке и друге подлоге и подаци 

 

Вршилац техничке контроле: ''TRAFFIC DESIGN'' д.о.о. Београд,  

В о ј в о д е  С т е п е  1 1 4 / I I / 2 5 а  

Број лиценце: П131C1 и П131С1 Решење МГСИ 

бр.351-02- 03551/2020-09 од 31.10.2023. године 

одговорно лице / заступник: Бојан Јовановић 

Потпис:                                 

 

Број техничке контроле: 249/24 

Место и датум: Београд, октобар 2024. 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.1 Вршиоци техничке контроле 
 

8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнлаизације: 

вршилац техничке контроле: 
Александар Јовановић, дипл.саоб.инж. 
број лиценце: 370 1304 03 

8/2 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова 

вршилац техничке контроле: 
Александар Јовановић, дипл.саoб.инж. 
број лиценце: 370 1304 03 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.2 Резиме извештаја о техничкој контроли 
 

8/1 Пројекат саобраћаја и  саобраћајне сигнализације 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће: 

 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

 

-  Површиснка раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска 

раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 

164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево- 

 
израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
96/2023) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

 
Прегледом техничке документације 8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000402659 2024 14810 

005 001 000 001; датум: 14.03.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 

2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 

и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 

садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 

усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 

техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

 
Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 

и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 

164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 

К.О. Вучак; Општина Смедерево НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени 

су уочени недостаци, тако да се може констатовати: 

 

 
Вршилац техничке контроле:                   Александар Јовановић дипл.инж.саоб.  
Број лиценце: 370 1304 03    
Потпис:                                                     
 
 
Назив и ознака дела пројекта: 8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације  
Место и датум:  Београд, октобар 2024. 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

 

8/2 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сиганлизације за време извођења радова 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће: 

 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

 

-  Површиснка раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска 

раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 

164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево- 

 
израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
96/2023) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

 
Прегледом техничке документације 8/2 пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време 
извођења радова установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000402659 2024 14810 

005 001 000 001; датум: 14.03.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 

2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 

и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 

садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 

усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 

техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

 
Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и 
IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 
164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. 
Вучак; Општина Смедерево НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су 
уочени недостаци, тако да се може констатовати: 
 

 
Вршилац техничке контроле  Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.  
Број лиценце: 370 1304 03 
 
Потпис:                                                       

 
 

Назив и ознака дела пројекта: 8/2 пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за 
време извођења радова  
Место и датум: Београд, октобар 2024. 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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0.2.   САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске                          

 Резиме извештаја техничке контроле 

0.2. Садржај главне свеске                          

0.3. Одлука о именовању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима  

0.7. Подаци о објекту и локацији 

0.8. Сажети технички опис 

0.9. Предмер и предрачун радова 

0.10. Пројектни задатак 

0.11. Локацијски услови и копије добијених услова 

0.12. Услови прибављени ван обједињене процедуре 

0.13. Катастарско топографски план 

0.14. Копија плана 

0.15. Копија катастатрског плана водова 

0.16. Графички прилози 
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0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА   
 

Главни пројектант Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница 
државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 352 (чвор 15305 – Коларска 
раскрсница);  КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 

164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; 
Општина Смедерево;  
 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж  
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 

да су делови Идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци 

одговарају садржини пројекта. 

да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима (број предмета: ROP-

MSGI-3223-LOC-1/2024, заводни број: 000402659 2024 14810 005 001 000 001, датум: 
14.03.2024. године) и условима ималаца јавних овлашћења; 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. П-42 

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр. П-42/I 

2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр. П-42/II 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ бр. П-42/IV 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр. П-42/III 

8/2. 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

бр. П-42/V 

 

 

Главни пројектант (ИДП): Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
  

Број лиценце: 315 F639 07 
  

Потпис:  

 

 

Број техничке документације: П-42 
  

Место и датум: Београд, април 2024. године 
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0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. П-42 

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр. П-42/I 

2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр. П-42/II 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ бр. П-42/IV 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр. П-42/III 

8/2. 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

бр. П-42/V 
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0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

   

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 

Главни  пројектант: 
 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце: 315 F639 07 

Потпис   

 
 

 

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: 
Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Марко Вучковић, дипл.грађ.инж. 
Број лиценце: 310 А237 04  

Потпис: 

 

2/2. ПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈНИЦА:  

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
Број лиценце: 315 F639 07 

Потпис:  

 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Никола Маравић дипл.инж.елек. 
Број лиценце: 350 D988 06 

Потпис:  

 

 



  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Владимир Николић, дипл.инж.саоб. 

Број лиценце: 370 К991 12 

Потпис:  

 

8/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Владимир Николић, дипл.инж.саоб. 
Број лиценце: 370 К991 12 

Потпис:  
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0.7. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: Инжењерски објекат – површинска раскрсница 

врста  радова: Реконсктрукција 

категорија објекта: Г 

класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у укупној 
површини објекта (%): 

класификациона ознака: 

100% 211201 - Остали путеви и улице 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: 

 Просторни  план  града  Смедерева  

 („Службени лист града Смедерева“, број 3/2011) 
град/општина:  Општина Смедерево; 
број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина објеката/радова који 
су предмет захтева: 

КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 

164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. 
Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак 

 

број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

 

КП. бр. 926/24 К.О. Вучак– прикључење јавног 
осветљења на постојеће мерно место у оквиру МБТС 
„Забран“ (НН блока) 
 

број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина на којој се налази 
прикључак, или приступ на 
јавну саобраћајницу: 

КП. бр. 2396, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874 и 
926/2 К.О. Вучак 

 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Прикључак  инсталације јавног 
осветљења на електроенергетску 
мрежу 

Постојеће јавно осветљење је у надлежности 
Града Смедерава. За прикључење новог ЈО у 
постојећи ОММ у оквиру МБТС „Забран“ је 
прибављена сагласност од града Смедерева  

број 400-3455-/2024/2 од  30.05.2024.године. 
Укупан капацитет Укупна једновремена снага не до 5 кW. 
Врста прикључка Трајни. 
Врста мерног уређаја Трофазни мерни уређај за обрачунско мерење 

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина 
укрштања постојеће инфраструктуре са предметним радовима 

Електроенергетска мрежа КП. бр. 2396  К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 
925/13,925/8, 926/2 и 926/24 К.О. Вучак; 

Општина Смедерево 

Телекомуникациона мрежа 

 

 

 

КП. бр. 2396, 571/2, 366/2, 164/17, 164/11, 164/10, 
164/1 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 925/13 и 
926/2 К.О. Вучак 
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Водоводна мрежа КП. бр. 2396 К.О. Ландол и КП. Бр. 874 и 926/2 
К.О. Вучак 

 

ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИЈЕ ПРЕДМЕТ 
ОВОГ ЗАХТЕВА 

Инвеститор ће уговорити израду посебне пројектне документације за потребе заштите 
и измештања постојећих инсталација која ће се радити по посебним захтевима (по 
члану 145. ЗПИ), и ти радови ће бити изведени пре отпочињања извођења радова који 
су предмет овог захтева. 

 

ЛОКАЦИЈИСКИ УСЛОВИ: 
Локацијски услови: 
За реконструкцију раскрснице државних путева 
IIA реда бр. 153 и IIБ реда бр. 352 (чвор 15305 – 

Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 

571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 

164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и 
КП. Бр. 874, 925/13 и 926/2 К.О. Вучак; 
Општина Смедерево; 

број предмета:  
ROP-MSGI-3223-LOC-1/2024, 

број: 000402659 2024 14810 005 001 000 001  

датум: 14.03.2024. године 

 

 

САГЛАСНОСТИ: 
Издате сагласности: 
Сагласност на прикључење издато од стране 
града Смедерева  

 

број: 400-3455-/2024/2 

датум: 30.05.2024.године. 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

димензије објекта: 

кружна раскрсница 

Пречник уписаног круга је D 42.00м 

Радијус подеоника кружног тока 14.00м 

Прелазни коловоз кружног тока 1.50.м 

Ширина кружног коловоза 5.50м 

Површина коловоза: 4348,24м2 

Површина пешачких стаза : 600,65м2 

Хумузирање подеоника: 600.02м2 

Карактеристике 

објекта (ЈО) : 

Врста кабловског вода: подземни кабловски вод 

Напонски ниво: 0,4kV (1kV)  

Тип и пресек кабловског вода: PP00A 4x25mm
2
, 1kV 

Дужина трасе кабловског вода: cca 4.00m 

Дубина полагања кабловског 
вода: 

- Код укрштања са коловозом сви 
каблови су на минимално 1,2m; 

- 1kV минимално 0,8m 

Број положај стубних места предвиђена је демонтажа и 
уклањање свих постојећих стубова 
јавног осветљења са лирама (са 
једним, три и четири крака) на 
постојећој раскрсници са ознакама 

П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11, 
П12, П17 и П18. Задржавају се све 
остале обележене 
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постојеће светиљке на стубовима 
НН мреже, сем светиљке са лиром 
П3 која се демонтира, 
односно укпуно се демонтира 17 

светиљки и 11 стубова. Предвиђена 
је уградња стубова јавног 

Осветљења С1-С14 са укупно 18 
светиљки. 
Инвеститор радова реконструкције 
јавног осветљења је  JП "Путеви 
Србије". 

Постојеће осветљење је у систему 
одржавња Града Смедерева, где ће се 
и реконструисано осветљење предати 
на управљање након изградње. 
 

демонтажа и уклањање постојећих 
стубова јавног осветљења са 
парцеле: 
КО Ландол: 

КП 2396 – П4, П5 и П8. 

КП 571/2 – П7. 

КП 164/1 – П17 и П18. 

 

КО Вучак: 

КП 926/2 – П6, П9, П10, П11 и П12. 

 

Задржавају се постојећи стубови 

на парцелама: 
КО Ландол: 
КП 2396 – П16. 

 

КО Вучак: 
КП 874 – П0, П1, П2  и П15. 

КП 926/2 – П13 и П14. 

 

ново планирани стубови на 
парцелама: 
КО Ландол: 
КП 2396 – С1, С2, С3  и С5. 

КП 164/1 – С7 и С6 

КП 164/5 –С8  
КП 163/4 – С9 и С10 

 

КО Вучак: 
КП 926/2 – С4, С11, С12, С13 и С14 

Висина стуба јавног осветљења 10m  

Број нових светиљки 18 

Извор осветљења ЛЕД  
Број стубних места 14 
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материјализација 
објекта: 

- кабловски вод  
- топлоцинчени челични стубови са бетонским темељима  
- светиљке 

друге 
карактеристике 

објекта: 

Предвиђено је да се сви предметни стубови јавног осветљења напајају 
преко постојећег мерења, које се налази у постојећој МБТС „Забран“ у 
непосредној близини саме раскрснице. 
Постојеће јавно осветљење је у надлежности града Смедерева. За 
прикључење новог јавног осветљења у оквиру постојећег струјног 
круга је прибављена сагласност од града ( број: 400-3455-/2024/2 

датум: 30.05.2024.године.) . 
Предвиђено је да се нова инсталација јавног осветљења састоји од 18 
LED светиљке назначене активне снаге 128 W што укупно чини 2304 
W. Постојећа инсталација може да прими пројековатни капацитет. 
Наиме, са постојећег струјног круга се скида 17 ЛЕД светиљки 
приближне снаге новопројкованој које су у претходној 
реконструкцији (замена НаВп са ЛЕД, без промене стуба и напојног 
кабла) замениле 17 светиљки са извором од 150W, односно 185 W ако 
се урачуна и предспојни уређај. Укупно гледано, 17*185 W > 18*128 
W, односно постојећи прикључак, заштита и део кабла који се 

задржава задовољава потребе и новопоројековане инсталације. 
предрачунска  
вредност објекта:: 

Пројекат Саобраћајнице 57.324.487,00дин  

 

71.197.655.00 дин 

Јавно осветљење   7.350.200,00 дин 

Пројекат саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације  2.817.692,00дин 

Пројекат саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације за 
време извођења радова 

  3.705.276,00дин 
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1 Објекат: Површинска раскрсница државних путева IIA реда број 153 и IIБ реда број 
352 (чвор 15305 – Коларска раскрсница); КП. бр. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 
164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 164/5, 164/6 и 163/4 К.О. Ландол и КП. Бр. 874, 
925/13 и 926/2 К.О. Вучак; Општина Смедерево; 

1.2  Инвеститор:  JП "Путеви Србије",  Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

1.3 Пројектна организација: ВИА пројект д.о.о., Устаничка 128а, Београд 

1.4 Одговорни пројектант: Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
1.5 Предмет и ниво документације: ИДП - Идејни пројекат 

          

2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

 

За израду овог пројекта на располагању су биле следеће подлоге: 
• Пројектни задатак; 

• Карта подручија и ортофото снимак; 

• Геодетски подлога постојећег стања државног пута у зони површинске раскрснице; 

• Обилазак терена, прикупљање потребних података и усаглашавање решења са тереном; 
• Архивске документације о постојећем путу; 

• Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник Републике Србије 50/2011); 

• Закон о јавним путевима; 
• Важећи закони, прописи, стандарди и норме квалитета за ову врсту објеката и нивоа 

документације. 
• Архивске документације о постојећем путу 

 

3. ПРИКАЗ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

 

3.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE 

 

3.1.1  Новопројектовано решење 

Површинска раскрсница пројектована је као кружна раскрсница са једном уливном и 
изливном возном траком (1:1:1:1) са прелазним коловозом. Угао пресецања  укрсних праваца 
је приближно једнак правом углу. Све саобраћајне струје (право, лево, десно) имају исти 
третман а приоритет имају возила у кружном току. 

Пречник уписаног круга кружне раскрснице је Д=42,00м. Ширина кружног коловоза je 

бк=5,50м. На рачун кружног подеоника врши се додатно проширење за прелазни коловоз од 
1,50м како би се обезбедила додатна сигурност при проласку меродавног возила. Прелазни 
коловоз ради се од камене коцке са већим попречним нагибом (4.00%). Оивичен је обореним 
бетонским ивичњаком 18/24 и издигнут 3цм у односу на коловоз кружног тока. Кружни 

подеоник пречника 28,00м оивичен је бетонским ивичњаком 18/24 и издигнут је 12цм у 
односу на прелазни коловоз. 

 Раскрсница се састоји од једне уливне (бу=4,00м) и изливне траке (би=4,50м) за сваки 
правац раздвојене разделним троугаоним острвима, оивичених бетонским ивичњацима 18/24 
са (закошењем 3/12) и издигнутим 12цм у односу на коловоз прикључних праваца. Острва су 
пројектована тако да омогуће несметало уливање у кружни ток, изливање из тока и принуде 
возача на опрезну вожњу.  
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Постојећа аутобуска стајалишта претрпела су значајне измене. Поред измене 
геометријских елемената извршено је и њихово померање у зони предметне раскрснице. 

Аутобуска стајалишта пројектована су иза кружне раскрснице, односно, иза пешачког 
прелаза на изливу са кружног коловоза када је обавезно издвајање на посебно проширење 
изливног коловоза (ниша).  

Пешачка комуникација тј. пешачке стазе - тротоари и пешачки прелази у зони 
раскрснице чине континуалну функционалну целину. Водило се рачуна и о несметаном 
приступу пешачкој стази од стране хендикепираних особа са обезбеђеним приступима 
пешачке стазе до постојећих или планираних пешачких прелаза.  

Криве трагова, односно проходност у раскрсници, су проверене  програмским пакетом 
"AutoTURN". Као меродавно возило усвојено је тешко теретно возило са полуприколицом 
(ТТВ+ППР) дужине 16,50м. Трајекторије усвојеног меродавног возила приказане су у 
засебном прилогу - провера проходности за меродавно возило.  На прилогу је приказана и 
крива трагова аутобуса дужине 12,00м. 
 

3.1.2  Нивелационо решење 

Новопројектовано нивелационо решење како у подужном тако и у попречном смислу за 
прикључне путеве пројектовано је тако да се што више задржи постојеће стање. Осовина 
кружног тока је спољна ивица коловоза. Висински нивелета је постављена у равни која 
максимално прати постојећу раван четворокраке раскрснице и издигнута је за 25цм од 
постојеће. Нагиб новопројектоване равни у правцу државног пута IIA реда бр.153 је 1,50% 
док је управни 0,85%. Поштовани су услови вођења нивелете пресечних праваца у подручју 
раскрснице. Подужним и попречним профилима за сваки прикључни пут комплетно је 

решена нивелација раскрснице. 

 

3.1.3  Попречни профили 

Постојећи попречни профили, уосталом као и ситуационо решење, претрпели су знатне 
измене у односу на постојеће стање. Усвојен је концепт да се уливни и изливни коловози ка 
и од кружног тока раздвоје физички разделним тоугаоним острвима на којима је предвиђено 
озелењавање. Коловоз у кружном току широк је 5,50м, додатно je проширен прелазним 

коловозом од 1,50м и овичен је тротоарима ширине 2.00м. Троугаона острва (променљиве 
ширине) и тротоари оивичени су бетонским ивичњацима 18/24 и уздигнути 12цм изнад 
коловоза. Тротоари уз банкину изводе се од асфалт бетона и оивичени су ивичњацима 12/18 
(висине 6 cm у односу на асфалтни коловоз тротоара).  

У зони пешачког прелаза и троугаона острва и тротоари су оивичењем ивичњацима 

18/24 у обореном положају (h= 3cm) како би се обезбедио несметан проступ пешачкој стази 

од стране хендикепираних особа. 
 

3.1.4  Одводњавање 

Одводњавање атмосферских вода врши се новопројектованим попречним и подужним 
нагибима на два начина: 

-једним делом преко банкина, косина насипа, одводним каналима и новим пропустима 
800 води до постојећег реципијента - цевастог пропуста ∅1000 на државном путу IIA реда 
бр.153 km 31+680.000; 

-једним делом гравитационим вођењем до новопројектованих ивичњака, прихвата 
новим сливницима и води кроз затворени цевни систем до постојећег, горе поменутог, 
реципијента.  

 Постојећи пропуст на државном путу IIA реда бр. 153 замењен је новим пропустом 
800 дужине 18м (км 31+565.00) док је постојећи пропуст на државном путу IIБ реда бр. 352   
замењен пропустом 800 дужине 22м (км 0+030.750). За потребе одводњавања предвиђено 
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је продубљивање постојећег затравњеног земљаног канала. Нагиб косина канала је 1:1,5 

(1:1), ширина дна је 0,50м и облаже се бетонском каналетом.   
 

3.1.5  Инсталације 

Кроз добијене услове надлежних институција, траса предметне раскрснице се укршта, 
односно паралелно води са постојећом електроенергетском, телекомуникационом, 
водоводном и гасоводном мрежом мрежом. 

•Електроенергетска мрежа: 
На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се 

укрштају или паралелно воде са планираном трасом у надлежности Електродистрибуцијe 
Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Смедерево: подземни вод напонског 
нивоа 10кV и надземна напонска мрежа који су лако уочљиви на терену, као и 
трансформаторска станица 10/0.4кВ. 

• Телекомуникациона мрежа: 
Постојећа електронска комуникациона мрежа на предметном подручју изведена је 

кабловима положеним у ТК канализацију / ПЕ цеви или директно у земљани ров, а преко 
унутрашњих или спољашњих извода претплатници су повезани са дистрибутивном мрежом. 
Постојећи ТК објекти у надлежности Телекома Србија, на подручју Смедерева:  
- кабловска ТК канализација,  
- бакарни каблови приступне ТК мреже  
- оптички каблови  

• Водоводна мрежа: 
 Постојећи објекти у надлежности  ЈКП „Водовод“, Смедерево: 

- градска водоводна мрежа ПВЦ Ø 200 у улици Коларски пут, левом страном у правцу ка 
Коларима, (дубина укопавања цевовода у зони раскрснице износи око 1,7 м)  
-  водоводна шахта са вентилом на водоводној мрежи ПВЦ Ø 200 у зони раскрснице,  
-  вентил на одвојку за водоводну мрежу ПЕ 110 непосредно пре раскрснице, са леве стране у 
зеленом појасу иза елестичне ограде,  
- шахт са муљним испустом и шахт са вентилом и одвојком за водоводну мрежу ПЕ 150  
према Ландолу непосредно после раскрснице, са леве стране у зеленом појасу иза елестичне 
ограде,  

• Мрежа гасовода: 
У обухвату планираних радова, у надлежности ЈП „Србијагас“ Нови Сад у изградњи 

је дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских челичних цеви максималног радног 
притиска (МОP) 4 bar, пречника DN 63mm и DN 40mm у не укршта се са трасом предметне 
раскрснице. 

Катастарске парцеле на којима се траса предметне раскрснице укршта са 
постојећим инсталацијама наведени су у поглављу 0.7 Подаци о објекту и локацији - 

општи подаци о објекту и локацији ове свеске. 
 

Заштита и измештање постојећих инсталација није предмет овог захтева. Траса 
и положај објеката планираних инсталација и постојећих инсталација које се укидају у 
прилогу (0.16.7.Синхрон план) су информативног карактера. Важећом планском 

документацијом ови радови нису разрађени па не могу бити предмет овог захтева. 
 

Инвеститор ће уговорити израду посебне пројектне документације за потребе 
заштите и измештања постојећих инсталација која ће се радити по посебним 
захтевима (по члану 145. ЗПИ), и ти радови ће бити изведени пре отпочињања извођења 
радова који су предмет овог захтева. 
 



  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

3.1.7. Kоловозна конструкција 

 

Пројектног решења (тоталне реконструкције) коловозне конструкције у зони кружне 
раскрсице је: 

 Нова флексибилна коловозна конструкција - раскрсница са кружним током  
Припремни радови 

 уклањање постојећих слојева коловозне конструкције        dmin = 70 cm 

 припрема (збијањем) подтла од локалног ситнозрног материјала(WL≤50%, IP≤20%, бубрење 

<3%) (ЕV2≥40MPa, ЕV2/ЕV1≤2.3) 
 постељица од природно шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm (ЕV2≥50MPa,ЕV2/ЕV1≤2.5)

                                                                           dmin = 25 cm 

Израда нових слојева коловозне конструкције  

 слој од невезаног дробљеног камена 0/63mm (ЕV2≥100МPа, ЕV2/ЕV1≤2.4)         d = 30 cm 

 слој од невезаног дробљеног камена 0/31mm (ЕV2≥150МPа, ЕV2/ЕV1≤2.4)         d = 25 cm 

 битуменска мешавина за носећи слој од БНС 22сА (B 50/70)           d = 7 cm 

 битуменска мешавина за носећи слој од БНС 22сА (PmB 45/80-65)                     d = 6 cm 

 битуменска мешавина за хабајући слој од АБ 11с (PmB 45/80-65)                       d = 5 cm 

На пешаким стазама предвиђен је слој од асфалт бетона АБ11c (d=5cm) и слој 
дробљеног каменог агрегата 0/31 mm (d=25cm). 

Постојећа коловозна конструкција - ојачање коловоза 

Припремни радови на постојећем коловозу 

 уклањање (фрезовањем) постојећег хабајућег слоја          d = 10 cm 

 санирање постојећих оштећења 

Израда нових слојева коловозне конструкције  

 битуменска мешавина за носећи слој од БНС 22сА (PmB 45/80-65)                   d = 6 cm 

 битуменска мешавина за хабајући слој од АБ 11с (PmB 45/80-65)                     d = 5 cm 
  

3.2. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Постојеће осветљење је у систему одржавња Града Смедерева, где ће се и 
реконструисано осветљење предати на управљање након изградње. Напајање постојећег 
осветљења је у надлежности Града Смедерева, од кога је исходована сагласност за 
прикључење реконструисаног осветљења број 400-3455/2024/2 од 30.05.2024. године. 

Овим пројектом је предвиђена демонтажа и уклањање свих постојећих стубова 
јавногосветљења са лирама (са једним, три и четири крака) на постојећој раскрсници са 
ознакама П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П12, П17 и П18. Задржавају се све остале 
обележене постојеће светиљке на стубовима НН мреже, сем светиљке са лиром П3 која 
седемонтира, односно укпуно се демонтира 17 светиљки и 11 стубова. Предвиђена је уградња 
стубова јавног осветљења С1-С14 са укупно 18 светиљки. 

Kатастарске парцеле са којих се предметни стубови измештају, парцеле на које ће 
бити премештени, ознаке стубова као и почетнa и крајњa тачкa реконструкције дати 
су у прилогу (Реконструкција јавног осветљења) и наведени у поглављу 0.7 Подаци о 
објекту и локацији - општи подаци о објекту и локацији ове свеске. 

Сви стубови и лире су челични, топлоцинчени конусни округлог пресека, укупне 
висине оптичког центра од H=10m. Предвиђено је да се сви предметни стубови јавног 
осветљења напајају преко постојећегмерења, које се налази у постојећој МБТС „Забран“ 
у непосредној близини саме раскрснице. Постојеће јавно осветљење је у надлежности 
града Смедерева. За прикључење новог јавног у оквиру постојећег струјног круга је 
прибављена сагласност од града 
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Због униформности, прорачуни су урађени са једним типом светиљке која се монтира 
на све стубове, типа „IZYLUM 3 60 LEDs 700mA 128W NW740 Flat glass 5307“ произвођача 
„MINEL SCHREDER“ или сличне. 

 

3.3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

Избор димензија темеља стубова, извршен је на основу напрезања која су последица 
дејства ветра брзине за предметно подручје. При томе су у обзир узете попречне димензије 
стуба, као и оптерећења која су последица тежине стуба и светиљки. 

Усвојен је тип темеља димензија 1,0 x 1,0 x 1,0 m (дужина x ширина x висина) намењен 
стубовима висине 10 m. Пројектом је предвиђено да се темељи израђују од бетона МB30. 

Како прорачун темељења стуба директно зависи од усвојених стубова и светиљки, 
Извођач мора за усвојено решење, да прилагоди темеље и да приложи статички доказ 
темељења, да комплет стуб (са припадајућом светиљком) са усвојеним темељима за сваки од 
специфичних случајева може да издржи ветар брзине 21m/s. 

 

3.4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Вертикална сигнализација 

Најава наиласка на предметну кружну раскрсницу, предочена је знаковима III-202 
раскрсница са кружним током саобраћаја“ на главном правцу, на државном путу IIA реда 
бр.153 (крак раскрснице ка Раљи и Београду) на 150m пре кружне раскрснице.  

На главном правцу, државни пут IIA реда бр.153 правац Београд – Раља униформисано 
је позицонирање следећих знакова: 
- нестандардна табла NT-1 (I-30;IV-1(250m)) са флуоресцентном основом, која има за циљ да 

додатно истакне своје значење „раскрсница са кружним током саобраћаја“, и на тај начин 
додатно скрене пажњу учесницима у саобраћају и повећа ниво безбедности саобраћаја; 

- комбинација знакова I-14 „наилазак на пешачки прелаз“ са одговарајућом допунском таблом   
IV-1 (100m) и II-30 (50km/h) „ограничење брзине“ на 100m пре кружне раскрснице; 

- комбинација знакова I-30 „раскрсница са кружним током саобраћаја“ са одговарајућом 
допунском таблом IV-1 (50m) и II-30 (30km/h) „ограничење брзине“ 50m пре кружне 
раскрснице; 

- на физичким острвима позициониран је знак II-45 „обавезно обилажење са десне стране“ са 
таблом III-84 „табла за означавање врха разделног острва“; 

- пре самих пешачких прелаза позициониран је знак III-6 „пешачки прелаз“ и 

- на самом прилазу раскрсници позиционирани су знакови II-1 „уступање првенства пролаза“ 
и II-45.2 „кружни ток саобраћаја“. 

На два преостала крака четворокраке предметне раскрснице, државни пут IIБ реда 
бр. 352 правац Колари – Смедерево униформисано је позицонирање следећих знакова: 
- нестандардна табла NT-2 (I-30) са флуоресцентном основом, која има за циљ да додатно 

истакне своје значење „раскрсница са кружним током саобраћаја“, и на тај начин додатно 
скрене пажњу учесницима у саобраћају и повећа ниво безбедности саобраћаја; 

- комбинација знакова I-14 „наилазак на пешачки прелаз“ са одговарајућом допунском таблом   
IV-1 (100m) и II-30 (40km/h) „ограничење брзине“ на 100m пре кружне раскрснице; 

- комбинација знакова I-30 „раскрсница са кружним током саобраћаја“ са одговарајућом 
допунском таблом IV-1 (50m) и II-30 (30km/h) „ограничење брзине“ 50m пре кружне 
раскрснице; 

- на физичким острвима позициониран је знак II-45 „обавезно обилажење са десне стране“ са 
таблом III-84 „табла за означавање врха разделног острва“; 

- пре самих пешачких прелаза позициониран је знак III-6 „пешачки прелаз“ и 
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- на самом прилазу раскрсници позиционирани су знакови II-1 „уступање првенства пролаза“ 
и II-45.2 „кружни ток саобраћаја“. 

Путоказном сигнализацијом, односно стреластим путоказима III-205, предочени су 
корисницима правци кретања до назначених одредишта са поменуте сигнализације. У 
кружном подеонику позициониране су комбинације знакова II-45.2 и III-84 са усмерењем за 
сваки наилазећи крак. Аутобуска стјалишта означена су знаком III-49 „аутобуско стајалиште“.  
 

Хоризонтална сигнализација 

 Хоризонтална сигнализација дуж пута усаглашена је са Законом о основама 
безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРП 
стандардима SRPS U.S4.221; 222; 223; 224; 225; 229; 230. 
Примењене су следеће хоризонталне ознаке: 
Уздужне ознаке: 
Разделне линије: 
 неиспрекидана бела линија по средини коловоза која раздваја супротне саобраћајне траке 

ширине, 12cm; 
 испрекидана бела линија по средини коловоза која раздваја супротне саобраћајне траке, 

ширине 12cm, ритма 1m потез и 1m размак и 

 испрекидана жута линија, ширине 30cm, ритма 1m потез и 1m размак. 
 Ивичне линије: 
 неиспрекидана ивична линија беле боје, ширине 12cm. 
 Попречне ознаке: 
 линије заустављања V-1.2 и 

 пешачки прелаз V-4. 

 Остале ознаке: 
 поља за усмеравање; 
 саобраћајни знак V-15.4 и 

 обележавање места за аутобуско стајалиште V-16.2. 

 

Опрема пута  
Заштитна ограда за возила пројектована је према критеријумима и прописима датим 

у СРПС-у У.С4.110, а њен положај је утвђен анализом попречних профила овог  пута. 
Заштитна  ограда  је  предвиђена  на  свим местима  где  би  опасност  од  излетања  са 
коловоза  имала  за  возила  веће  последице  него  ударац  у  ограду,  а  према критеријумима 
који  прописује  СРПС,  односно  на  високим  насипима.  За  пројектовање  заштитне  ограде 
примењиване су и препоруке које су усклађене са усвојеним стандардима СРПС ЕН 1317, где 
се у зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите  (угроженост  трећих  
лица  као  виши  степен  опасности  и  посебна  угроженост  путника) одређује се потребан 
ниво задржавања.  

 „Катадиоптер” (VIII-2) је предвиђен  на заштитној огради, на међусобном растојању 
од 8m. 

Вибрационе траке након редукције брзине кретања (из свих праваца кретања ка центру 
раскрснице) су предвиђене у три сета. Овим техничким средствима физички се онемогућују 
веће брзине кретања возила, односно упозоравају се возачи да смање брзину кретања пре 
раскрснице. 
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3.5. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ФАЗА 1: 
Радовима прве фазе извођења радова предвиђени су радови поред пута, са десне стране 

из смерова Раље и Смедерева ка предметној раскрсници. Осим наведеног, у оквиру исте фазе 
предвиђено је рушење постојећег физичког острва из правца Колара ка раскрсници. Радови 
подразумевају проширење предметног дела пута за ширину будућих пешачких стаза.  

ФАЗА 2: 

Завршетком радова прве фазе извођења радова створени су услови за реализацију друге 
фазе. Радовима ове фазе извођења радова предвиђена је изградња кружног подеоника и два 
физичка острва на самој кружној раскрсници. Такође, предвиђена је и изградња преосталог 
дела пута, са десне стране пута, у правцу раста стационаже, односно из правца Београда ка 
раскрсници и Коларима и из правца Колара ка Раљи.  

 

ФАЗА 3: 

Радовима треће фазе извођења радова предвиђена је изградња преостала два физичка 
острва на крацима кружне раскрснице из правца Раље и Смедерева. Осим наведеног, 
предвиђена је и изградња леве саобраћајне траке са аутобуском нишом из правца Београда ка 
раскрсници и завршетак радова уливне траке из правца Колара ка раскрсници. У овој фази 
извођења радова предметна раскрсница функционише као кружна раскрсница.  

ФАЗА 4: 

Радовима четврте фазе извођења радова предвиђена је изградња тротоара уз десну ивицу 
пута из правца Раље ка Смедереву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни пројектант:       
 

 

                                                                                     

_____________________________ 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж 
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0.9. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

0.9.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE 

пози 
опис рада (назив позиције) 

јед. 
количина 

jed. 
iznos 

ција мере cena 

1 2 3 4 5 6 

            

  1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ         

            

1.1. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ          

(Е.1.1) 

Обележавање (обнављање) трасе пре 
почетка радова, осигурање трасе, контролно 
снимање попречних профила и одржавање 
осигурања током трајања радова. 

        

  Обрачун по 1км         

  

Према ситуацији и подужним профилима 
има:    - државни пут IIAа реда бр.153                                  
од км 31+465,00 до км 31+790,00 = 325,00м                                                                    
- државни пут IIB реда бр.352                                   
од км 0+000,00 до км 0+104,00 = 104,00м                    
- Коларска улица                                                         
од км 0+000,00 до км 0+95,00 = 95,00м                                                          
- Кружни ток                                                                        
од км 0+000,00 до км 0+131,95 = 131.95 м          

        

  Укупно 655,95 м км 0,7 200.000,00 140.000,00 

            

1.2.  
УКЛАЊАЊЕ ШУТА И ДРУГОГ 
НЕПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА 

        

 Е.1.3. 

 

Утовар и одвоз шута и другог неподесног 
материјала са трасе новопројектоване 
саобраћајнице на депонију до 5км. 
Обрачун по 1м3 

        

  
Према табеларном предмеру има 526,47м2 х  
0,20м=105,29м3 

м3 106,00 600,00 63.600,00 

            

1.3. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИВИЧЊАКА         

Е.1.4 

Рушење постојећих ивичњака на слоју 
бетона са утоваром порушеног материјала и 
одвозом на депонију. Рад подразумева 90% 
машинског и 10% ручног рада. 

        

  
Обрачун по 1м         

Према плану рушења коловоза има  64,98м м 65,00 1.500,00 97.500,00 

            

1.4. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КАНАЛЕТА          

Е.1.5 

Рушење постојећих бетонских каналета са 
утоваром порушеног материјала и одвозом 
на Градску депонију. Рад подразумева 90% 
машинског и 10% ручног рада.  

        

  
Обрачун по 1м         

Према плану рушења коловоза има  53,55м м 54,00 1.500,00 81.000,00 
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пози 
опис рада (назив позиције) 

јед. 
количина 

jeд. 
износ 

ција мере цeнa 

1 2 3 4 5 6 

1.5. 
РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ФЛЕКСИБИЛНОГ КОЛОВОЗА 
        

Е.1.6  

Рушење  постојећег коловоза (у ширини и 
дебљини по пројекту) са утоваром 
порушеног материјала у возила и одвозом у 
депонију или место уградње на траси. Рад 
подразумева 90% машинског и 10% ручног 
рада. 

        

  Обрачун по 1м3         

  Према табеларном предмеру има  2385,94м3          

1.5.1. 
Транспорт на даљину до 1км - уградња на 
траси. м3 0,00 800,00 0,00 

1.5.2. Транспорт на депонију м3 2.386,00 1.500,00 3.579.000,00 

            

1.6. 
РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ПОЛУКРУТОГ КОЛОВОЗА 
        

Е.1.7 

Рушење постојећих   коловоза пикамером са 
ручним утоваром порушеног материјала у 
возила и одвозом у депонију на даљину до 
5км. Позиција се односи на рушење 
постојећих прилаза кућама. 

        

  Обрачун по 1м3         

  Према плану рушења коловоза предвиђа се         

1.6.1. 
 -Kоловоз од бетона:  29,262м2x 
0,20м=5,85м3 

м3 6,00 1.200,00 7.200,00 

1.6.2. 
 -Kоловоз од aсфалта: 
106.94м2x0,10м=10,69м3 

м3 11,00 1.500,00 16.500,00 

            

1.7. РУЧНИ ИСКОП         

Е.1.14  

Ручни ископ земљаног материјала III и IV 
категорије ширине до 60цм и дубине до 
2,0м са одбацивањем у страну. Ископ се 

врши ради утврђивања тачног положаја 
подземних инсталација уколико су оне у 
зони обављања радова па прети њихово 
оштећење. 

        

  Обрачун по 1 м3           

  
Предвиђа се количина:                                                                       
8 јамa x 2мx0,6мx0,6м = 5,76м3 

м3 6,00 1.500,00 9.000,00 

            

1.8. 

РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ГЛАВА 

ПРОПУСТА И ОСТАЛИХ 

БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА 

        

Е.1.15  

Ова позиција обухвата рушење постојећих 
глава пропуста и осталих бет. конструкција  
са утоваром и транспортом порушеног 
материјала на депонију. 

        

  Обрачун по 1м3         

  
Према плану рушења коловоза предвиђа се 
0.957 м3 ~ 1,00м3 м3 1,00 4.000,00 4.000,00 
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пози 
опис рада (назив позиције) 

јед. 
количина 

jeд. 
износ 

ција мере цeнa 

1 2 3 4 5 6 

            

1.9. 
РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЦЕВАСТИХ 
ПРОПУСТА 

        

Е.1.5 

Икоп, укалањање постојећих бетонских 
цеви (Ø800 и Ø1000), утовар и транспорт 
материјала на депонију. 

        

  
Обрачун по 1м1 цеви         

Према ситуационом решењу има:32,78 m1 м 33,00 2.500,00 82.500,00 

            

1.10. 
УКЛАЊАЊЕ САОБ. ЗНАКОВА И 
РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

        

  

Уклањање (демонтирање) постојећих 
знакова вертикалне сигнализације и 
рекламних паноа из зоне извршења радова. 
Рад обухвата: демонтирање знакова са 
стубова, вађење стубова (носача знакова), 
обијање бетона са стубова, утовар 
материјала у возила, одвоз до места 
складиштења и слагање по врстама 
материјала. Разбијени бетон посебно 
утоварити у возила и одвести до депоније 
или места уградње . 

        

  Обрачун по 1 ком            

  
Према плану рушења коловоза уклањања сe 
17 знакова 

ком 17 1.000,00 17.000,00 

            

1.11. 
НАБАВКА ПВЦ ЦЕВИ ЗА КАБЛОВСКУ 
КАНАЛИЗАЦИЈУ 

        

  

Набавка, транспорт, ископ и полагање ПВЦ 
цеви Ф 110 за кабловску канализацију у 
свему према техничким прописима за ту 
врсту радова. 

        

  Обрачун по 1м         

  Предвиђа се количина 200м м 200 1.000,00 200.000,00 

            

  СВЕГА ПРЕДХОДНИ РАДОВИ дин     4.297.300,00 

            

  2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)         

            

2.1. ОТКОП ХУМУСА         

Е.2.3  Откоп хумуса д=20 цм. Позиција обухвата 
ископ, утовар и транспорт материјала :         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има  2632,85м2 м2 2.633,00 500,00 1.316.500,00 
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2.2. ШИРОКИ ОТКОП         

Е.2.6 

Откопавање земље III и IV категорије у 
широком откопу на траси са утоваром у 
возила и одвозом на депонију или место 
уградње на траси. Рад подразумева 90% 
машинског и 10% ручног рада. 

        

  Обрачун по 1м3         

  Према табеларном предмеру има  1285,12м3         

2.2.1. Транспорт до 1км, уградња на траси,  м3 0,00 300,00 0,00 

2.2.2. Остаје за одвоз на депонију                                      м3 1.286,00 800,00 1.028.800,00 

            

2.3. 
УРЕЂЕЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА 
(ПОДТЛО)         

Е.2.9 
Обрада и набијање подтла у земљаним 
материјалима III и IV категорије.         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има  1615,56м2 м2 1.616,00 200,00 323.200,00 

            

2.4. ИЗРАДА НАСИПА         

Е.2.10  Израда насипа од одабраног материјала са 
машинским збијањем и планирањем косина.         

  Обрачун по 1м3 збијеног насипа         

  

Према табеларном предмеру има 451,69м3. 
Додаје се количина за подеоник 380,13м2x 
0,20м = 6,03м3 (није обрађено поп. проф.). 
Укупно 527,72м3 

        

2.4.1. 

 - Насип од материјала из ископа на траси; 
ископ и транспорт обухваћени ПОЗ 2.2, па 
се овде узима само разастирање, планирање 
и збијање: 

м3 0,00 500,00 0,00 

2.4.2. 

 - Од дробинског, шљунковито - песковитог  
или каменитог материјала са набавком и 
транспортом 

м3 528,00 3.200,00 1.689.600,00 

            

2.5. 

 ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ од шљунковито-

песковитог агрегата 0/63 mm дебљине 
25цм 

        

  

Позиција обухвата набавку и транспорт 
материјала, насипање, разастирање, грубо 
односно фино планирање сушење или 
квашење и збијање материјала до прописане 
збијености. Описане радове треба изводити 
према димензијама  и котама предвиђеним у 
пројекту.                                           

        

  Обрачун по 1м3         

  Према табеларном предмеру има 1164,28м3 м3 1.165,00 3.600,00 4.194.000,00 
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2.6.  УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ПУТА         

Е.2.12 
Обрада, планирање и збијање постељице у 
земљаним материјалима III и IV категорије.         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има 4661,93м2 м2 4.662,00 200,00 932.400,00 

            

2.7. 
 ХУМУНИЗИРАЊЕ КОСИНА И 

БАНКИНА 
        

Е.2.14 

Хумузирање равних и косих површина  
хумусом  д=20cm са целокупном набавком 
материјала, транспортом, разастирањем и 
сејањем траве у свему према детаљу из 
пројекта. 

        

  Обрачун по 1м2         

  

Према табеларном предмеру има 1599,54м2. 
Додаје се количина за подеоник 380,13м2 
(није обрађено поп. проф.) и троугаоним 
стрвима 163.15м2 

        

  Укупно 2142,82м2 м2 2.142,82 350,00 749.987,00 

            

2.8. 
ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ 

БАНКИНА 
        

Е.2.16 

Израда банкинe од невезаних материјала 
покривене песком, шљунком или каменом 
ситнежи дебљине и ширине према Пројекту. 
Минимална дебљина завршног слоја износи 
20 цм. 

        

  Обрачун по 1м3         

  
Према табеларном предмеру има 
973,22м2x0,2м=194,644м3 

        

2.8.1. 

 -од дробљеног каменитог материјала 
крупноће 0-31,5мм при чему се у обзир 
узима и набавка и транспорт материјала; 
разастирање и планирање 50% машински, 
50% ручно а збијање машински: 

м3 195,00 3.600,00 702.000,00 

2.8.2. 

 -од струганог асфалта из ПОЗ 4.1. овог 
предмера; овде се обрачунава само 
разастирање и планирање (50% машински, 
50% ручно) и машинско збијање:  

м3 0,00 1.200,00 0,00 

            

  СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ дин     10.936.487,00 

            

  3. ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ         

            

3.1. 
ПРЕФАБРИКОВАНИ ЦЕВАСТ 
ПРОПУСТ 

        

E.3.3 

Позиција обухвата набавку, транспорт и 
уграђивање префабрикованих бетонских 
цеви (Ф800), као и ископ темеља,сва 
бетонирања, изолацију и све друге радове  
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E.3.3 

предвиђене пројектом са израдом улазно-

излазних елемената пропуста. У табели у 
прилогу као и на цртежима дате су 
појединачне количине за сваки цевасти 
пропуст. Обрачун по 1м. 

        

  
Према ситуацији и попречним профилима 
има                                           18м +22м = 40м м 40,00 50.000,00 2.000.000,00 

            

3.2. КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ         

Е.3.6 

Канализационе цеви ф300PEHD набавка, 
транспорт, припрема подлоге и уграђивање 
канализационих (бетонских или 
пластичних) цеви у складу са детаљима и 
димензијама из Пројекта и упутствима 
Надзорног органа као и затрпавање рова 
према Пројекту. 

        

  Обрачун по 1м м 12,50 6.500,00 81.250,00 

            

3.3. РЕВИЗИОНА ОКНА (ШАХТЕ)         

Е.3.7 

Израда ревизионих шахтова комплетно на 
местима предвиђени пројектом. Рад  
обухвата све потребне ископе, транспорте, 
бетонирање дна и кинете, набавку и 
уградњу двојно армираних бетонских цеви 
Ø1000 мм и израду и уградњу  поклопца  са 
рамом. Дубина шахта око 2м.    

  

  

  

  Обрачун по 1ком ком 3,00 45.000,00 135.000,00 

            

3.4. ИЗРАДА СЛИВНИКА         

Е.3.22 

Израда бубањ сливника од бетонских или 
ПВЦ цеви Ø450(400)мм или бетонирани на 
лицу места, комплетно, за прихватање воде. 
Рад обухвата сав потребан ископ, транспорт, 
бетонирање дна сливника, набавку и 
уградњу ПВЦ цеви, сливничке везе од ПВЦ 
цеви Ø150мм (просечно Л=6,00), 
затрпавање цеви и набавку и уградњу 
ливено-гвоздених сливничких решетки. 
Дубина сливника до 1.45м.   

  

  

  

  Обрачун по 1ком ком 10,00 30.000,00 300.000,00 

            

3.5. ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТИ И 
СЛИВНИКА 

  
  

  
  

Е.3.10 Прилагођавање рамова са поклопцима на 
постојећим шахтовима  и сливницима према 
новопројектованим котама без 
хоризонталног измештања.   

  

  

  

  Мерење и плаћање по ком         

3.5.1. сливничкe решеткe ком 0,00 3.000,00 2.250,00 

3.5.2. рам са поклопцем на шахтовима ком 2,00 4.000,00 0,00 
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3.6. ИЗДИГНУТИ ИВИЧЊАЦИ         

Е.3.13 

Набавка,транспорт и постављање бетонских 
ивичњака на бетонској подлози комплетно у 
свему према детаљу из пројекта. 

        

  

Мерење и плаћање по 1м уграђеног 
ивичњака са фуговањем и евентуалним 
чишћењем након израде завршног слоја 

асфалта 

        

3.6.1.  
Нови бели бет. ивичњак 18/24 (h=12цм)  
L=491,97м 

м 492,00 2.800,00 1.377.600,00 

3.6.2. 
Нови бели бет. ивичњак 18/24 (у обореном 
положају h=3цм  )  L=120,63м 

м 121,00 2.800,00 338.800,00 

3.6.3.  
Нови бели бетонски ивичњак 12/18 (h=6 cm)  

L=292,07 m 
м 292,00 2.100,00 613.200,00 

3.6.4. Прелазни ивичњак 16ком x 0,8m  L= 12,8 м  м 13,00 2.800,00 36.400,00 

            

3.7. ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КАНАЛА         

Е.3.11 

Чишћење бетонских канала од нанетог 
земљаног материјала, муља, грања, шибља, 
шута, кабастих материјала и свих других 
нечистоћа које онемогућавају несметан 
проток воде. Обрачун по 1м 

        

  Мерено са ситуације 71.891м м 72,00 600,00 43.200,00 

            

3.8. 
ОБЛАГАЊЕ ОДВОДНИХ КАНАЛА 
ПРЕФАБРИКОВАНИМ ЕЛЕМЕНТИМА 

        

Е.3.16 

Облагање одводних канала 
префабрикованим бетонским елементима-

каналетама (бетонска каналета 80/39x28 на 
слоју песка или шљунка д=10цм).Позиција 
радова обухвата израду подлоге, набавку 
или производњу префаб. бетонских 
елемената попречног пресека, квалитета и 
марке према Пројекту, њихов транспорт на 
место уграђивања и постављање у 
пројектовани положај. Обрачун по 1м         

        

  Према ситуационом решењу има 22,76м м 23,00 3.000,00 69.000,00 

            

3.9. 
ИСКОП И ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
ЈАРКОВА 

        

Е.3.19 

Ископ и чишћење постојећих јаркова. Рад 
обухвата ископ, чишћење и продубљивање 
постојећих одводних јаркова у зони 
пропуста, ради њиховог враћања у 
првобитну функцију са транспортом 
ископаног материјала на депонију или место 
уградње на траси. Рад обухвата ископ у 
локалном тлу, према профилима и подацима 
из пројекта. Обрачун по 1м3 

        

  Према табеларном предмеру има 270,88м3 м3 271,00 1.000,00 271.000,00 
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3.10. ИСКОП НОВИХ ЈАРКОВА         

Е.3.20 

Ископ одводних јаркова у земљаним 
материјалима са планирањем дна и косина у 
свему према детаљу и профилима из 
пројекта, утоваром материјала у возила и 
одвозом у депонију или место уградње на 
траси. Обрачун по 1м 

        

  

Према ситуационом решењу дужина новог 
одводног јарка из пропуста на државном 
путу IIБ реда (км 0+030.750) је око 22,76м м 23,00 800,00 18.400,00 

            

  СВЕГА ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ дин     5.286.100,00 

            

  4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)         

            

4.1. 
ПРОФИЛИСАЊЕ АСФ. КОЛОВОЗА СА 
ОДВОЗОМ          

  

Профилисање (стругање) постојећег асфалта 
са утоваром у возила и одвозом на место 
уградње или депонију. Обрачун по 1м3 

        

  

Према табеларном предмеру радова 
има156,53м3   Додаје се количина на 
подеонику (није обрђено поп. профилима) 
380,13м2x0,10м= 38,01м3   

        

  Укупно194,54м3   м3 195,00 3.000,00 585.000,00 

            

4.2. 
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД НЕВЕЗАНОГ 

КАМЕНИТОГ МАТЕРИЈАЛА 
        

4.2.1.  

Р.3.1 

Израда тампонског слоја од невезаног 
дробљеног камена крупноће 0-63мм у 
дебљини од д=30цм комплетно са набавком 
материјала, транспортом, разастрањем, 
планирањем и збијањем. Обрачун по 1м3 у 
збијеном стању.   

        

  
Према табеларном предмеру радова  
1387,96м3              м3 1.388,00 3.400,00 4.719.200,00 

            

4.2.2.  

Р.3.1 

Израда носећег слоја од невезаног 
дробљеног каменитог материјала крупноће 
0-31.5мм у дебљини д=25 цм комплетно са  
набавком материјала, транспортом, 
разастирањем, планирањем и збијањем. Рад 
подразумева 70% машинског и 30% ручног 
рада на разастирању и планирању а 
машинско збијање. 

        

  Обрачун по 1м3         

  

Према табеларном предмеру радова има 
1410,36м3. Додаје се количина на 
подеонику 380,13м2x0,25м= 95,03м3      
Укупно 1505,39м3 м3 1.506,00 3.600,00 5.421.600,00 
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4.3. 
БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ СЛОЈ   
БНС 22сА (B 50/70)  д=7 цм 

        

Р.3.6. 

Позиција обухвата набавку материјала, 
справљање, разастирање, уградњу и збијање 
асфалтне мешавине по врућем поступку од 
минералног материјала и битумена у једном 
слоју пројектованих дебљина односно према 
котама, димензијама и евентуаланим 
посебним захтевима датим у пројекту.                                                         

        

  Обрачун по 1м2         

  Према ситуационом решењу има:          

4.3.1. Дебљина слоја на коловозу             4348,24м2 м2 4.349,00 1.750,00 7.610.750,00 

4.3.2 Дебљина слоја на бус стајалишту     358,05м2  м2 359,00 1.750,00 628.250,00 

            

4.4. 
БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ СЛОЈ 
СА ПОЛИМЕРИМАЈ БНС 22сА (PmB 
45/80-65)         д = 6 цм 

        

Р.3.7. 

Позиција обухвата набавку материјала, 
справљање, разастирање, уградњу и збијање 
асфалтне мешавине по врућем поступку од 
минералног материјала и са полимер 
битуменом или са путним битуменом уз 
додатак полимерних гранула у количини од 
04 до 0.6% у односу на асфалтну мешавину 
у једном слоју пројектоване дебљине 
односно према котама димензијама и 
евентауланим посебним захтевима датим у 
пројекту. Избор врсте материјала дефинисан 
је пројектом односно важећим прописима.                                                   
Обрачун по 1м2 

        

  Мерено са ситуације          

4.4.1. Дебљина слоја на коловозу            4348,24м2 м2 4.349,00 1.800,00 7.828.200,00 

4.4.2 Дебљина слоја на бус стајалишту    358,05м2  м2 359,00 1.800,00 646.200,00 

            

4.5. 
ХАБАЈУЋИ СЛОЈ ОД АСФАЛТ 
БЕТОНА 

        

Р.3.10  

Израда хабајућег слоја АБ11с дебљине д=5 
цм  у уваљаном стању са целокупном 
набавком материјала, припремом БНС-а, 
справљањем, транспортом и уградњом. 

        

  Обрачун по 1м2         

  Мерено са ситуације          

4.5.1. 
Дебљина слоја на тротоару д=5цм     
600,65м2 

м2 601,00 1.600,00 961.600,00 

4.5.2. 
Дебљина слоја на прилазима д=5цм   
102,42м2 

м2 103,00 1.600,00 164.800,00 
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ 

ција мере цeнa 

1 2 3 4 5 6 

4.6. 
ХАБАЈУЋИ СЛОЈ ОД АСФАЛТ 

БЕТОНАСА ПОЛИМЕРИМА од АБ 11с  
(PmB 45/80-65)  д= 5 цм 

        

Р.3.11  

Позиција обухвата набавку материјала, 
справљање,  разастирање, уградњу и 
збијање асфалтне мешавине по врућем 
поступку од минералног материјала са 
полимер битуменом или путним битуменом 
са додатком полимер гранула у 
пројектованој количини од 04 до 06% у 
односу на асфалтну мешавину у једном 
слоју пројектоване дебљине односно према 

котама, димензијама и евентуалним 
посебним захтевима датим у пројекту. 

        

  Обрачун по 1м2         

4.6.1. Дебљина слоја на коловозу            4348,24м2 м2 4.349,00 1.750,00 7.610.750,00 

4.6.2. Дебљина слоја набус стајалишту     358,05м2 м2 359,00 1.750,00 628.250,00 

            

4.7. 
ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ КОЛОВОЗА ОД 
КАМЕНИХ КОЦКИ  НА СЛОЈУ ПЕСКА 

        

  

Набавка и постављање камених коцки 
10x10x10 на подлози од песка д=5цм. Рад 
подразумева фино планирање израђене 
подлоге од дробљеника, набавку, 
разастирање, фино планирање и збијање 
слоја песка д=2цм, други слој песка д=3цм у 
расутом стању, набавка и ручно постављање 
са потребним уклапањем коцки, засипање 
битуменом, ручно збијање набијачима,лако 
ваљање и  заливање битуменом 

        

  Обрачун по 1м2         

  Мерено са ситуације 115,83м2 м2 116,00 2.600,00 301.600,00 

            

  СВЕГА  ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ) дин     36.804.600,00 

            

  5. РАЗНИ РАДОВИ         

5.1. 
ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА 
ПОСТОЈЕЋИХ ПОДЗМЕНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА (ЕПС, ТЕЛЕКОМ, ГАС) 

        

  

Позиција обухвата сав рад и материјал на 
измештању и заштити електроенергетских и 
телекомуникационих водова и гасовода у 
кругу раскрснице по налогу надзорног 
органа и рачуну власника инсталација.  

        

  Обрачун се врши паушално паушално 5.000.000,00 

            

   СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ дин     5.000.000,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

1. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ   4.297.300,00 

2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)   10.936.487,00 

3. ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ   5.286.100,00 

4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)   36.804.600,00 

5. РАЗНИ РАДОВИ   5.000.000,00 

Укупно радови без пореза   57.324.487,00 

 

0.9.2. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

  
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА 

        

рб ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена УКУПНО 

1 

LED светиљка снаге 128 W, еквивалентна типу  
„IZYLUM 3 60LED/ 5307/ 128W/ 700mA/ NW740" 
произвођача  Minel Schreder, или одгвоарајућа. 
Кућиште светиљке израђено је од алуминијумске 
легуре ливене под притиском.  Светлосни извор - 

LED, са уређајем за заштиту од пренаона 10кВ. 
Систем за једноставну монтажу светиљке који 
омогућава универзалну  монтажу на стуб или лиру 
Ø 32-76mm. Механичка отпорност светиљке на 
удар мин IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. 

Степен мех. заштите  светиљке (оптичког дела и 
дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са 
IEC-ЕN 60598. Светиљка треба да буде у складу са 
светлотехничким прорачуном изведене деонице, 
монтира се на лиру, под укупним углом од 5 
степени у односу на осу саобраћајнице (укупан 
угао = угао монтаже светиљке и угао лире). 

ком. 18 50.000,00 900.000,00 

2 

Насадни челични поцинковани конусни стуб са 
двокраком лиром  крака 1.5м (нагиб 0 или 5 
степени), укупне висине 10m, у складу са 
стандардом SRPS ЕН 40-(1 до 9) и  SRPS EN 1991-

1-4:2012, димензионисан за брзину ветра за рејон 
Смедерева, тежину светиљке (маx 1x20kg), са 
отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци. 
Са ревизионим отвором (минималних  димензија 
600x100 mm) и одговарајућим антивандал 
поклопцем (доње ивице отовора на висини 
минимално 500 mm). Са стубом се испоручују 
анкери према статичком прорачуну темељења 
стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошкa 
за нивелацију стуба, анкер плоча и пластичне капе 
за заштиту анкера. Стуб са лиром треба да 
омогућује монтажу светиљке под углом од 5 
степени у односу на хоризонталу. У стубу 
предвидети место за уградњу плоче прикључне 
кутије и завртње за уземљење са унутрашње 
стране стуба. Стуб мора одговарати цртежу датом.  

ком 4 250.000,00 1.000.000,00 
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рб ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена УКУПНО 

3 

Насадни челични поцинковани конусни стуб са 
једнокраком лиром од 1.5м (нагиб 0 или 5 
степени), укупне висине 10m, у складу са 
стандардом SRPS ЕН 40-(1 до 9) и  SRPS EN 1991-

1-4:2012, димензионисан за брзину ветра за рејон 
Смедерева, тежину светиљке (маx 1x20kg), са 
отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци. 
Са ревизионим отвором (минималних  димензија 
600x100 mm) и одговарајућим антивандал 
поклопцем (доње ивице отовора на висини 
минимално 500 mm). Са стубом се испоручују 
анкери према статичком прорачуну темељења 
стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошкa 
за нивелацију стуба, анкер плоча и пластичне капе 
за заштиту анкера. Стуб са лиром треба да 
омогућује монтажу светиљке под углом од 5 
степени у односу на хоризонталу. У стубу 
предвидети место за уградњу плоче прикључне 
кутије и завртње за уземљење са унутрашње 
стране стуба. Стуб мора одговарати цртежу датом 
у графичком прилогу и мора бити атестиран (атест 
испоручити уз стуб). Предвиђена је заштита 
стубова од корозије металном превлаком и 
цинковањем топлим поступком.  

ком 10 230.000,00 2.300.000,00 

4 

RPO плоча - стубни разделник, за прикључење 
трофазне инсталације 3 кабла пресека 35mm2

, 

каблова за напајање светиљки, као и са 
осигурачима 2 х FRA 4А(10А). 

ком. 14 4.000,00 56.000,00 

5 
Кабловска спојница 1kV, 4x6-50 са кидајућим 
чаурама 

ком 2 6.000,00 12.000,00 

6 Кабл PP00 А 4x35mm2
 m 530 500,00 265.000,00 

7 Кабл PP-Y 3x2.5mm
2
  m 216 200,00 43.200,00 

8 Поцинкована Fe/Zn трака 25x4mm m 450 100,00 45.000,00 

9 Укрсни комад трака-трака ком. 10 200,00 2.000,00 

10 Укрсни комад трака-уже (Va-Cu) ком. 14 400,00 5.600,00 

11 Cu уже 25 mm2
 m 31 500,00 15.500,00 

12 Трака за упозорење  m 450 6,00 2.700,00 

13 
Бетонска коцка за ознаку енергетског кабла за 
регулисан терен - травњак,  са одговарајућом 
месинганом ознаком, према списку ознака 

        

 

13.1 Крајеви кабловских цеви KB.OZ.-50/31 
ком 14 2.000,00 28.000,00 

 

13.2 Укрштање са ПТТ водом KB.OZ.-70/31 
ком 2 1.000,00 2.000,00 

 

13.3 Укрштање са водоводом и канализ. KB.OZ.-71/31 
ком 2 1.000,00 2.000,00 

 

13.4 Укрштање са гаосводом KB.OZ.-72/31 
ком 2 1.000,00 2.000,00 

 

13.5 Кабловска спојница KB.OZ.-60/31 
ком 2 1.000,00 2.000,00 

14 ПВЦ цеви f 110  (црвена - 3,2mm дебљине зида) m 180 500,00 90.000,00 
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15 Шљунак m
3
 2 600,00 1.200,00 

16 Песак  m
3
 36 1.500,00 54.000,00 

17 Бетон МБ10 m
3
 2 7.000,00 14.000,00 

18 Bетон МБ20  m
3
 14 11.000,00 154.000,00 

19 ПВЦ цеви f 70  m 28 200,00 5.600,00 

20 
Ситан инсталациони материјал (кабел - папуче, 
завртњи, итд.), обрачунати на 1% од свог 
материјала за израду јавног осветљења 

пауш. 1 50.000,00 50.000,00 

            

  

      1-20 Укупно главни материјал       5.051.800,00 

            

  
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА 

        

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

21 

Геометарско обележавање трасе кабловског рова и 
положаја стубних места. Протокол се предаје 
инвеститору на папиру на самом почетку радова. 
Обрачун по дужном метру трасе свих каблова. 

m 420 20,00 8.400,00 

22 

Демонтажа светиљки са постојећих стубова јавног 
осветљења висине  10 m и складиштење на 
локацију коју одреди Инвеститор. Обрачун по 
светиљки. 

ком. 17 4.000,00 68.000,00 

23 

Демонтажа постојећег стуба јавног осветљења 
висине 10m и складиштење на локацију коју 
одреди Инвеститор. Обрачун по стубу. ком. 11 15.000,00 165.000,00 

24 

Обрада темељне јаме (за темељ ТИП 1) и 
затрпавање око темеља стубова. Обрада обухвата:  
а) Ископ јаме у дну cca 15cm шире од основе 
темеља, са нагибом бочних страна cca 3:1, дубине 
око 20 cm веће од висине темеља, мерено од 
површине терена. Ценом је обухваћен и транспорт 
ископаног материјала на депонију. б) Збијање 
темељног подтла механичким средствима до 
постизања модула стишљивости Ms=25.0 МN/m2  
в) Израда првог тампон слоја испод темеља 
стубова дебљине d=10 cm основе од збијеног 
шљунка модула стишљивости Ms=40.0 МN/m2; г) 
Израда другог тампон слоја од набијеног бетона 
МБ10 испод темеља стубова дебљине d=10 cm  
који је потребно одвојити од тампон шљунка 
слојем жилаве терхартије. д) Након поставке 
темеља, затрпавање око темеља збијеним 
шљунком модула стишљивости Мs=50.0 МN/m2 
до коловозне конструкције или 30 cm испод 
земљаног тла са зеленилом.   
Обрачун по изведеној темељној јами. Јединична 
цена обухвата сав потребан материјал, транспорт, 
рад, алат и све друго неопходно за извођење 
радова. 
ТИП 1 -  димензије темеља 1,0x1,0x1,0m.  

ком. 14 5.000,00 70.000,00 
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  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

25 

 

Израда бетонског темеља за темељ ТИП 1 од 
бетона МБ20 датих димензија  са израдом завршне 
круне темеља у облику стопе анкер плоче стуба и 
постављањем и нивелисањем анкера и анкер 
плоче, са једном или две ушке за његово ношење,  
а у свему у складу са важећим правилницима и 
стандардима. При изради темеља поставити и 
приводне пластичне  цеви ø 70 mm за улаз-излаз 
каблова (претходно искројене и термички 
обликоване, да уђу у отвор за каблове на анкер 
плочи стуба) и анкер вијке темељних плоча 
стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере 
поставити помоћу "шаблона" тако да по 
просторној геометрији у свему одговарају 
темељним (анкерним) плочама стубова који се 
уграђују. Темеље стубова израдити у радионици 
или у изузетним случајевима на лицу места. Горњу 
површину темеља извести под углом од 5 степени. 
Јединична цена обухвата транспорт, рад, алат, 
оплату и све друго  неопходно за извођење радова. 
Обрачун по урађеном бетонском темељу комплет. 
ТИП 1 -  димензије темеља 1,0x1,0x1,0m    
   

ком. 14 7.000,00 98.000,00 

26 

 

Ископ стандардног енергетског рова дубине до 0.9 
m у земљишту III категорије. Комплет са ручним 
ископом, правељењем постељице од песка и 
затрпавањем (у слојевима од 30цм са набијањем) и 
постављањем траке за упозорење. - ширина рова 
0,4 m 

m 450 2.500,00 1.125.000,00 

27 

 

Полагање у већ ископаном рову, поцинковане 
челичне траке 25x4 mm2

 по ЈУС Н.Б4.901Ч у слоју 
ситне земље  дебљине 0.1 m. Обрачун по дужном 
метру траке. 

m 450 100,00 45.000,00 

28 

 

Полагање кабловског вода PP00 А 4x35mm2
 у 

претходно ископани ров.  
m 530 150,00 79.500,00 

29 

Израда сојница 1 kV. Повезивање постојећег 
кабловског вода са новим кабловским водом PP00 
А 4x35mm2

 .  
ком 2 5.000,00 10.000,00 

30 

Увлачење каблова PP00 А 4x35mm2
 у темеље 

стуба јавног осветљења, сечење до висине и израда 
кабловских завршетака. Обрачун по стубном 
месту. 

ком. 14 550,00 7.700,00 

31 

Подизање и монтажа  поцинкованог, округлог, 
конусног стуба висине 10 m са лирама на израђен 
темељ са провученим каблом и постављеним 
гуменим тепихом. Насађивање стуба на анкер 
плочу и причвршћивање, са контролом 
вертикалности стуба. Обрачун по стубу. 

ком. 14 12.000,00 168.000,00 
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  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

32 

Израда уземљења стуба помоћу укрсног комада 
"трака-уже" повезивањем уземљивача (Fе/Zn траке 
25x4 mm) и  Cu ужета 25 mm2

 просечне дужине  
2.2 m, на једном крају, а на другом са угњеченом и 
залетованом папучицом повезаном са завртњем за 
уземљење стуба. Обрачун по стубном месту.  

ком. 14 700,00 9.800,00 

33 
Уградња комплетне RPO плоче са осигурачима 4A. 
Обрачун по стубном месту. ком. 14 1.000,00 14.000,00 

34 

Монтажа  светиљки за спољашње осветљење. 
Комплет са монтажом кабла до РПО плоче. За 
сваку светиљку се поставља посебан кабл са РПО 
плоче. Обрачун према броју светиљки. 

ком. 18 4.000,00 72.000,00 

35 

Израда свих веза на РПО плочи. Везе између 
осигурача и светиљки (PP-Y 3x2.5), увезивање 
напојних каблова (PP00A 4x35 mm2). Обрачун по 
стубу. 

ком. 14 2.000,00 28.000,00 

36 
Постављање кабловских ознака према ситуацији и 
потребама на терену. Обрачун по комаду. ком. 22 500,00 11.000,00 

37 

Уградња заштитних цеви прокопавањем на 
местима како је ситуацијом приказано. Обрачун по 
дужном метру. 
 - јувидур Ø 110x3,2 

m 180 500,00 90.000,00 

38 

Накнадни и непредвиђени радови који настају 
приликом укрштања кабла јавног осветљења са 
осталим  инсталацијама, а изводиће се по налогу 
инвеститора уз сагласност и услове власника 
инсталације. Обрачун по укрштању. 

комп. 4 15.000,00 60.000,00 

39 
Израда пројекта изведеног стања. (По налогу 
надзорног органа). ком. 1 80.000,00 80.000,00 

40 
Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута 
на депонију, а коју одреди Инвеститор. пауш. 1 40.000,00 40.000,00 

41 

Снимање трасе положених каблова и стубова 
јавног осветљења са израдом катастра изведеног 
стања. Инвеститору се снимак предаје на крају 
извођења радова - пре израде окончане ситуације, 
у папирној и дигиталној форми на CD у ACAD - 
"*.DWG" формату (са таблицом апсолутних 
координата свих стубова као и преломних тачака 
трасе каблова). Овај снимак је основа за коначни 
обрачун. Обрачун по дужном метру трасе каблова. 

m 450 20,00 9.000,00 

42 

Испитивање каблова, других проводника и веза у 
инсталацији. Прибављање верификационих 
извештаја од надлежне установе, посебно о 
квалитету изолације, заштите од опасних напона 
додира, збијености тла, фотометријска мерења, 
контрола вертикланости стубова, интерни 
технички пријем, припремно-завршни радови. 
Пробни рад и предаја објекта. 

пауш. 1 40.000,00 40.000,00 

21-42 Укупно радови на изградњи:       2.298.400,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА    

5.051.800,00 

     

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА    

2.298.400,00 

    
  

 
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

   
7.350.200,00 

 
 

    
 

0.9.3. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Бр. 
Позиције 

Опис позиције Ј.М. Количина Цена Укупно 

      

8.1.5.3.1. I ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

   

 

Саобраћајни знакови 

   

 

Знакови опасности 

   

 

знак  I-14 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

знак  I-30 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

Знакови изричитих наредби 

   

 

знак  II-1 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

знак  II-30 (30km/h) округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак  II-30 (40km/h) округли 60 cm ком. 2 5870 11740 

 

знак  II-30 (50km/h) округли 60 cm ком. 3 5870 17610 

 

знак  II-45 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак  II-45.2 округли 60 cm ком. 8 5870 46960 

 

Знакови обавештења 

   

 

знак  III-6 квадратни 60 cm ком. 8 6038 48304 

 

знак  III-49 правоугаони 60x90cm ком. 2 8383 16766 

 

знак  III-84 правоугаони 30x100cm ком. 8 6038 48304 

 

Допунске табле 

   

 

знак  IV-1 (50 m) допунска табла  90х25 cm ком. 4 3211 12844 

 

знак  IV-1 (100 m)   допунска табла  90х25 cm ком. 4 3211 12844 

 

Нестандардни саобраћајни знакови 

   

 

знак  III - 202 (1) правоугаони  520х290 cm ком. 1 321279 321279 

 

знак  III - 202 (2) правоугаони  520х290 cm ком. 1 321279 321279 

 

знак  III - 205 (1) стреласти путоказ 140х40 cm ком. 1 11931 11931 

 

знак  III - 205 (2) стреласти путоказ 170х40 cm ком. 1 14487 14487 

 

знак  III - 205 (3) стреласти путоказ 170х40 cm ком. 1 14487 14487 

 

знак  III - 205 (4) стреласти путоказ 210х65 cm ком. 1 29081 29081 

 

знак  III - 205 (5) стреласти путоказ 210х40 cm ком. 1 17896 17896 

 

NT-1 (I-30;IV-1(250m)) правоугаони флуор. 120x140cm ком. 1 35792 35792 

 

NT-2 (I-30) правоугаони флуор. 120x120cm ком. 1 30679 30679 
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Бр. 
Позиције 

Опис позиције Ј.М. Количина Цена Укупно 

 

 

Укупно саобраћајни знакови: 
 

68 
 

796914 

      

Носачи саобраћајних знакова 

   

 

стуб носач знака L=2,1m ком. 6 3856 23134 

 

стуб носач знака L=2,5m ком. 9 4590 41310 

 

стуб носач знака L=2,9m  ком. 8 5324 42595 

 

стуб носач знака L=3,5m ком. 6 6426 38556 

 

стуб носач знака L=3,8m ком. 8 6977 55814 

 

 

Носачи нестандардних саобраћајних знакова 
   

 

стуб носач знака III-202(1);III-202(2), решетке  
R-60-50-1: L=5,21m 

ком. 3 18886 56659 

 

стуб носач знака III-205(1);III-205(2);III-205(3): 

L=2.10m  
ком. 4 3856 15422 

 

стуб носач знака III-205(4) и III-205(5), решетке  
R-60-30-1: L=3,36m 

ком. 2 11710 23419 

 

стуб носач знака NT-1 (I-30;IV-1(250m)): L=3.20m ком. 3 5875 17626 

 

стуб носач знака NT-2 (I-30): L =3.00m ком. 2 5508 11016 

 

Укупно носачи свих саобраћајних знакова: 51 
 

325551 

Вертикална сигнализација - укупно: 
  

1 122 465 

      

8.1.5.3.2. II ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

   

 

Уздужне ознаке 

   

 

Разделна линија 

   

 

неиспрекидана обична линија, беле боје, ширине 12cm  m
2
 41 467 19147 

 

испрекидана обична линија, беле боје, ритма 1+1, 
ширине 12cm  m

2
 5 467 2335 

 

испрекидана обична линија, жуте боје, ритма 1+1, 
ширине 30cm  m

2
 22 467 10274 

 

Ивична линија  
   

 

неиспрекидана обична линија, беле боје, ширине 12cm  m
2
 72 467 33624 

 

Попречне ознаке  
   

 

линије заустављања V-1.2 m
2
 4 467 1868 

 

пешачки прелаз V-4 m
2
 54 467 25218 

 

Остале ознаке  
   

 

поља за усмеравање  m
2
 30 467 14010 

 

саобраћајни знак V-15.4 m
2
 5 467 2335 

 

обележавање места за аутобуско стајалиште V-16.2 m
2
 48 467 22416 

 

Хоризонтална сигнализација - укупно: 
 

281 
 

131 227 
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Бр. 
Позиције 

Опис позиције Ј.М. Количина Цена Укупно 

 

 

8.1.5.3.3. III САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
    

 

вибрационе траке m 240 1000 240000 

 

Заштитна ограда 

   

 

H1-W4-A m 120 8250 990000 

 

Почетне и завршне конструкције 

   

 

Коси елемент дужине 12m ком. 4 81100 324400 

 

Катадиоптери (VIII-2) ком. 15 640 9600 

 

Саобраћајна опрема - укупно: 
   

1 564 000 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

I ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 1 122 465 

II ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА                    131 227 

III САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 1 564 000 

УКУПНО:  2 817 692 
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0.10. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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0.11. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ И КОПИЈЕ ДОБИЈЕНИХ УСЛОВА 
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CETIN d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 90,
11070 Novi Beograd
www.cetin.rs                                            

325-9500700196356-14 
OTP Banka Srbija AD Novi Sad

PIB: 112035829
21594105

6110

CETIN d.o.o. Beograd

Company Internal

ROP-MSGI-3223-LOC-1-HPAP-
6/2024

55/44/24

Kontakt: Datum: 13.02.2024.

Predmet:
insku raskrsnicu ih puteva IIA reda broj 153 i IIB red -Kolarska 

raskrsnica); KP br. 2396, 571/1, 571/2, 366/1, 366/2, 164/19, 164/17, 164/11, 164/12, 164/10, 164/1, 
164/5, 164/6

/a,

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji  "Sl. glasnik RS", CETIN
d.o.o. br 40/206/20 od 24.07.2020. pozivate se da iznos od: 

20.000 + 4.000 (PDV)= 24.000,00 RSD UKUPNO
325-9500700196356-14 CETIN d.o.o. Beograd

85 55 44 24

U nalogu za uplatu, u Uslova (55/44/24, 
od 13.02.2024.), koji je izdao CETIN d.o.o. 

CETIN doo Beograd

_______________________
  
  CEO

Adresa primaoca:
JP Putevi Srbije 
Bul. Kralja Aleksandra 282, 11000 Beograd





















ROP-MSGI-3223-LOC-1-HPAP-112024
LU-039/2024

28.02.2024.

,

-

–

ROP-MSGI-3223-LOC-1-HPAP-112024
–

  

      

   

       

           ____________________________ 
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0.12. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 
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0.13. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
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0.14. КОПИЈА ПЛАНА 
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0.15. КОПИЈА КАТАСТАТРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА 
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0.16.2. Ситуационо решење ................................................................................................. Р=1:500 

0.16.3. Подужни профили по крацима раскрснице ................................................... Р=1:1000/100 

0.16.4. Нормални попречни профили .................................................................................... Р=1:50 

0.16.5. Ситуационо решење реконструкције постојеће јавне расвете ........................... Р=1:1000 

0.16.6. Синхрон план ............................................................................................................ Р=1:500 
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