



TABELA POVRŠINA - 4. sprat						
Broj	Naziv prostorije	Pod	Zidovi	Plafon	O (m)	P (m²)
ZATVORENI DEO						
1	Hodnik sa stepeništem	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	45.56	37.51
2	Čajna kuhinja	keramika	keramika 1.5m/ bojeno	spusti.plafon (v.o.gk) h=2,70m	16.30	16.38
3	Kancelarija	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	22.44	28.16
4	Ostava	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	8.12	3.80
5	Kancelarija	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	22.10	25.45
6	Kancelarija	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	18.48	18.99
7	Kancelarija	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	17.72	17.68
8	Kancelarija	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	26.28	32.32
9	Konferencijska sala	keramika	bojeno	spusti.plafon (gk) h=2,70m	22.93	27.60
10	Toalet	keramika	keramika 1.5m/ bojeno	spusti.plafon (v.o. gk) h=2,70m	34.54	13.12
Ukupno NETO površina zatvorenog dela (administrativni deo) (-3%)						214.39
Ukupno BRUTO površina zatvorenog dela (administrativni deo)						259.77
OTVORENI DEO						
12	Stepenište (pomoćno evakuac.)	čelič. gazište	/	/	/	8.95
Ukupno NETO površina otvorenog dela						8.95
Ukupno BRUTO površina otvorenog dela						11.99
Ukupno NETO površina 4. sprata (zatvoreni+ otvoreni deo)						223.34
Ukupno BRUTO površina 4. sprata (zatvoreni+ otvoreni deo)						271.76

LEGENDA

Armirani beton

±0.00 = 49.10 mnv

FABRIKA ZA PROIZVODNJU
KRISTALNIH MINERALNIH ĐUBRIVA
OSNOVA IV SPRATA SA
DISPOZICIJOM OPREME
R 1:100

		15000 Šabac, Braće Nedica 1 rea: 015/355-588 faks: 015/349-654 office@set.rs	
KONSALTING PLANIRANJE PROJEKTOVANJE IZGRADNJA		izvršio:	
odgovorni projektant: Vesna Mijalović Filipović, dipl. inž. tehn.		projektant:	
Vesna Mijalović Filipović, dipl. inž. tehn.		Vesna Mijalović Filipović, dipl. inž. tehn.	
IKS Licenca 371 L218 12		IKS Licenca 371 L218 12	
radnik:		naziv projekta: REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I IZGRADNJA	
		OBJEKTA ZA PROIZVODNJU I SKLADIŠTENJE	
		KRISTALNIH MINERALNIH ĐUBRIVA I OKSIDA	
		INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA ELIXIR PRAHOVO	
		NA KAT. PARCELI 13001 KO PRAHOVO	
		naziv i oznaka dela projekta:	
		7 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE	
datum: 12.12.2024.		naziv: FABRIKA ZA PROIZVODNJU KRISTALNIH MINERALNIH ĐUBRIVA	
direktor: Miroslav Stoković, dipl. inž. grad.		OSNOVA IV SPRATA SA DISPOZICIJOM OPREME	
izvršio projektant: Vesna Mijalović Filipović		datum: Decembar 2024.god.	
IDP - Idejni projekat		skala: 1:100	
		list: 7.7.5.5	