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Broj: R-127/25 

Datum: 22.08.2025. 

Mesto: Pančevo 

 
 

3.3 REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
3 – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - 
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku 
izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
("Sl. glasnik RS", br.96/2023), kao: 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 

 
Za izradu 3.IDP – Idejnog projekta, projekat hidrotehničkih instalacija – Izgradnja novih 

rezervoara za kerozin 2 x 4.000m3 – Skladište naftnih derivata u ul. Vožda Karađorđa 

203A, Jakovo, na KP 1685 KO Jakovo, imenuje se: 

 
 
 
Nikola Bajčetić, dipl.inž.građ. .................................. licenca: 314 J422 10 
 
 
 
 
 
 
Projektant: “Petrol projekt” d.o.o.Moše Pijade 19, Pančevo 
 (Rešenje br.351-02-01681/2021-09 od 22.07.2023.) 

 
Odgovorno lice / zastupnik 
 
Potpis: 
 

Ivana Batalo Dobromirović, direktor 
 

 
 
 
Broj dela projekta: 

 
 
0561 
 

Mesto i datum: Pančevo, 22.08.2025. 
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3.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Odgovorni projektant 3.IDP – Idejnog projekta, projekat hidrotehničkih instalacija – 

Izgradnja novih rezervoara za kerozin 2 x 4.000m3 – Skladište naftnih derivata u ul. 

Vožda Karađorđa 203A, Jakovo, na KP 1685 KO Jakovo 

 

 

Nikola Bajčetić, dipl.građ.inž. 

 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim uslovima imalaca javnih ovlašćenja; 
2. da je Idejni projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima 
struke; 

3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa 
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

Odgovorni projektant 3 – IDP:   Nikola Bajčetić, dipl.građ.inž 
 

 

Broj licence:       314 J422 10 

 

Potpis:   

   

    

 

Broj dela projekta: 0561 

Mesto i datum:  Pančevo, 10.2025. 
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3.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 
3.5.1 TEHNIČKI OPIS 
 
Uvod 
 

Idejni projekat nove gradnje objekta Skladište naftnih derivata u Jakovu – K.P. 1685 KO Jakovo 

urađeno je u skladu sa projektnim zadatkom Investitora i svim tehničkim propisima, 

pravilnicima i važećim standardima za ovu oblast.  

Skladište naftnih derivata u Jakovu namenjeno je skladištenju tečnih naftnih derivata i TNG-a. 

Trenutni skladišni prostor čine podzemni rezervoari za skladištenje tečnih goriva, podzemni 

rezervoari za skladištenje TNG i dva nadzemna rezervoara za skladištenje dizel goriva. 

Skladište je opremljeno i pumpnim stanicama, instalacijama za protivpožarnu zaštitu, upravnim 

zgradama i drugim objektima i opremom. Skladište VML nalazi se sa desne strane puta Surčin-

Jakovo. 

 

Predmet ovog Idejnog projekta je izgradnja sledećih objekata: 

• Rezervoara za skladištenje avio goriva NR1 – objekat 47 

• Rezervoara za skladištenje avio goriva NR3 – objekat 48 

• Protiv požarna pumpna stanica- objekat 46 

• Betonski nadzemni rezervoar za protivpožarnu vodu – objekat 45 

 
Za objekat je ranije izdato Rešenje o izdavanju vodne dozvole pod brojem 325-04-784/2021 
– 07 od 01.12.2022. godine izdata od Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 
Republičke direkcije za vode. 

 
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 
 
Postojeće hidrotehničke instalacije u kompleksu 
 
Kanalizacija 
 
Otpadno sanitarno-fekalne vode iz upravne zgrade i portirnice se sakupljaju u 
vodonepropusnoj septičkoj jami zapremine 18m3, koja se prazni od strane nadležnog javnog 
komunalnog preduzeća. 
Zauljene otpadne vode sa manimulativnih i saobraćajnih površina, platoa i pretakališta 1 i 2 
(auto i vagon pretakališta), kao i iz tankvane u kojoj su smešteni rezervoari za tečna goriva, 
tretiraju se na separatoru lakih naftnih derivata, a onda se odvode do kanala Rimski II i 
ispuštaju preko nizvodnog ispusta, kao i uslovno čiste atmosferske vode koje se u isti 
meliracioni kanal ispuštaju preko drugog-uzvodnog ispusta. Pre ispusta tretiranih zauljenih 
atmosferskih voda, ugrađen je merač protoka. 
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Vodovod 
 
Snabdevanje kompleksa vodom, vrši se iz postojećeg lokalnog vodovoda u Jakovu, a 
potrošnja se meri preko dva ugrađena vodomera (za sanitarnu i protivpožarnu vodu). Na 
lokaciji postoji podzemni rezervoar za vodu zapremine 600 m3. 
 

• Sistem hidrantske mreže 
 
Na osnovu podataka i podloga dobijenih od strane Investitora zaključeno je da na predmetnoj 
lokaciji postoji prstenasta hidrantska mreža. 
Na lokaciji postoji ukupno 18 nadzemnih protivpožarnih hidranata prečnika DN 80mm, a 
cevovodi u spoljnoj hidrantskoj mreži su od polietilenskih (HDPE) vodovodnih cevi DN 110 za 
radne pritiske od 10 bara. Nadzemni spoljni hidranti su u skladu sa standardom SRPS EN 
14384, a uz iste su ugrađeni slobodnostojeći ormari sa neohodnom opremom za nadzemni 
hidrant.  Hidraпti spoljne hidrantske mreže su, prvenstveno, nаmеnjеni za snabdevanje 
vatrogasnih vozila vodom za gašenje požara mada pored svih hidranata je obezbeđeпa 
odgovarajuća oprema za gašenje požara. 
Spoljna hidrantska mreža za gašenje požara je izgrađena kao prstenasti sistem cevovoda 
(saglasno članu 13. Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za 
gašenje požara („S. Glasnik RS“, br.3/2018), sa kracima prema pojedinim hidrantima. 
Zbog nedovoljnog pritiska u uličnoj mreži, koristi se postojeća pumpna stanica za podizanje 
pritiska u hidrantskoj mreži okviru kompleksa. 
 
Postojeći rezervoar vode od 600 m3 nije moguće iskoristiti za nove pumpe sistema gašenja i 
hlađenja, jer je dubina ukopavanja nepovoljna za rad novih pumpi. Iz tog razloga je novi 
rezervoar vode dimenzionisan za ukupnu potrebnu količinu. Postojeći rezervoar vode ostaje 
za potrebu rada hidrantske mreže, gašenja auto i železničkog pretakališta.  
Uz rezervoar, u šahtu, ugrađene su tri pumpe sledećih kapaciteta: LOWARA - Italija, 
66SV04/1AG220T, 85 m3/h, 22kW koje odgovaraju traženom novom zahtevu. 
 
Pijezometri 
 
Na predmetnoj lokaciji postoje 2 pijezometra : Pijezometar P1 koji se nalazi kod rezervoara 
(pruge) – ID broj: 2509151004 i Pijezometar P2 koji se nalazi iza tankvane – ID broj: 
25009151005. 
 
Novoprojektovane hidrotehničke instalacije u kompleksu 
 
 
Za novoprojektovane objekte, planirana je izgradnja dela sistema nove zauljene kanalizacije 
koje se priključuju na odgovarajuću postojeću mrežu kompleksa, ugradnja dva dodatna 
nadzemnog protivpožanog hidranta DN80 mm, izrada dovoda vode i odvoda kanalizacije 
betonskog nadzemnog protivpožarnog rezervoara – objekat 45. 
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Kanalizacija 
 
Atmosferska voda sa krova objekata 
 
Uslovno čiste atmosferske vode sa krovova objekata se izlivaju u zelenu površinu oko 
objekata. 
 
Kanalizacija iz betonskog nadzemnog rezervoara za protivpožarnu vodu 
 
Projektom je previđeno priključenje objekta rezervoara na postojeću kanalizaciju Ф400 mm u 
okviru parcele, a koja se ispušta u kanal Rimski II. Planirana kanalizacija iz objekta je od 
PVC cevi, prečnika Ф160 mm i pada 2%. 
 
 
Sistem zauljene kanalizacije 
 
Za potrebe kanalisanja atmosferskih otpadnih voda sa novih rezervoara i tankvana, mesta  
pretakalište dizel goriva za rezervoare u okviru pumpne stanice (gorivo za rad pumpi), 
planirana je nova linija zauljene kanalizacije koje će preko postojeće mreže kompleksa i 
separatora lakih naftnih derivata biti priključena na obližnji recipijent kanala Rimski II. 
Projektovana kanalizacija je nastavak postojeće mreže. Zbog eventualnih malih nadsloja iznad 
cevi na novoprojektovanoj deonici, predviđa se nasipanje terena. 
Kako je postojeća kanalizaciona mreža povezana na već postojeći separator u okviru parcele, 
za prikupljene vode sa pretakališta goriva se predviđa ugradnja novog separatora ACO 
OLEOPATOR-P-X-FST NS6 ST1200. Separator je pozicioniran između šahtova AŠ3 i AŠ3’, a 
sve u skladu sa situacionim planom. 
 
Predviđeni rezervoari se nalaze unutar čeličnog zaštitnog bazena, tankvane. 
Zaštitni bazen – tankvana treba da spreči eventualno izlivanje sadržaja u okolinu u slučaju 
curenja rezervoara.Tankvana je čelična i opremljena je odmuljnom jamom koja je povezana 
sa sistemom zauljene kanalizacije. 
Atmosferska zauljena voda iz tankvana se ispušta kontrolisano preko zatvarača i to tek kada 
se stvore svi uslovi u cevovodu za to, što znači da će se ispuštati u periodu bez kiša. Količina 
zauljenih voda sa rezervoara, a koje će se, kao što je već navedeno, ispustati u kanalizacionu 
mrežu,  su znatno manje od količina koje postojeći separator može da obradi. 
Prilikom incidentnih situacija – procurivanja naftnih derivata iz rezervoara u tankvanu, sadržaj 
iz tankvana će se prazniti specijalizovanim cisternama te će naftni derivati biti odloženi i 
skladišteni na predviđenu lokaciju za takve slučajeve. 
Predviđaju se šahtovi za ventile cevovoda zauljene vode iz tankvana, koji su locirani izvan 
tankvana, i predviđeni su od armiranog betona C25/30, livenog na licu mesta, armirani sa 
B500.  
Predviđeni zatvarači u šahtovima su sa ugradnom garniturom za radne pritiske od 10 bara. 
Cev od predviđene prirubnice za pražnjenje tankvana do šahtova za zatvaračima je liveno 
gvozdena, prečnika DN 150 mm. 
Cevovod zauljene kanalizacije koji spaja šahtove van tankvana sa predviđenom glavnom 
zauljenom kanalizacijom na kompleksu je od PVC cevi. Cevi su sa mufom i zaptivnim prstenom 
otpornim na naftu i benzin prema EN 1852. Ove cevi imaju veliku obodnu krutost i veliku 
otpornost na udarce zbog punozidne izrade. Cevi su hemijski rezistentne na ph vrednost u 
opsegu od 1-13 i postojane su na temperaturu (kratkotrajno do 90 stepeni C i dugotrajno do 
60 stepeni C. Cevi se mogu ispirati i pod pritiskom. 
Na glavnoj mreži se projektuju prefabrikovani AB betonski šahtovi. 
Na šahtovima su predviđeni livenogvozdeni šaht poklopci klase D400. 
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Na priključcima cevi na betonske šahtove obavezno ugraditi originalne komade KGF za spoj 
sa betonskim šahtovima. 
 
Vodovod 
 
 
Vodovod betonskog nadzemnog rezervoara za protivpožarnu vodu 
 
Punjenje betonskog rezervoara će se vršiti sa postojeće cevi Ф160 (dovod iz ulične 
vodovodne mreže). Cev kojom će se vršiti punjenje bazena je od HDPE materijala, prečnika 
DN110 mm(Ф100). Položaj vodovodne cevi je prikazan na situacionom planu. 
 
 
Sistem hidrantske mreže 
 
Hidrantska mreža mora biti tako predviđena da ispuni sledeća rastojanja (prikazano na 
situacionom planu): 
 
1. rastojanje između dva hidranta ne može prelaziti 50 m 
2. Za dva ili više rezervoara broj hidranata se određuje prema rasporedu rezervoara, i to tako 
da udaljenost između hidranata nije veća od 50 m, kao i da nije manja od 25 m od rezervoara.  
 
Uvidom u dokumentaciju dobijenu od strane Investitora, zaključeno je da je postojećim 
hidrantima moguće vršiti odbranu novoprojektovanih objekata, ali je radi dodatne sigurnosti i 
kriterijuma 1, predviđena ugradnja dva dodatna protivpožarna hidranta, kako bi rastojanja 
između hidranata NP-1, NP-2 i NP-10 bila smanjena. 
Ugradnja dodatnih hidranata neće značajno uticati na hidrauliku postojeće mreže, a u nastavku 
tehničkog izveštaja, nalazi se izveštaj o kontrolisanju hidrantske mreže, kojim je prikazano da 
su pritisci i proticaji u mreži odgovarajući. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izveštaj o ispitivanju hidrantske mreže: 
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Pijezometri 
 
Pored postojeća dva pijezometra, neophodna je ugradnja još jednog novog. Ovaj pijezometar 
će se koristiti za uzorkovanje vode koja se koristi za ispitivanje na prisutvo nafte ili naftnih 
derivata. Stoga potrebno je da pijezometar bude takve konstrukcije da omogući prolaz opreme 
– uzorkivača kroz svoju unutrašnjost.  

S tim u vezi projektovani pijezometar je od PVC cevi DN90mm punih i perforiranih sa 

prorezima e=0,75mm, debljine zida s=4,7mm, klase čvrstoće R10, proizvođača VALPLAST 
industrie – Springlaine (slika 1.) ili slično. Dubina pijezometra je 6,70m od površine terena.  

 

 
Slika 1. Prikaz PVC cevi za pijezometar 

 
 Konstrukciju PVC pijezometra Ø90 čine: 
- taložnik od pune PVC cevi D90, klase čvrstoće R10 (s=4,7mm) u interval od 5,70 

do 6,70m 
- filterska PVC cev D90, klase čvrstoće R10 (s=4,7mm) sa prorezima e=0,75m u 

interval od 1,50m do 5,70m 
- nadfilterska puna PVC cev D90, klase čvrstoće R10 (s=4,7mm) u interval od 

0,50m do 1,50m 
- zaštitna glava od čelične cevi Ø133x3,6 dužine cca 1,50m od nerđajućeg čelika 

(AISI 304) sa poklopcem i katancem. 
 
Pored predloženih cevi za pijezometar se mogu primeniti i druge cevi od PVC ili 

HDPE materijala otpornih na koroziju, uz poštovanje projektovane konstrukcije pijezometra. 
Perforirani deo cevi (filtersku cev) je potrebno obmotati PVC platnom (sitom) veličine 

okaca 0,4x0,4mm i pocinkovanom žicom debljine cca 3mm. Prostor između pijezometra i 
oboda bušotine od dna bušotine pa do dubine cca 1,50m od površine terena se ispunjava 
filterskim zasipom od kvarcnog peska granulacije 1-3mm. Deo od kote terena do dubine cca 
1,50m se zapunjava glinenim tamponom od prefabrikovane bentonitne gline.  

Na površini terena se postavlja zaštitna glava sa poklopcem koja obezbeđuje 
vidljivost i mehaničku zaštitu pijezometra, dok poklopac sa katancem treba da obezbedi 
sigurnost pijezometra za potrebe uzorkovanja.  

Dubinu pijezometra je usvojena u odnosu na postojeće pijezometre na terenu.  
Postupak izrade pijezometra se sastoji u nekoliko faza. Po dolasku na teren vrši se 

obeležavanje položaja pijezometra. Nakon definisanja položaja i utvrđivanja da na datom 
položaju nema nikakvih podzemnih instalacija pristupa se bušenju pijezometra ručno ili 
mašinski, sa obložnom kolonom ili pod zaštitom isplake. Koja od navedenih tehnologija će se 
primeniti zavisi od opreme Izvođača radova. Bez obzira koji način bušenja da se primeni 
potrebno je da oko pijezometra bude dovoljno zasipa kako bi pijezometar imao svoju funkciju. 
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S tim u vezi potrebno je da bušotina bude prečnika cca Ø165 (za šta postoji adekvatna oprema 
za bušenje). Kada se završi bušenje pijezometra na projektovanu dubinu vrši se ugradnja 
projektovanje konstrukcije pijezometra. Zatim se oko pijezometarske cevi vrši zasipanje 
kvarcnog peska granulacije 1-3mm uz obavezno prethodno postavljanje privremenog 
poklopca na vrhu pijezometra kako bi se sprečilo eventualno zapunjavanje pijezometra. Zasip 
od kvarcnog peska se radi do dubine cca 1,50m, dok se preostali deo zasipa glinenim 
materijalom od prefabrikovane bentonitne gline. 

U zavisnosti da li se bušenje vrši sa obložnom kolonom ili pod zaštitom isplake vrši 
se i adekvatno ispiranje pijezometra.  

Po završetku postupka bušenja i ugradnje pijezometarske konstrukcije, zasipa i 
glinenog tampona vrši se montaža zaštitne glave sa poklopcem i katance. Zaštitnu glavu 
ubetonirati i izraditi u svemu prema grafičkom delu ovog projekta. 

Tačna lokacija novoprojektovanog pijezometra je data na situacionom planu u 
grafičkom delu ovog projekta.  
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3.6 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 

3.6.1 HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
Sistem zauljene kanalizacije 
 
Proračun oticaja kišnih voda sproveden je po racionalnoj metodi po formuli: 

 

𝑄 = 𝑖 ∗ 𝐹 ∗ 𝜓, 

 

 

Gde su: 

• Q – oticaj kišnih voda, 

• i – intenzitet kiše, 

• F – slivna površina 

• Ψ – koeficijent oticaja 
 

Zavisnost visine padavina i vremena trajanja kiše preuzeta je iz stručne literature ,,Intenziteti 

jakih kiša u Srbiji’’ (S. Prohaska, Divac sa saradnicima, 2014. godine u Beogradu) za 

kišomernu stanicu Beograd. 

 Površina slivnog područja – pretakalište dizel goriva, iznosi:  

Fs = 350 m2. 

Usvojeni koeficijent oticaja za asfaltirane površine je: 
 

𝜓𝑎 = 0.90 

Za proračun oticaja atmosferskih voda usvojena je: 

• Kiša trajanja  tk = 30 min,  

• Povratnog periofa T = 5 godina i  

• intenziteta ik = 0.95 mm/min = 158.00 l/s/ha. 
 

Ukupan oticaj sa slivnog područja Q iznosi: 

𝑄 = 𝑖𝑘 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝜓𝑎 = 4.97𝑙/𝑠  

 
 
Za ovu slivnu površinu, predviđena je ugradnja novog separatora ACO OLEOPATOR-P-X-
FST NS6 ST1200. 
 
Predviđeni rezervoari se nalaze unutar čeličnog zaštitnog bazena, tankvane i isticanje iz istih 
je strogo kontrolisano i nezavisno. 
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Zaštitni bazen – tankvana treba da spreči eventualno izlivanje sadržaja u okolinu u slučaju 
curenja rezervoara. Tankvana je čelična i opremljena je odmuljnom jamom koja je povezana 
sa sistemom zauljene kanalizacije. 
Isticanje iz tankvane rezervoara je kontrolisano. Isticanje se kontroliše postavljenim ventilom 
u šahtu ispred uliva u uljnu kanalizaciju i ventilom na samoj tankvani. 
Ako su kiše jednokratne, posle prestanka kiše može se pustiti da ističe sakupljena kiša iz 
tankvana u zauljenu kanalizaciju odnosno na preradu u postojeći separator. 
Ako su kiše dugotrajne, ili se iste predviđaju, isticanje iz tankvana mora biti strogo kontrolisano. 
 
 
Predviđen je prečnik cevovoda DN200 u padu od 5 promila. Za navedene parametre je Qpp= 
23,5 l/s i  Vpp=0,75 m/s za usvojenu pogonsku rapavost kb=1,5 mm 
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3.6.2 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
 

  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

Broj 
pozicije Opis pozicije 

Jed. 
Mere 

Količina 
Jed. Cena 

(RSD) 
Ukupna 

cena 

        

3.1 Podvrsta radova: 
01 - Pripremni radovi 

        

3.1.1 Pre početka izvođenja radova potrebno 
je izvršiti obležavanje trase postojećih 
instalacija. Mesta ukrštanja sa 
postojećim instalacijama je potrebno 
obeležiti, a zatim i izvršiti pažljivo 
šlicovanje. Obračun se vrši paušalno. pauš. 1.00 45,000.00 45,000.00 

3.1.2 Sečenje i razbijanje postojećih asfaltnih 
i/ili betonskih površina sa utovarom i 
odvozom materijala na deponiju do 15 
km udaljenosti. Obračun po m2.  m2 25.10 1,880.00 47,188.00 

3.1.3 Vraćanje asfaltnih i/ili betonskih površina 
u prvobitno stanje. Obračun po m2.  m2 25.10 4,880.00 122,488.00 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 214,676.00 

3.2 Podvrsta radova: 
02 - Zemljani radovi 

        

3.2.1 Mašinski iskop (70%) rova u zemljištu III 
kategorije za smeštanje kanalizacionih 
cevi u svemu prema podacima iz 
projekta. Računska širina rova je u 
svemu prema detaljima iz projekta m. 
Deponovanje iskopanog materijala vršiti 
na 1.0 m od ivice rova sa jedne strane. 
Druga strana se koristi za transport cevi i 
materijala. Dno rova mora biti poravnato 
prema kotama datim u projektu. U 
slučaju prekopa, višak se mora popuniti 
nabijenim šljunkom o trošku izvođača. U 
slučaju posebnih uslova, materijala i 
teškoća koji iziskuju specijalan rad i 
oruđa, isti će se naknadno obračunavati 
u dogovoru sa nadzornim organom. Na 
svim deonicama rova, dubine veće od 
1.0 m, iskop se obavezno mora vršiti uz 
podgrađivanje odgovarajućom 
podgradom ( sve prema standardu 
SPRS EN 1610:2015). Podgrada se 
posebno obračunava. U obračun 
količina, pored iskopa za rov uključen je i 
iskop za šahtove. Jediničnom cenom m3 71.40 980.00 69,972.00 
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pozicije su obuhvaćeni iskopi, kao i svi 
prethodni i pripremni radovi i potrebna 
radna snaga.  

3.2.2 Ručni iskop (30%) rova u zemljištu III 
kategorijeza smeštanje kanalizacionih 
cevi  u svemu prema podacima iz 
projekta. Računska širina rova je u 
svemu prema detaljima iz projekta m. 
Deponovanje iskopanog materijala vršiti 
na 1.0 m od ivice rova sa jedne strane. 
Druga strana se koristi za transport cevi i 
materijala. Dno rova mora biti poravnato 
prema kotama datim u projektu. U 
slučaju prekopa, višak se mora popuniti 
nabijenim šljunkom o trošku izvođača. U 
slučaju posebnih uslova, materijala i 
teškoća koji iziskuju specijalan rad i 
oruđa, isti će se naknadno obračunavati 
u dogovoru sa nadzornim organom. Na 
svim deonicama rova, dubine veće od 
1.0 m, iskop se obavezno mora vršiti uz 
podgrađivanje odgovarajućom 
podgradom (sve prema standardu СРПС 
ЕН 1610:2015). Pograda se posebno 
obračunava. U obračun količina, pored 
iskopa za rov uključen je i iskop za 
šahtove. Jediničnom cenom pozicije su 
obuhvaćeni iskopi, kao i svi prethodni i 
pripremni radovi i potrebna radna snaga.  m3 30.60 3,630.00 111,078.00 

3.2.3 Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa 
tačnošću +/- 1 cm, prema projektovanim 
kotama i izbacivanjem iskopane zemlje 
van rova. Pozicija se odnosi na radove 
gde se vraćaju tj. postavljaju nove cevi 
nakon završetka radova na izgradnji 
metro stanice. Obračun se vrši po m2  
isplanirane površine. m2 136.54 260.00 35,500.40 

3.2.4 Nabavka, transport, ubacivanje i 
razastiranje peska u rov za posteljicu  
kanalizacionih cevi, u sloju od 10 cm 
ispod cevi. Nasipanje peska oko i iznad 
cevi se vrši do na 10 cm iznad temena 
cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine 
do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i 
nabijanjem vodom do prirodne zbijenosti. 
Jediničnom cenom pozicije su 
obuhvaćeni svi prethodni i pripremni 
radovi i potrebna radna snaga. m3 48.41 3,210.00 155,396.10 
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3.2.5 Nabavka, transport i ugradnja 

šljunkovito-peskovitog materijala 
granulacije 0-63 mm sa nabijanjem u 
slojevima od 30-40 cm. Nasipanje vršiti 
do gornje zone.Ugradnju materijala vršiti 
na deonicama gde se trasa zauljene 
kanalizacije ukršta sa postojećom 
saobraćajnicom. Cenom uračunati i 
isptivanja radi dokazivanja zbijenosti 
rova. Obračun po m3 ugrađenog 
materijala.  m3 24.36 3,860.00 94,029.60 

3.2.6 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa - 
zemljom, tamo gde instalacije prolaze 
kroz zelenu površinu. Obračun se vrši po 
m3. m3 88.33 1,160.00 102,462.80 

3.2.7 Nabavka, transport i ugradnja zemlje za 
potrebe nasipanja terena radi povećanja 
kote, kako bi cevi imale dovoljno 
nadsloja. Nabavljaju se samo količine 
zemlje koje ne mogu biti iskorišćene iz 
prethodnog iskopa. Obračun se vrši po 
m3. m3 14.00 670.00 9,380.00 

3.2.8 Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa 
od iskopa, mašinskim putem na deponiju 
koju odredi Investitor, sa grubim 
planiranjem na deponiji. Obračun po m3 
odvežene zemlje. 

m3 13.63 1,460.00 19,899.65 

UKUPNO ZЕMLjANI RADOVI: 597,718.55 

3.3. Podvrsta radova:03 - Betonski radovi         

3.3.1 VODOVODNA MREŽA         

3.3.1.1 Nabavka, transport i ugradnja betona za 
izradu anker blokova na mestima 
hidranata. Obračun se vrši po m3 
ugrađenog betona. m3 0.05 35,300.00 1,906.20 

3.3.2 KANALIZACIONA MREŽA         

3.3.2.1 Nabavka, transport i montaža 
prefabrikovanih AB prstenova MB30 
unutrašnjeg prečnika 1000 mm i 
ekscentričnog konusa unutrašnjeg 
prečnika 1000/600 mm sa spojem na falc 
za izradu kanalizacionih revizionih silaza 
na spoljnoj kanalizaciji.  Konusni deo 
silaza izvesti tako da AB prsten za 
fiksiranje LG poklopca Ø625 mm sa 
ramom bude u ravni terena. Spojeve 
među prstenovima dihtovati vododrživim 
kitom, a kinetu i sve unutrašnje površine 
revizionih silaza premazati penetratom 
za obezbeđenje vodnepropusnosti. Sve 
prema standardima SRPS EN 124.         
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Jediničnom cenom pozicije su 
obuhvaćene donje ploče revizionih silaza 
i izrada kineta, kao i svi prethodni i 
pripremni radovi i potrebna radna snaga. 

  AB Ø1000/500 mm kom 3.00 16,300.00 48,900.00 

  AB Ø1000/250 mm kom 4.00 12,800.00 51,200.00 

  AB Ø1000/625/600 mm kom 4.00 11,300.00 45,200.00 

3.3.2.2 Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih AB rasteretnog prstena 
debljine d=20-25 cm za montažu LG 
poklopaca. Pri ugradnji prstenova voditi 
računa da obavezno budu oslonjeni na 
zbijeni sloj šljunka oko revizionih silaza, 
a nikako na njihove konuse.  Sve prema 
standardima SRPS-EN 124.  Jediničnom 
cenom pozicije su obuhvaćeni svi 
prethodni i pripremni radovi i potrebna 
radna snaga. kom 1.00 16,900.00 16,900.00 

3.3.2.3 Nabavka, transport i ugradnja liveno 
gvozdenih šaht poklopaca DN600 za 
opterećenje D400. Sve prema standardu 
SRPS EN 124. Obračun se vrši po 
komadu. kom 7.00 18,300.00 128,100.00 

3.3.2.5 Nabavka, transport i ugradnja podložnog 
betona MB10 (SRPS EN 206) ispod 
donjih ploča šahtova u sloju debljine 
d=10cm. m3 1.57 14,380.00 22,547.84 

3.3.2.6 Izrada prodora kroz zidove AB 
prefabrikovanih šahtova radi ugradnje 
KGF komada i izrade spoja PVC cevi sa 
AB šahtom. Obračun se vrši po komadu. kom 9.00 6,800.00 61,200.00 

3.3.2.7 Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovane AB donje ploče šahtova 
dimenzija 1400x1400x200 mm. 
Pozicijom je obuhvaćena i nabavka i 
ugradnja armature. Usvojena količina 
armature je 100 kg/m3 betona. Obračun 
se vrši po komadu. kom 5.00 15,810.00 79,050.00 

3.3.2.8 Nabavka, transport i ugradnja 
nearmiranog betona za izradu kineta u 
šahtovima kišne i fekalne kanalizacije. 
Pozicijom je predviđena izrada novih 
kineta ali i rekonstrukcija kineta u 
postojećim, veznim, šahtovima. Obračun 
se vrši po komadu. kom 5.00 7,100.00 35,500.00 

3.3.2.9 Nabavka, transport i ugradnja LG 
penjalica, za ugradnju u šahtove na 
kanalizacionoj mreži. Jediničnom cenom 
pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i 
pripremni radovi, potrebna radna snaga i 
spojni i vezni materijal. kom 9.00 1,600.00 14,400.00 
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3.3.2.10 Izrada šahtova za zatvarače za 

ispuštanje kišnice kod tankvana. Šahtovi 
su od armiranog betona C25/30, livenog 
na licu mesta, armirani sa B500. Šahtovi 
su unutrašnjih dimenzija 1,90x1.10x1,20 
m. Šahtovi moraju biti vodonepropusni, 
pa je potrebno korišćenje odgovarajućih 
premaza. Obračun se vrši po komadu 
izgrađenog šahta. kom 2.00 45,500.00 91,000.00 

UKUPNO BETONSKI RADOVI: 595,904.04 

3.4. Podvrsta radova: 
04 - Monterski radovi 

        

3.4.1 VODOVODNA MREŽA         

3.4.1.1. Nabavka i montaža spoljnih nadzemnih 
požarnih hidranata Ø80. Obračun po 
komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
hidranta         

  Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 
110/100 mm kom. 2.00 2,650.00 5,300.00 

  FFR komad DN 100/80 mm kom. 2.00 11,875.00 23,750.00 

  FF komad DN 100/80 mm kom. 2.00 28,750.00 57,500.00 

  Pljosnati zatvarač  DN80 mm kom. 2.00 22,650.00 45,300.00 

  Nadzemni hidrant DN80 mm 
Inoxni lomljivi kom. 2.00 56,500.00 113,000.00 

  N komad DN 80mm kom. 2.00 16,750.00 33,500.00 

  UG teleskop za DN80 mm kom. 2.00 1,780.00 3,560.00 

  Kapa za zasun  kom. 2.00 3,850.00 7,700.00 

3.4.1.2 Nabavka i montaža ormana u kome se 
nalazi PP oprema (protivpožarno crevo i 
ključ za otvaranje hidranta). Obračun se 
vrši po komplet ugrađenom ormanu. kompl. 2.00 38,620.00 77,240.00 

3.4.1.3 Nabavka, transport i montaža 
vodovodnih cevi od PE visoke gustine 
HDPE PE-100, SDR17, PN10 (20°) (kao 
tip proizvođača Peštan ili odgovarajuće) 
za izradu priključka objekta bazena na 
postojeću vodovodnu mrežu i razvod u 
zemlji zajedno sa materijalom potrebnim 
za spajanje.  
Obračun po m.         

   PEHD ∅100  m 28.20 1,720.00 48,504.00 
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3.4.2 KANALIZACIONA MREŽA         

3.4.2.1 Nabavka transport i ugradnja PVC 
troslojnih kanalizacionih cevi, klase С-16 
(čvrstoće prstena SN8 kN/m2), 
proizvedenih prema ЕN 13476-2 u 
svemu prema projektovanim prečnicima i 
datoj specifikaciji. Cevi treba da budu 
tipa ‚‚Peštan" Aranđelovac ili druge cevi 
ekvivalentnih karakteristika.Cevi je 
potrebno pažljivo polagati na prethodno 
pripremljenu posteljicu od peska, pri 
polaganju i montaži cevi kontrolisati da 
iste budu položene u projektovanom 
padu bez horizontalnih i vertikalnih 
lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti 
geodetskim instrumentom uz prisustvo 
Nadzornog organa.  Radove izvesti u 
svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu 
sa zahtevima EN 1610, na način koji je 
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa.          

  Ø200 mm m 108.34 5,860.00 634,872.40 

3.4.2.2 Nabavka, transport i ugradnja PVC KGF 
komada za izradu prodora kroz AB 
prefabrikovane šahtove u sistemu kišne 
kanalizacije. PVC kanalizacione cevi i 
fitinzi su u skladu sa srpskim (SRPS/JI), 
kao i evropskim ЕN standardima, 
posebno 13476-2. Obračun se vrši po 
m'.         

  Ø200 mm kom 9.00 7,800.00 70,200.00 
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3.4.2.3 SEPARATOR LAKIH NAFTNIH 

DERIVATA 
ACO OLEOPATOR-P-X-FST NS6 
ST1200                                                      
Nabavka i ugradnja separatora lakih 
tečnosti od centrifugalo livenog 
polietilena. Separator mora biti 
konstruisan, izrađen i testiran prema 
SRPS EN 858,  nazivne veličine NS6 
(protoka 6l/s) sa integrisanim taložnikom 
kapaciteta 1180 litara. Separator mora 
imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih 
derivata I klase - lakih naftnih derivata u 
izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator ima 
zapreminu izdvojenih lakih tečnosti cc. 
235 litara, dok je ukupna zapremina cc. 
1529 litara.  
Uliv i izliv iz separatora su DN 150 od 
PEHD cevi. 
Dubina ulivne cevi, mereno od kote 
poklopca do kote dna cevi uliva  T= 0,45 
m do 1,775 m (tačnu dubinu cevi na ulivu 
treba definsati pre naručivanja 
separatora). Separator se isporučuje sa 
poklopcem prema SRPS EN 124 klase 
nosivosti A15, svetlog otvora prečnika 
600mm, sa natpisom "SEPARATOR". 
Separator mora biti siguran od delovanja 
sila uzgona do visine podzemne vode do 
uliva u separator. Separator mora imati 
koalescentni element koji se može za 
potrebe čišćenja i održavanja 
jednostavno izvaditi i više puta koristiti. 
Separator mora imati sigurnosni plovak 
baždaren na specifičnu težinu lakih 
tečnosti kao osiguranje od 
nekontrolisanog izlivanja istih iz 
separatora.  Ulivni i izlivni elementi 
separatora moraju biti izrađeni od PEHD-
a. Pristup u separator mora biti u skladu 
sa SRPS EN 476.  
Sve kao ACO OLEOPATOR-P-X-FST 
NS6 ST1200 ili ekvivalentan. kom 1.00 440,812.50 440,812.50 

  Nabavka, transport i ugradnja LG cevi sa 
fazonskim komadima, za potrebe izrade 
dela mreže od odmuljnih jama tankana 
do šahtova u koje će se vršiti 
kontrolisano izlivanje kišnice. Obračun 
se vrši po m' ugrađene cevi.         

  DN65 m 49.20 6,750.00 332,100.00 

  DN150 m 25.00 9,500.00 237,500.00 
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  Nabavka, transport i montaža pljosnatih 

zatvarača sa svim potrebnim zaptivnim 
materijalnom (gumene zaptivke, zavrtnji i 
navrtke) za radni pritisak od PN10 bara. 
Obračun po komadu.         

  DN65 kom 2.00 18,600.00 37,200.00 

  DN150 kom 2.00 40,530.00 81,060.00 

3.4.2.4 Izrada priključka kanalizacije nadzemnog 
bazena na postojeću kanalizacionu 
mrežu ф400. U cenu uračunati: mašinski 
i ručni iskop rova, pesak oko i iznad cevi, 
zatrpavanje rova, PVC cev dužine 
6,00m, ugradnja prefabrikovanog šahta 
sa poklopcem i svim ostalim neophodnim 
materijalom. Obračun se vrši paušalno. pauš. 1.00 135,000.00 135,000.00 

3.4.2.5 Ispitivanje položene kanalizacione mreže 
na vododrživost u svemu prema važećim 
standardima za ovu vrstu radova.  m 108.34 200.00 21,668.00 

UKUPNO MONTERSKI RADOVI: 2,405,766.90 

            

3.5 Podvrsta radova: 
05 - Pijezometar 

        
 

Izrada pijezometarske bušotine 
bušenjem tla rotacionom ili udarnom 
metodom do projektovane dubine od 
6,70m, prema tehničkoj dokumentaciji i 
specifikacijama. Nakon postizanja 
projektovane dubine, postavlja se  
pijezometarska cev izrađena od 
visokokvalitetnog PVC-a ili HDPE-a, 
otporna na koroziju i hemijske uticaje 
prečnika Ø90 (unutrašnji prečnik ne 
manji od 75mm). Projektom je 
predviđeno da pijezometar bude od PVC 
cevi D90 pune i perforirane sa prorezima 
e=0,75mm, debljine zida s=4,7mm, klase 
čvrstoće R10, proizvođača VALPLAST 
industrie – Springlaine.Konstrukciju PVC 
pijezometra Ø90 čine:- taložnik od pune 
PVC cevi D90, klase čvrstoće R10 
(s=4,7mm) u interval od 5,70 do 6,70m- 
filterska PVC cev D90, klase čvrstoće 
R10 (s=4,7mm) sa prorezima e=0,75m u 
interval od 1,50m do 5,70m- nadfilterska 
puna PVC cev D90, klase čvrstoće R10 
(s=4,7mm) u interval od 0,50m do 
1,50m- zaštitna glava od čelične cevi 
Ø133x3,6 dužine cca 1,50m od 
nerđajućeg čelika (AISI 304) sa 
poklopcem i katancem.Oko zaštitne kom 1.00 160,000.00 160,000.00 
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glave izliti betonsku oblogu dimenzija 
50x50cm, dubine 50cm, kvaliteta betona 
C16/20 (MB20), lako armiran. Perforirani 
deo cevi (filtersku cev) je potrebno 
obmotati PVC platnom (sitom) veličine 
okaca 0,40x0,40mm i pocinkovanom 
žicom debljine cca 3mm. Prostor između 
pijezometra i oboda bušotine od dna 
bušotine pa do dubine cca 3,0m od 
površine terena ispuniti filterskim 
zasipom od kvarcnog peska granulacije 
1-3mm. Deo od kote terena do dubine 
cca 3,0m zapuniti glinenim tamponom od 
prefabrikovane bentonitne gline. U 
zavisnosti od tehnologije bušenja 
pijezometra pozicijom obuhvatiti izradu 
isplačne jame i ispiranje pijezometra. 
Obračun po komadu ugrađenog 
pijezometra za sav transport, rad i 
materijal 

UKUPNO PIJEZOMETAR: 160,000.00 

REKAPITULACIJA 
 

     
3.1 Podvrsta radova: 

01 - Pripremni radovi       
214,676.00 

3.2 Podvrsta radova: 
02 - Zemljani radovi       

597,718.55 

3.3 Podvrsta radova: 
03 - Betonski radovi       

595,904.04 

3.4 Podvrsta radova: 
04 - Monterski radovi       

2,405,766.90 

3.5 Podvrsta radova: 
05 - Pijezometar       

160,000.00 

SVE UKUPNO: 
      

3,974,065.49 
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punjenje bazena sa postojeće

vodovodne mreže Ø100mm-28,20m

Ø
16

0-
6.

0
   

  2
%

broj objekta iz L.N. Naziv objekta Pbruto(m²)

na K.P. 1685 

ukupna BRUTO površina

POSTOJEĆI OBJEKTI (upisani u katastar)

 1.  Trafo stanica 

 9.  Podzemni rezervoar R5

 2.  Upravna zgrada
 3.  Portirnica

 5.  Podzemni rezervoar R1

33.  Pumpna stanica

34. - 38.  Podzemni rezervoari za TNG

 4.  Magacinski prostor

 7.  Podzemni rezervoar R3
 8.  Podzemni rezervoar R4

12.  Podzemni rezervoar R8

10.  Podzemni rezervoar R6

11.  Podzemni rezervoar R7

15.  Podzemni rezervoar R11

13.  Podzemni rezervoar R9
14.  Podzemni rezervoar R10

16.  Podzemni rezervoar R12

19.  Podzemni rezervoar R15

17.  Podzemni rezervoar R13
18.  Podzemni rezervoar R14

20.  Podzemni rezervoar R16
21. - 30.  Podzemni rezervoari za TNG

32.  Nadzemni rezervoar NR4

39.  Punionica boca

 6.  Podzemni rezervoar R2

48,00
516,00
16,00

214,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
46,00

215,00
43,00
85,00
75,00

45,00
45,00

45,00

45,00

2.276,00

40. - 44.  Podzemni rezervoari za TNG 83,00

31.  Nadzemni rezervoar NR2 215,00

LEGENDA:

FAKTIČKO STANJE
GRANICA KATASTARSKE PARCELE
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT
POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
POSTOJEĆA ZAULJENA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
NOVOROJEKTOVANA ZAULJENA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA Ø200
POSTOJEĆA HIDRANTSKA VODOVONA MREŽA
NOVOPROJEKTOVANA HIDRANTSKA VODOVODNA MREŽA PE DN160
NOVOPROJEKTOVANA HIDROTEHNIČKA DRENAŽNA INSTALACIJA PE DN160
NOVOPROJEKTOVANA HIDROTEHNIČKA DRENAŽNA INSTALACIJA PE DN63
PUNJENJE BAZENA
ODVOD KANALIZACIJE BAZENA
NADZEMNI PROTIVPOŽARNI HIDRANT
NOVOPROJEKTOVANI HIDRANT
POSTOJEĆI PIJEZOMETAR
NOVOPROJEKTOVANI PIJEZOMETAR

NP-1
Nph-1

na K.P. 1685 
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKTI

Pneto(m²)oznaka Naziv objekta Pbruto(m²)

45
46
47

48

 Bazen za vodu
Protiv požarna pumpna stanica
Rezervoar NR1

Rezervoar NR3
TANKVANA REZERVOARA - NR3

TANKVANA REZERVOARA - NR1

ukupna neto površina

ukupna BRUTO površina

ukupna površina REZERVOARA sa TANKVANOM 

ukupna površina REZERVOARA sa TANKVANOM 

Predmet ovog projekta

266,88
555,36

1467,00
252,04
525,00

1163,00
  2630,00

6.037,04
6.082,24

  2630,00

1163,00
1467,00

1467,00
1163,00 1163,00

1467,00
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